
CNSMDP

Travaux de création du Studio 3D

Sommaire

Composition du DCE

Indice 0 de 04/ 2025

auteur/s : Clé Millet

**CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS**



tg•a



scenarchie
scénographie / audiovisuel / digital

ar-c



Maître d'ouvrage

CNSMDP

209 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

tél. +33 (0) 1 40 40 46 49

Maître d'œuvre - Architecte Mandataire - Scénographe

CLÉ MILLET ARCHITECTES

21b rue de Bièvre, 75014 Paris

tél. +33 (0) 1 53 10 11 66

Maître d'œuvre - Architecte associé

TG ARCHITECTES

52 rue Bichat, 75010 Paris

tél. +33 (0) 6 84 33 78 50

Maître d'œuvre - BET Acoustique

ALTIA ACOUSIQUE

5 rue de Cléry, 75002 Paris

tél. + 33 (0) 1 53 00 90 65

Maître d'œuvre - BET Audiovisuel

SCENARCHIE

1 rue René et Isa Lefèvre, 93450 L'Île Saint-Denis

tél. + 33 (0) 1 42 43 03 93

Maître d'œuvre - BET Structures

AR-C

11, rue René Goscinny, 75013 Paris

tél. + 33 (0) 1 53 94 64 40

Maître d'œuvre - BET Fluides

ERTEM INTERNATIONAL

66-72 rue Marceau, 93100 Montreuil

tél. + 33 (0) 1 75 34 55 80

Maître d'œuvre - OPC

PROJECTIM

ZAC de l'Orme, 9 Allée des Champs, 95270 Belloy en France

tél. + 33 (0) 1 30 29 94 03

LISTE DES PIÈCES COMPOSANTS

LE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Le présent Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) contient les pièces nécessaires à la consultation des candidats pour les marchés des Travaux de création du Studio 3D au sein du *Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris*, sis 209 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris.

Les pièces listées ci-dessous font partie du DCE dont le présent document est partie intégrante.

Tous les candidats sont tenus à prendre connaissance de toutes les pièces composant le DCE, même des pièces particulières concernant les lots autres que ceux pour lesquels ils entendent soumissionner.

L'Entrepreneuse/Entrepreneur soumissionnaire est donc réputée/é avoir pris connaissance de l'ensemble des CCTP et plans pour l'ensemble des corps d'états, ainsi que de toutes les pièces mentionnées dans le présent document dans le Règlement de Consultation et dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières et ses annexes.

Les documents techniques communs et particuliers, les descriptifs et les pièces graphiques aussi complets soient-ils, ne peuvent prétendre à la description absolument détaillée de toutes les opérations à effectuer.

L'Entrepreneuse/Entrepreneur soumissionnaire devra étudier avec soin toutes les pièces remises y compris celles des autres lots, se renseigner sur tout ce qui peut lui paraître douteux, visiter les lieux où doivent s'effectuer les travaux afin d'apprécier l'étendue de son intervention, les contraintes susceptibles d'affecter les travaux et, en particulier, apprécier les accès et les ouvrages existants de manière à inclure dans son prix forfaitaire les réfections ou modifications qui seraient nécessaires pour réaliser ses travaux et sa propre installation.

L'Entrepreneuse/Entrepreneur soumissionnaire devra tenir compte dans son offre et lors des travaux des contraintes liées à la sûreté et à la sécurité du site.

L'ordre des pièces de la présente liste reflète l'ordre de priorité de l'une sur l'autre en cas d'incohérences, sauf dérogation spécifique à ce principe stipulée dans le CCAP ou dans le corps du document concerné. Les textes de loi, les normes et les règlements généraux et spécifiques français et européens priment sur tous les documents du DCE sauf dérogation explicite.

	nom du document	nomenclature du fichier correspondant	écrite	araph.	format	responsable	émis par	Ind.	date
1	Pièces générales								
1	100	Sommaire - Composition du DCE	S3D DCE 100 SOMMAIRE	x		pdf	MOE	Clé Millet	0 04/2025
2	101	Règlement de Consultation	S3D DCE 101 RC	x		pdf	MOA	CNSMDP	0
3	102	Cahier des Clauses Administratives Particulières	S3D DCE 102 CCAP	x		pdf	MOA	CNSMDP	0
4	103	CCAP ANNEXE 1 Notice de présentation du projet	S3D DCE 103 CCAP ANN 01 NOTICE PRESENTATION	x		pdf	MOE	Clé Millet	0 04/2025
5	104	CCAP ANNEXE 2 Allotissement	S3D DCE 104 CCAP ANN 02 ALLOTISSEMENT	x		pdf	MOE	Clé Millet	0 04/2025
6	105	CCAP ANNEXE 3 Calendrier prévisionnel d'exécution et Phasage	S3D DCE 105 CCAP ANN 03 PLANNING BASE ET OPTION	x	x	pdf	MOE	PROJECTIM	0 04/2025
7	106	CCAP ANNEXE 4 Plan Général de Coordination en matière de SPS	S3D DCE 106 CCAP ANN 04 PLAN GENERAL DE COORDINATION	x		pdf	MOA : CSPS	Degouy Coordin	0
8	107	CCAP ANNEXE 5 Rapport de repérage amiante avant travaux N° AM-24001-Version 4	S3D DCE 107 CCAP ANN 05 RAPPORT AMIANTE	x	x	pdf	MOA : prest. tiers	D-TECH	3 24/09/2024
9	108	CCAP ANNEXE 6 Note de récolement travaux de retrait amiante	S3D DCE 108 CCAP ANN 06 RECOLEMENT DESAMIANTAG	x	x	pdf	MOA	CNSMDP	0 doc. non daté
10	109.1	CCAP ANNEXE 7.1 Notice Acoustique	S3D DCE 109.1 CCAP ANN 07.1 NOTICE ACOUSTIQUE	x	x	pdf	MOE	ALTIA	0 04/2025
11	109.2	CCAP ANNEXE 7.2 Plans de repérage acoustiques (annexés à la Notice Acoustique)	S3D DCE 109.2 CCAP ANN 07.2 PLANS ACOUSTIQUES	x	x	pdf	MOE	ALTIA	0 04/2025
12	110	CCAP ANNEXE 8 Rapport initial de contrôle technique	S3D DCE 110 CCAP ANN 08 RICT	x		pdf	MOA : CT	APAVE	0
13	111.1	CCAP ANNEXE 9 Notice de sécurité	S3D DCE 111.1 CCAP ANN 09 NOTICE SECURITE	x		pdf	MOA	Clé Millet + ERTI	0 04/2025
	111.2	CCAP ANNEXE 9 Notice de sécurité annexes	S3D DCE 111.2 CCAP ANN 09 NOTICE SECURITE		x	pdf	MOA	Clé Millet + ERTI	0 04/2025
14	112	CCAP ANNEXE 10 Limites des prestations	S3D DCE 112 CCAP ANN 10 LIMITE DES PRESTATIONS	x		pdf	MOE	Clé Millet	0 04/2025
15	113	CCAP ANNEXE 11 Notice d'Organisation de Chantier	S3D DCE 113 CCAP ANN 11 NOC	x		pdf	MOE	Clé Millet	0 04/2025
16	114	CCAP ANNEXE 12 Plan d'Installation de Chantier	S3D DCE 114 CCAP ANN 12 PIC		x	pdf	MOE	PROJECTIM + CA	0 04/2025
17	115	CCAP ANNEXE 13 Règlement de la cellule de synthèse	S3D DCE 115 CCAP ANN 13 REGLEMENT SYNTHESE	x		pdf	MOE	Clé Millet	0 04/2025
18	116	CCAP ANNEXE 14 Cahier des charges fonctionnelles du SSI + annexes	S3D DCE 116 CCAP ANN 14 CCF SSI	x	x	pdf	MOA : CSSI	CAPSSI	0 15/04/2025
18	117	CCAP ANNEXE 15 Dépenses d'intérêt commun (compte prorata)	S3D DCE 117 CCAP ANN 15 COMPTE PRORATA	x		pdf	MOE	Clé Millet	0 04/2025
2	Descriptifs								
19	200	CCTP Prescriptions communes à tous les lots	S3D DCE 200 CCTP PRESCRIPTIONS COMMUNES	x		pdf	MOE	Clé Millet	0 04/2025
20	201	CCTP LOT 01 - Installation de chantier, Gros Œuvre	S3D DCE 201 CCTP LOT 01 INSTALL. CHANTIER ET GO	x		pdf	MOE	AR-C	0 04/2025
21	202	CCTP LOT 01 - ANNEXE 01 Etude géotechnique G2 AVP G2 PRO + G5	S3D DCE 202 CCTP LOT 01 ANNEXE 01 G2AVP G2PRO G5	x		pdf	MOA	BS Consultants	0
22	203	CCTP LOT 01 - ANNEXE 02 Rapport d'expertise humidité	S3D DCE 203 CCTP LOT 01 ANNEXE 02 RAPPORT HUMIDITE	x		pdf	MOA	Lamy	
23	204	CCTP LOT 02 - CVC DF, Plomberie sanitaire	S3D DCE 204 CCTP LOT 02 CVC DF, PLOMBERIE SANITAIRE	x		pdf	MOE	ERTEM	0 04/2025
24	205	CCTP LOT 03A - Electricité CFO et CFA + bilan des puissances prévisionnel	S3D DCE 205 CCTP LOT 03A ELECTRICITE	x		pdf	MOE	ERTEM	0 04/2025
25	206	CCTP LOT 03B - Réseaux audiovisuels	S3D DCE 206 CCTP LOT 03B RESEAUX AV					SCENARCHIE	2 04/2025
26	207	CCTP LOT 04 - Equipements audiovisuels	S3D DCE 207 CCTP LOT 04 EQUIP. AV	x		pdf	MOE	SCENARCHIE	4 12/2025
27	208	CCTP LOT 05 - Machinerie scénique	S3D DCE 208 CCTP LOT 05 MACHINERIE SCENIQUE	x		pdf	MOE	Clé Millet	0 04/2025
28	209	CCTP LOT 06 - Elévateurs	S3D DCE 209 CCTP LOT 06 ELEVATEURS	x		pdf	MOE	TGA	1 07/2025
29	210	CCTP LOT 07 - Second Œuvre	S3D DCE 210 CCTP LOT 07 SECOND ŒUVRE	x		pdf	MOE	TGA	0 04/2025
30	211	CCTP LOT 07 ANNEXE 1 - Tableau des portes	S3D DCE 211 CCTP LOT 07 ANNEXE 1 - TABLEAU DES PORTES	x		pdf	MOE	TGA	0 04/2025
31	212	CCTP LOT 08 - Finitions	S3D DCE 212 CCTP LOT 08 FINITIONS	x		pdf	MOE	TGA	0 04/2025
32	213	CCTP LOT 09 - Planchers techniques	S3D DCE 213 CCTP LOT 09 PLANCHERS TECHNIQUES	x		pdf	MOE	CMI	0 04/2025
3	Pièces graphiques								
	300	<u>Plans généraux</u>	S3D DCE 300 PLANS GENERAUX		x	pdf	MOE		
32	300.1	Existant - niveaux N-2/N-1/N0/N+1	"					Clé Millet	0 04/2025
33	300.2	Démolition - niveau N-2/N-1/N0/N+1	"					Clé Millet/AR-C	0 04/2025
34	300.3	Projet - niveau N-2/N-1/N0/N+1	"					Clé Millet	0 04/2025
35	300.4	Projet - PSE n° 1 niveau N-2 (suppression poteaux)	"					Clé Millet	0 04/2025
	301	<u>Coupes générales</u>	S3D DCE 301 COUPES GENERALES		x	pdf	MOE		
36	301.1	Existant - Coupes 1/2/3/4	"					Clé Millet	0 04/2025

38	301.2	Projet - Coupes 1/2/3/4	"						Clé Millet	0	04/2025
40	301.3	Plan de repérage des coupes	"						Clé Millet		04/2025
	302	<u>Plans structure</u>	S3D DCE 302 PLANS STRUCTURE	x	pdf	MOE					
41	302.1.100	302.1.100-DEMOLITION - PB R-2 - Vide Sanitaire NGF 44.30	"						AR-C	0	04/2025
41	302.1.100.V	302.1.100-DEMOLITION VARIANTE- PB R-2 - Vide Sanitaire NGF 44.30	"						AR-C	0	04/2025
42	302.1.101	302.1.101-DEMOLITION - PH R-1BIS - RDC NGF 52.30	"						AR-C	0	04/2025
43	302.1.102	302.1.102-DEMOLITION - PH RDC - R+1 NGF 55.76	"						AR-C	0	04/2025
44	302.1.200	302.1.200-DEMOLITION - COUPE 6-6	"						AR-C	0	04/2025
45	302.1.201	302.1.201-DEMOLITION - COUPES 2-2 3-3 & 7-7	"						AR-C	0	04/2025
	302.1.201.V	302.1.201-DEMOLITION VARIANTE- COUPES 2-2 3-3 & 7-7	"								
46	302.1.202	302.1.202-DEMOLITION - COUPES 1-1	"						AR-C	0	04/2025
47	302.1.203	302.1.203-DEMOLITION - COUPES 4-4 & 5-5	"						AR-C	0	04/2025
48	302.2.100	302.2.100-FONDATIONS PB STUDIO 3D NIV. +43.30	"						AR-C	0	04/2025
	302.2.100.V	302.2.100-FONDATIONS VARIANTE PB STUDIO 3D NIV. +43.30	"								
49	302.2.101	302.2.101-FONDATIONS PB STUDIO 3D NIV. +44.54 à 45.30	"						AR-C	0	04/2025
49	302.2.101.V	302.2.101-FONDATIONS VARIANTE PB STUDIO 3D NIV. +44.54 à 45.30	"						AR-C	0	04/2025
50	302.2.102	302.2.102-PB STUDIO 3D - RECHARGES	"						AR-C	0	04/2025
50	302.2.102.V	302.2.102-PB STUDIO 3D - RECHARGES VARIANTE	"						AR-C	0	04/2025
51	302.2.103	302.2.103-PH R-2 - MEZZANINE NIV +48.30	"						AR-C	0	04/2025
51	302.2.103.V	302.2.103-PH R-2 - MEZZANINE NIV +48.30 VARIANTE	"						AR-C	0	04/2025
52	302.2.104	302.2.104-PB MEZZANINE NIV- +48.30	"						AR-C	0	04/2025
52	302.2.104.V	302.2.104-PB MEZZANINE NIV- +48.30 VARIANTE	"						AR-C	0	04/2025
53	302.2.105	302.2.105-PH MEZZANINE - ENTRESOL Niv- +52.02	"						AR-C	0	04/2025
53	302.2.105	302.2.105-PH MEZZANINE - ENTRESOL Niv- +52.02	"						AR-C	0	04/2025
54	302.2.106	302.2.106-PH ENTRESOL - NIV - RDC 52.30	"						AR-C	0	04/2025
55	302.2.107	302.2.107-PH RDC - NIV - R+1 55.76	"						AR-C	0	04/2025
56	302.2.201	302.2.201-CONSTRUCTION - COUPES 1-1 & 2-2	"						AR-C	0	04/2025
57	302.2.202	302.2.202-CONSTRUCTION - COUPES A-A B-B & C-C	"						AR-C	0	04/2025
	303	<u>Plans CVC-DF</u>	S3D DCE 304 PLANS + SYN CVC-DF	x	pdf	MOE					
58	303.1	S3D DCE 303.1 PLANS - CVC - Mezzanine	"						ERTEM	0	04/2025
59	303.2	S3D DCE 303.2 PLANS - CVC - N-2	"						ERTEM	0	04/2025
60	303.3	S3D DCE 303.3 SYN - CVC - DES	"						ERTEM	0	04/2025
61	303.4	S3D DCE 303.4 PLANS - DF - R+1	"						ERTEM	0	04/2025
62	303.5	S3D DCE 303.5 PLANS - DF - RDC	"						ERTEM	0	04/2025
63	303.6	S3D DCE 303.6 PLANS - DF - MEZZANINE	"						ERTEM	0	04/2025
64	303.7	S3D DCE 303.7 PLANS - DF - N-2	"						ERTEM	0	04/2025
65	303.8	S3D DCE 303.8 PLANS - DF - Sous Dallage	"						ERTEM	0	04/2025
	304	<u>Plans Plomberie sanitaire + moyens d'extinction (colonne sèche)</u>	S3D DCE 304 PLANS PB	x	pdf	MOE					
66	304.1	S3D DCE 304.1 PLANS - PB - Mezzanine	"						ERTEM	0	04/2025
67	304.2	S3D DCE 304.2 PLANS - PB - N-2	"						ERTEM	0	04/2025
68	304.3	S3D DCE 304.3 PLANS - PB - Sous Dallage	"						ERTEM	0	04/2025
69	304.4	S3D DCE 304.4 PLANS - PB - RDC	"						ERTEM	0	04/2025
	305	<u>Plans CSSI</u>	S3D DCE 305 PLANS SSI	x	pdf	MOE					
70	305.1	Plan d'implantation SSI N0	"						ERTEM	0	04/2025
71	305.2	Plan d'implantation SSI N-1	"						ERTEM	0	04/2025

72	305.3	Plan d'implantation SSI N-2-H (Haut)	"					ERTEM	0	04/2025
73	305.4	Plan d'implantation SSI N-2-I (Intermédiaire)	"					ERTEM	0	04/2025
74	305.5	Plan d'implantation SSI N-2-H (Bas)	"					ERTEM	0	04/2025
306		<u>Plans CFO</u>	S3D DCE 306 PLANS CFO	x	pdf	MOE				
75	306.1	Plan d'implantation Force N0	"					ERTEM	0	04/2025
76	306.2	Plan d'implantation Force N-1	"					ERTEM	0	04/2025
77	306.3	Plan d'implantation Force N-2-H (Haut)	"					ERTEM	0	04/2025
78	306.4	Plan d'implantation Force N-2-I (Intermédiaire)	"					ERTEM	0	04/2025
79	306.5	Plan d'implantation Force N-2-B (Bas)	"					ERTEM	0	04/2025
80	306.6	Synoptique HT BT	S3D DCE 306.6 SYNOPTIQUE HT BT					ERTEM	0	04/2025
81	306.7	Plan de cheminement N0	S3D DCE 306.7 à 11 PLANS CHEMINEMENTS					ERTEM	0	04/2025
82	306.8	Plan de cheminement ENTR	"					ERTEM	0	04/2025
83	306.9	Plan de cheminement N-1	"					ERTEM	0	04/2025
84	306.10	Plan de cheminement N-2	"					ERTEM	0	04/2025
85	306.11	Plan de cheminement N-3	"					ERTEM	0	04/2025
307		<u>Plans CFA</u>	S3D DCE 306 PLANS CFA	x	pdf	MOE				
86	307.1	Plan d'implantation CFA N0	"					ERTEM	0	04/2025
87	307.2	Plan d'implantation CFA N-1	"					ERTEM	0	04/2025
88	307.3	Plan d'implantation CFA N-2-H (Haut)	"					ERTEM	0	04/2025
89	307.4	Plan d'implantation CFA N-2-I (Intermédiaire)	"					ERTEM	0	04/2025
90	307.5	Plan d'implantation CFA N-2-B (Bas)	"					ERTEM	0	04/2025
91	307.6	Synoptique VDI	S3D DCE 307.6 SYNOPTIQUE VDI					ERTEM	0	04/2025
308		<u>Plans Appareils d'éclairage</u>	S3D DCE 308 PLANS APPAREILS D'ECLAIRAGE	x	pdf	MOE				
92	308.1	Plan d'implantation éclairage N0						ERTEM	0	04/2025
93	308.2	Plan d'implantation éclairage N-1						ERTEM	0	04/2025
94	308.3	Plan d'implantation éclairage N-2-H (Haut)						ERTEM	0	04/2025
95	308.4	Plan d'implantation éclairage N-2-I (Intermédiaire)						ERTEM	0	04/2025
96	308.5	Plan d'implantation éclairage N-2-B (Bas)						ERTEM	0	04/2025
309		<u>Plans Equipements scéniques</u>	S3D DCE 309 PLAN EQUIP. SCENIQUES	x	pdf	MOE				
97	309.1	Plans équipements scéniques						Clé Millet	0	04/2025
310		<u>Plans Réseaux et équipements audiovisuels</u>								
98	310.1	Plans réseaux AV	S3D DCE 310.1 PLANS RESEAUX AV	x	pdf	MOE		Scenarchie	0	04/2025
99	310.2	Synoptiques réseaux AV	S3D DCE 310.2 SYNOP. AV	x	pdf	MOE		Scenarchie	0	04/2025
100	310.3	Liste matériels AV	S3D DCE 310.3 LISTE EQ. AV	x	pdf	MOE		Scenarchie	0	04/2025
101	310.4	Position enceintes (hors lot)	S3D 310.4 POSITION ENCEINTES (HORS LOT)	x	pdf	MOE		Scenarchie	0	04/2025
311		<u>Repérages architecturaux</u>								
102	311.1	Tableau de synthèse finitions	S3D DCE 311.1 TABLEAU FINITIONS	x	pdf	MOE		Clé Millet	0	04/2025
103	311.2	Plans de repérage plafonds	S3D DCE 311.2 à 311.6 PLANS REPERAGE	x	pdf	MOE		Clé Millet	0	04/2025
104	311.3	Plans de repérage revêtements muraux	"	x	pdf	MOE		Clé Millet	0	04/2025
105	311.4	Plans de repérage des sols	"	x	pdf	MOE		Clé Millet	0	04/2025
106	311.5	Plans de repérage des portes	"	x	pdf	MOE		Clé Millet	0	04/2025
	311.6	Plans de repérage des cloisons								
312		<u>Carnet de détails</u>	S3D DCE 312 CARNET DE DETAILS	x	pdf	MOE				
107	312.1	Carnet de détails	"					TGA	0	04/2025

108	312.2	Carnet graphique architectural	"					TGA	0	04/2025
109	312.3	Carnet de repérage des habillages acoustiques	"					TGA	0	04/2025
110	313	Maquette RVT existant	S3D DCE 313 MAQUETTE RVT EXISTANT	x	rvt	MOA (géomètre)	TTGE			NC
	314	Plans DWG projet	S3D DCE 314 PLANS DWG PROJET							
111	314.1	Projet niveau N-2	S3D DCE 314.1 N-2 PROJET	x	dwg	MOE	Clé Millet	0	04/2025	
112	314.2	Projet niveau N-1	S3D DCE 314.2 N-1 PROJET	x	dwg	MOE	Clé Millet	0	04/2025	
113	314.3	Projet niveau N0	S3D DCE 314.3 N0 PROJET	x	dwg	MOE	Clé Millet	0	04/2025	
114	314.4	Projet niveau N+1	S3D DCE 314.4 N+1 PROJET	x	dwg	MOE	Clé Millet	0	04/2025	
4		Offre								
	400	DPGF tous lots	S3D DCE 400 DPGF	x	excel / pdf					
116	400.2	DPGF LOT 01 - Installation de chantier, Gros Œuvre	"			MOE	AR-C	0	04/2025	
117	400.3	DPGF LOT 02 - CVC DF, Plomberie sanitaire	"			MOE	ERTEM	0	04/2025	
118	400.4	DPGF LOT 03A - Electricité CFO et CFA	"			MOE	ERTEM	0	04/2025	
119	400.5	DPGF LOT 03B - Réseaux Audiovisuels	"			MOE	ERTEM	0	04/2025	
120	400.6	DPGF LOT 04 - Equipements audiovisuels	"			MOE	SCENARCHIE	0	12/2025	
121	400.7	DPGF LOT 05 - Machinerie scénique	"			MOE	Clé Millet	0	04/2025	
122	400.8	DPGF LOT 06 - Elévateurs	"			MOE	TGA	0	04/2025	
123	400.9	DPGF LOT 07 - Second Œuvre	"			MOE	TGA	0	04/2025	
124	400.10	DPGF LOT 08 - Finitions	"			MOE	TGA	0	04/2025	
125	400.11	DPGF LOT 09 - Planchers techniques	"			MOE	Clé Millet	0	04/2025	
126	401	Cadre obligatoire de réponse et mémoire technique	S3D DCE 401 CADRE REPONSE + MÉMOIRE TECHNIQUE	x	word	MOE	Clé Millet	0	04/2025	
5		Pièces générales : en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix								
	500	Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG Travaux)		x	web	document non remis - consultable en ligne				
	501	Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG)		x	web	documents non remis - consultable en ligne				
	502	Réglementation des Services Publics Nationaux et Locaux		x	web	documents non remis - consultable en ligne				