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1 PROGRAMME

1.1 OBIJET DU MARCHE

Le présent programme a pour objet la définition des prescriptions techniques relatives a un marché de
conception-réalisation pour la réalisation d’un batiment modulaire a usage d’accueil du candidat aux épreuves
pratiques du permis de conduire Poids Lourds et motos.

Ce batiment de conception en trois dimensions (3D) est a implanter a CASTELCULIER (47240), et comprend :

- Un niveau RDC, d'une surface a construire de 80 m? environ (dont 25,5 m? de terrasse couverte).

La surface totale a construire est de 80 m? suivant les éléments du programme (plan de principe, plan des VRD,

)
Hauteur totale du batiment entre 3 et 3,50m.

Les travaux sur le site se décomposent comme suit :
. Structures modulaires aménagées, compris fondations (objet du présent programme).
. VRD (marché déja attribué, travaux en cours de finition).

1.1.1 DEFINITION DE LA CONSTRUCTION HORS SITE 3D

Retenue pour ses performances environnementales, économiques, techniques, et sa rapidité d'exécution, la
construction Hors-site 3D est un procédé constructif de type « filiere seche ». Son principe réside dans un mode
de pensée tourné vers la préfabrication et non plus vers le chantier. C'est un modele d’industrialisation qui
consiste a modéliser les éléments de structure, de facades et les équipements d’un batiment grace a une
magquette numérique, avant de les fabriquer en usines, puis les acheminer sur le chantier pour les y assembler.
La volonté de la MOA de se tourner vers ce type de construction répond a une volonté de fabriquer le batiment
jusqu’a 80 % en usine et de réduire le temps chantier, afin de géner le moins possible le fonctionnement du
site.

La construction répondra expressément aux exigences suivantes :

- Privilégier une consommation et une gestion maitrisées des matériaux mis en ceuvre (matériaux produisant
peu de déchets, recyclables...),

- Favoriser une durée d’intervention sur chantier limitée, grace aux procédés industrialisés,

- Disposer de toutes les garanties légales de la construction (assurance parfait achévement, assurance biennale
et assurance décennale) et les garanties contractuelles prévues au marché.

- Etre conforme a la réglementation thermique correspondant a 'usage du batiment. Le candidat transmettra
dans son offre la_note de calcul thermique détaillée en complément de I'étiquette RE2020 attestant de la
conformité.
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1.1.2 PRESTATION A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

Il est prévu la prise en charge complete du projet par I'Entreprise, depuis la conception en accord avec son offre
jusqu'a la réception définitive des ouvrages.

Au titre du marché, I’Entreprise devra notamment :

- Deés validation du marché, et aprés validation de la MOA sur proposition(s) de I'entreprise, |'établissement des
documents graphiques et documents techniques du batiment permettant I'obtention d'un permis de construire
conforme aux prescriptions des articles - R423-2, R434-1, R444-1, R453-1 du Code de I'Urbanisme, et article L331-2
du Code de I'Environnement, y compris en cas de demandes de compléments de la part du service instructeur.

- La préparation du dossier de permis de construire et visa de tous les documents par un architecte

- Les études de conception compléetes, de type MOE compléte avec notamment :
Les plans AVP et projet de I'architecture extérieure et aménagements intérieurs du batiment,
Le dossier de PC a déposer aupres du service instructeur
Le dossier PRO correspondant a une éventuelle mise a jour suite a retour du PC
Les plans d’exécution (EXE) avec les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques.
Le suivi des travaux (DET) avec respect des délais fixés au marché
La réception des travaux (AOR)

- Les implantations et réservations des arrivées des fluides — électricité, eau, assainissement,
- Les calculs permettant la définition des besoins en chauffage, ventilation, rafraichissement,
- Le dimensionnement, et les plans d’exécution des fondations avec les descentes de charge.

L’entreprise s’appuiera sur les compétences de son bureau d’études (du groupement) pour étudier tous les lots
techniques et structurels.

L'Entreprise devra tenir compte de toutes les préconisations émises par le contréleur technique mandaté pour la
conformité reglementaire, en amont du lancement en construction.

Le respect des normes constructives frangaises et notamment :

- ERP (Etablissement Recevant du Public),

- REGLEMENTATION THERMIQUE PETITES SURFACES

- Acoustique,

- Parasismiques, suivant les décrets 2010-1254 et 1255 du 22 octobre 2010,
- Incendie,

- Personne a Mobilité Réduite,

- Hygieéne et sécurité,

- DDDP (DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DE LA POPULATION)
- PPRT

- EUROCODE

Les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'art et conformes aux normes, réglements, DTU, regles techniques

en vigueur a la date du marché.

Toutes les normes AFNOR inhérentes aux matériaux, entrant dans la composition des ouvrages du présent programme

sont applicables.

Il est rappelé que tous les produits mis en ceuvre devront étre agréés par le C.S.T.B. Tout matériau ou procédé non

traditionnel, doit avoir regu I'avis du C.S.T.B. confirmé par un agrément du G.E.C.O.

Les produits ou procédés mis en ceuvre, entrant dans le champ d'application de l'avis technique ou de I'ATEX,

bénéficieront d'un avis technique ou d’une ATEX favorable aux conditions d'emploi de ce produit ou procédé.
Tous les isolants feront I'objet d'un certificat de qualification ACERMI.

Tous les essais prévus aux normes et D.T.U. pour les matériaux pourront étre demandés et seront a la charge de
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I'entreprise.
Les dispositions préconisées dans la description des ouvrages qui va suivre ne peuvent se substituer aux prescriptions

Connaissance des lieux
L’Entreprise a une connaissance parfaite des lieux et des conditions d’acces. Une visite des lieux est conseillée avant
établissement de leur offre de prix. (Voir RDC)
Le candidat a la possibilité de se rendre sur place avant la remise de son offre afin d’estimer :
o Les moyens qu'il devra utiliser pour réaliser les prestations (accés, stockage, etc...).
. Toutes autres investigations nécessaires.

Le titulaire ne saurait se prévaloir postérieurement a la conclusion du marché d'une connaissance insuffisante des lieux.
Il est convenu que le titulaire prendra possession du terrain en I’état lors de son intervention.
L’entreprise sera réputée avoir parfaitement connaissance de tous les problémes et sujétions qui peuvent résulter de

la topographie, de I'acces et de la cloture du terrain.

Transport et installation des constructions modulaires
Le titulaire devra le transport et I'installation des structures modulaires.

. L'acces des camions se fera par l'impasse Didier Lapeyre de la zone industrielle Jean Maléze a
Castelculier.

. Piguetage a la charge de I'entreprise et a réaliser par un géomeétre.

o Installation des structures modulaires sur fond de forme et fondations a réaliser par I'entreprise

Contradictions entre piéces écrites et plans
En cas de contradiction entre deux documents du marché, ou lorsqu’une indication ne figure que sur certaines pieces
du marché et sont omises sur d’autres, I'Entreprise est tenue de le signaler.

Période de conception et préparation

La période de conception et de préparation est dans la durée d’exécution du marché.
Sa durée est fixée a I'acte d’engagement.

Cette période sera, en particulier, consacrée :

- A |'établissement du plan d’installation de chantier,

- A la réalisation des études et des plans d’exécution par I'entreprise,

- A la réalisation des démarches contractuelles en matiere de sécurité et prévention,
- Aux validations nécessaires par la Maitrise d’Ouvrage et le bureau de contréle.

Conduite d’opération

L’entreprise aura a sa charge la parfaite gestion de ses ouvrages sur site. Elle devra désigner un correspondant dédié
nommé « conducteur de travaux » qui assurera le lien entre la maitrise d’ouvrage / maitrise d’ceuvre et les
différentes composantes de I’entreprise. (Bureau d’études, fabrication, préparation de chantier, réunion de
chantier, contrdle du génie civil, suivi des équipes, des sous-traitants, réception, levée des réserves, remise des clés).
A ce titre, elle rédigera les comptes-rendus de chantier si la maitrise d’ouvrage ne dispose pas de maitre d’ceuvre
ayant pour mission le suivi des travaux

DOE

La fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) fait partie des prestations dues au titre du présent marché.
Ce dossier doit comprendre (liste non exhaustive) :

- Les plans correspondant a I’exécution tels que construit,

- Les caractéristiques exactes des matériaux et matériels mis en ceuvre,

- Tous les Procés-Verbaux (PV) requis garantissant les qualités des matériaux et matériels,

- Les fiches relatives aux essais effectués in situ (Attestation de fonctionnement de I’AQC),

Ce dossier sera remis par I'Entreprise pour la réception des travaux, en deux exemplaires « papier » + 1 exemplaire
« reproductible » sur support informatique (formats .DWG, .DOC, .XLS).
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Ce dossier sera également communiqué au coordonnateur SPS — Sécurité et de Protection de la Santé - pour
finalisation du DIUO — Dossier d’Intervention Ultérieur sur I'Ouvrage.

Déchets
A noter que I'Entreprise devra obligatoirement organiser le tri sélectif et I'évacuation des déchets qu’elle produit. Il
est demandé la remise d’un projet de SOGED au stade de I'offre.

Hygiéne et sécurité

L'offre de I'Entreprise devra comprendre toutes les dépenses liées au respect des réglementations d’hygiéne et de
sécurité ainsi qu’aux indications particuliéres qui pourraient étre mentionnées dans les piéces administratives du
marché et préconisations du coordonnateur SPS.

Remise en état et nettoyage du terrain
A l'achevement des travaux, I'Entreprise procédera au démontage de toutes les constructions provisoires,
I'enlevement des gravats et des détritus de toute nature, le nettoyage des surfaces.

Frais a inclure dans les prix du titulaire
Seront inclus dans les prix unitaires tous les frais afférents a :

. Fournitures, main d’oeuvre, locations d’engins, taxes, frais annexes et toutes sujétions nécessaires pour
un parfait et complet achevement des ouvrages.

o Fourniture et prestations annexes indispensables pour une exécution conforme aux documents de
référence.

. Les frais de chantier.

o Le montage et I'acheminement des modules.

o Frais de brevet, de marques ou modeles déposés.

o Frais de contrdle et essais sur site.

. L’évacuation des emballages, gravois et déchets provenant des travaux.

. Le nettoyage au fur et a mesure de I'avancement des travaux et |'entretien jusqu’a la réception des
travaux.

o Tous les dispositifs de sécurité suivant législation du travail et demande du SPS.

1.1.3 PRESTATIONS ET ELEMENTS HORS DU PRESENT MARCHE

Eléments a fournir
Le Maitre d’Ouvrage a souscrit une mission de contrdle technique auprés d’AICF, ainsi qu’une mission SPS (Sécurité,
Protection, Santé) aupres d’ELYFEC.
Le Maitre d’Ouvrage complétera le dossier d’étude du projet avec :
- le plan du cadastre,
- le Plan local d’Urbanisme (PLU),
- les études de sol suivant NF P 94.500,
- Le Rapport Initial de Contréle Technique (R.I.C.T.),

Accessibilité au site

Le site est accessible par la route par des poids lourds, par I'impasse Didier Lapeyre. La zone de mis en place du
batiment est située a proximité immédiate de la voie d’accés aux pistes d’examens Poids Lourds, sa pose sera donc
possible depuis cette voie.

Amenée des réseaux existants (AEP, EP, EU/EV, CFO, CFA...)

Le Maitre d’Ouvrage se chargera de ramener les réseaux :

- en limite de batiment suivant plan de I’entreprise en 1 point, (AEP, EU, EP, EV, CFO, CFA...)

Le branchement sur les réseaux sera réalisé par I'Entreprise si ceux-ci sont en attente. En tout état de cause le Maitre
d’Ouvrage se chargera de I'abonnement et démarche aupres des concessionnaires publics.
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Les réseaux secs ont été amenés par |'entreprise VRD, en limite de constructions modulaires, missionnée par la
maitrise d’ouvrage. Il appartiendra au fournisseur de modulaires de raccorder chacun de ces derniers au point de
livraison extérieur.

Les réseaux humides ont été amenés par I'entreprise VRD en limite de constructions modulaires. Le raccordement
aux réseaux humides sera a la charge du fournisseur de batiment modulaire.

1.2 CADRE REGLEMENTAIRE ET NORMATIF APPLICABLE AU PROJET

Les études d'avant exécution, la fabrication du « batiment hors-site », son implantation devront étre conformes a
toutes les normes et tous les reglements techniques les concernant.

L'omission, ou le non-respect de ces normes ou réglement entraineront systématiquement I'élimination de I'offre.
Du fait des articles 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessus, le batiment respectera les points suivants :

Liste pouvant étre compléter par la commission de sécurité incendie et / ou par le bureau de contréle et/ou par les
prescriptions particulieres au site d’'implantation, qui devront étre toutes communiquées en phase études.

1.2.1 NORMES ERP

Le projet respectera les normes ERP en vigueur et notamment :

- Les unités de passage dans les circulations et pour les issues de secours,

- Le classement au feu des matériaux suivant réglementation AMS8,

- La stabilité au feu du batiment suivant réglementation,

- Le degré coupe 1 heure ou 2 heures des locaux a risques (ex : archives, stockage, chaufferie + 20 kW, ...).

1.2.2 REGLEMENTATION THERMIQUE

L'entreprise devra déterminer dans quel cas se trouve le présent projet et produire I’étude
correspondante. En cas de besoin suite a cette étude, les composants du batiment décrits ci-apres
devront étre revus pour correspondre aux contraintes de I'étude thermique produite

1.2.2.1 RE 2020 EXIGENCES ALTERNATIVES — CONSTRUCTIONS DE PETITES SURFACES

Les exigences alternatives de la RE2020 suivant I'arrété du 4 Ao(t 2021 modifié par I'arrété du 22 décembre 2022
s’applique pour:

-les constructions et extensions de surface de référence inférieure a 50 m2 ;
- les extensions surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m2, et inférieure a 30 % de la surface de

référence des locaux existants.

Elle définit notamment les exigences de moyens suivants :

- Plancher (Voir chapitre « Structure - parois extérieures - Plancher ») : U<0,33 W/m2K,
- Parois (Voir chapitre « Structure - parois extérieures - Plancher ») : U<0,27 W/m2K,
- Toiture (Voir chapitre « Structure - parois extérieures - Plancher ») : U<0,22 W/m2K,
- Fenétres : Uw < 2,7 W/m2.K et Sw 20,36,
- Performance éclairage : Pf <1 W/m?2 SU pour 100 lux moyen,
- PAC air/air : SCOP24,2 et SEER>4,6.
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1.2.3 NORME PARASISMIQUE ET NV

Les décrets 2010 - 1254 et 2010 - 1255 du 22 octobre 2010 applicable a partir du 1°" mai 2011 seront pris en compte.
Les structures seront calculées conformément aux Eurocodes, notamment 0/1/3/8 (neige / vent / séisme).

Le lieu d’implantation du batiment détermine la zone sismique (4 zones en France métropolitaine). La classification
de la catégorie d’'importance du batiment sera définie en fonction du risque encouru par les personnes ou du risque
socio-économique causé par leur défaillance.

Une étude de sol sera communiquée par le Maitre d’Ouvrage en amont de I'étude des fondations. A défaut, des
hypothéses seront posées en phase étude.

Si nécessaire des platines seront scellées dans les fondations, pour permettre la fixation des structures
conformément a la norme.

Une note de calcul de structure sera transmise par le titulaire du marché.

- Zone sismique : 1

-ZoneVent:1
- Altitude : 57,60m
- Neige : A2

1.2.4 NORME INCENDIE

Le batiment respectera toutes les normes incendie suivant :

- Le classement et I'usage du batiment,

- U'implantation vis-a-vis des tiers,

- Le classement au feu des matériaux,

- La stabilité au feu des structures,

- Les moyens de détection et d’alarme réglementaires et agréés,
- Les moyens de lutte contre I'incendie (plan, extincteurs, ...)

1.2.5 PHMR (PERSONNES HANDICAPEES OU A MOBILITE REDUITE)

Le batiment respectera toutes les dispositions relatives a |'accessibilité des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public notamment :

- L'arrété du 20 avril 2017 applicable a compter du 1°" juillet 2017

- La circulaire interministérielle n® DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 précisant les dispositions résultant de la
loi n® 2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, relatives a I'accessibilité des établissements recevant du public, applicable depuis le ler
janvier 2007 (http://www.accessibilite-batiment.fr ).

- Les articles L.111-7 a L.111-8-4 et R. 111-18 a R.111-19-30 du code de la Construction et de I'Habitation précisant
les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux.

1.2.6 HYGIENE ET SECURITE

La conception des batiments suivra les recommandations suivantes :
- « Conception des lieux et des situations de travail. Santé et sécurité », publié en 2006 par I'INRS - Institut National
de Recherche et de Sécurité.
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 DESTINATION DES LOCAUX

2.1.1 USAGE ET FONCTIONNEMENT

Le batiment est a usage d’Accueil du public et bureau

Le projet est classé en ERP (Etablissement Recevant du Public)

Type (ERP) : Etablissement d’enseignement

Catégorie (ERP) : 5 (environ 20 personnes)

Du fait de l'usage et de la surface le projet est soumis a la RE 2020 EXIGENCES ALTERNATIVES CONSTRUCTIONS DE
PETITES SURFACES

Le projet est classé en catégorie d’'importance (1) selon la réeglementation parasismique suivant I’arrété du 22 octobre
2010.

2.1.2 REPARTITION DES SURFACES HORS CIRCULATION

RDC

USAGE SURFACE (m?)
Accueil Environ 19 m?
Bureau inspecteurs PL / Motos Environ 10 m?
Salle de repos Agents Environ 12 m?
WC Public PMR Environ 4m?
WC Personnel Environ 2 m?
Box de rangement extérieur Environ 2 m?
Surface utile totale : Environ 49 m?

Il est a noter que le batiment devra permettre la réalisation d’'une extension future, comme indiqué dans le plan

programme joint au dossier de consultation.

2.2 OUVRAGES PREALABLES

2.2.1 PANNEAUX
1) Permis de construire
Le permis de construire devra étre affiché dés son I'obtention par I'entreprise, le maitre d’ouvrage aura la charge de
faire réaliser les constats d’affichage du PC.

2) Panneau de chantier

L'Entreprise aura a sa charge la confection d'un panneau de chantier de 1,20 x 0,80 m ainsi que son implantation,
son entretien durant la durée des travaux et son démontage en fin de chantier. L'ensemble des intervenants y sera
mentionné (raison sociale, adresse et marché correspondant ou fonction - Maitrise d'Ouvrage - Maitrise d'CEuvre -
coordonnateur S.P.S...).
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2.2.2 IMPLANTATION

L'implantation et le piquetage seront réalisés par I'entreprise suivant les cotes figurant aux plans et vérifiés par le
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre.

2.2.3 INSTALLATIONS ET BRANCHEMENTS

Concernant l'installation générale de chantier nécessaire au bon déroulement des travaux de I'opération, elle sera
conforme aux prescriptions du présent document et du PGC-SPS (plan général de coordination en matiere de
sécurité et de protection de la santé), comprenant :

- La mise en place des protections souples et rigides sur les ouvrages et équipements avoisinants en mitoyenneté si
nécessaire,

- L'aménagement de l'aire d'installation de chantier,

- La mise en place, la maintenance et le repli des protections collectives,

- L'amenée et l'installation des équipements de chantier,

- L'amenée et l'installation des grues de chantier fixes et mobiles,

- La gestion des déchets liés a I'activité du chantier durant toute la période du chantier,

- L'amenée des matériels et engins de chantier,

- Les branchements en fluides et énergies,

- Le repli en fin de chantier de l'installation générale,

- La remise en état des plates-formes aprés achévement des travaux si besoin.

Le plan d’installation de chantier devra étre soumis a I'approbation du Maitre d'Ouvrage ou du Coordonnateur SPS
ou du Maitre d'CEuvre.

Les armoires électriques de chantier sont a la charge de I'Entreprise, elle doit en assurer l'installation, la vérification
périodique et les éventuels déplacements ou ajouts en cours de chantier.

La fourniture d’électricité et la demande de branchement seront réalisées par le Maitre d’Ouvrage suivant les
besoins de I'Entreprise pour I'ouverture du chantier.

2.2.4 CLOTURE DE CHANTIER HAUTEUR 1.8M

Le site aura été préalablement fermé par I’entreprise du Lot VRD. Il est a noter que les travaux risquent de s’effectuer
en site occupé, puisque les pistes d’examens seront réalisées avant I'intervention pour la construction du batiment.
Seule la zone de chantier du batiment devra étre fermée par I'entreprise avec des barriéres de type « HERAS » ou
équivalentes. Le reste du site continuera d’étre occupé par les examens de conduites Motos et PL, et ces barrieres
devront permettre cette continuité de service en assurant un isolement de la partie chantier.

2.2.5 FRAIS D’ETUDE DE CONCEPTION ET PERMIS DE CONSTRUIRE

L’équipe soumissionnaire devra intégrer un architecte et des bureaux d’études concepteurs, afin de réaliser toutes
les études de conception nécessaire a la réalisation du batiment qui aura été proposé dans I'offre remise, y compris
les études béton armé et notes de calculs afférentes a tous les corps d’état.
Elle devra remettre tous les plans nécessaires a la validation de la Maitrise d’Ouvrage pour le dép6t de la demande
de PC.
En amont du dépét de la demande de Permis de Construire, I'entreprise devra produire tous les documents
nécessaires au dépot et a I'obtention de celui-ci, et en accord avec son offre initiale, a savoir :

- Leremplissage du CERFA n°13409*15, avec la signature d’un architecte habilité

- Tous les Plans, coupes, visuels nécessaires au dépot du PC

- Note descriptive du batiment PC4

- Attestations thermiques et environnementales si nécessaires avec réalisation d’études thermiques

- Les dossiers spécifiques ERP PC 39 et PC 40

- Tous autres éléments nécessaires au Dossier...

Page | 9



2.2.6 FRAIS D’ETUDE D’EXECUTION

L’Entreprise réalisera I'ensemble des études techniques nécessaires compris : études béton armé et notes de calculs
afférentes a tous les corps d’état.

Le prestataire fournira a la maitrise d’ouvrage les plans d’exécution précisant :

¢ 'organisation fonctionnelle des constructions.

e Le plan intérieur des réseaux secs et humides.

e Les plans de raccordements aux réseaux en attentes mis en place par I'entreprise de VRD

* Les descentes de charge a prendre en compte, une note de calcul de dimensionnement et des plans d’exécutions
pour la réalisation des fondations des constructions modulaires par une entreprise spécialisée et les prescriptions
sur les systemes de scellement.

2.2.7 SUIVI D’EXECUTION ET RECEPTION

L’entreprise aura a sa charge le suivi de I'exécution des travaux et devra effectuer tous les contréles nécessaires a la
bonne exécution des prestations, dans les regles de I’art. Elle devra proposer et appliquer une procédure de suivi de
réalisation dans le respect du planning qu’elle aura préalablement fourni.

De méme, en fin de réalisation, elle devra organiser une réunion d’Opération préalable a la Réception, avec
proposition de réception a la Maitrise d’Ouvrage, liste des réserves si besoin, et suivi de levée de ces réserves.

2.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES

Il est a noter que toutes les prescriptions décrites ci-aprés constituent des exigences qualitatives de
base a respecter par tous les candidats, et qu’il peut étre proposé des éléments de qualité au minimum
équivalente par les candidats.

2.3.1 GENIE CIVIL— VRD — RACCORDEMENTS RESEAUX

L’Entreprise devra se rendre sur site pour constater I’environnement immédiat du batiment et les contraintes liées
a celui-ci. Les travaux, aménagements et équipement a prévoir selon état du site et besoins d’implantation :

Référentiel et hypothéses

- Etudes de sol d’avant-projets joints au dossier,

- Planimétrie de soubassement sur I'ensemble de la construction : maxi 10 mm,
- Tolérance planimétrique sous la regle de 2 m : maxi 5 mm

Travaux préparatoires

- Etude Béton Armé et plan d'exécution,

- Etablissement PPSPS — Plan Particulier de sécurité et de Protection de la Santé,

- Réalisation des formalités administratives, DICT — Déclaration d’intervention de Commencement des Travaux,
permission de voirie et demandes des différentes autorisations,

- Plan d’implantation fondations, infrastructures, acces et réseaux éventuels.

Terrassement
Une plateforme a été réalisée par I'entreprise de VRD. Seule une derniere mise en forme et des terrassements
complémentaires seront a réaliser pour la réalisation des fondations et la mise en place des éléments préfabriqués.
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Fondations - Infrastructure

2.3.1.1 Réalisation des Fondations : Suivant le type de fondations décrits dans les documents d’exécution,
I’entreprise devra réaliser tous les éléments de fondations superficielles de type plots ou semelles isolées, avec ou
sans longrines suivant le systéme constructif proposé.

Les soubassements apparents éventuels devront étre enduits.

Réseaux sous batiment

2.3.1.2 Réseau EP sous batiment

Récupération des EP (Eaux Pluviales) par regard en pied de chute et avec raccordement sur réseau existant en limite
de batiment.

- Regard en pied de chute y compris forme de cunette, tampon (fonte, béton, a grille, etc...).

- Canalisation.

2.3.1.3 Réseau EU sous Batiment

- Récupération des EU (Eaux Usées) du batiment et raccordement sur réseau existant en limite de batiment.
- Regard en pied de chute y compris forme de cunette, tampon (béton, fonte, etc...),

- Canalisation.

2.3.1.4 Alimentation CFO/CFA
Cablage et raccordement des réseaux dans fourreaux existants (réalisé par le lot VRD du site) depuis coffret de
branchement jusqu’au batiment.

Fourniture et pose cablette prise de terre en fond de fouilles et laissée en attente en pied de I'arrivée courant fort.

2.3.1.5 Raccordement AEP

Raccordement sur réseau AEP en attente en limite de batiment :
- Alimentation générale eau froide @ 20/27, comprenant :

-1 raccord acier / PEHD

- 1vanne d’arrét

- 1 réducteur de pression

- 1 filtre a tamis

- 1 clapet anti-pollution NF

- 1vanne d’arrét quart de tour

Accés au batiment
HORS LOT. Cet accés a été réalisé par I'entreprise de VRD.

2.3.2 STRUCTURE - PAROIS EXTERIEURES — PLANCHER

Principe :

- Batiment neuf réalisé a partir d’éléments tridimensionnels, préfabriqués, juxtaposables et superposables.
- Longueurs standards : environ 9 m,

- Largeurs standards : environ 2,50 ou 3,00 m,

- Hauteurs sous-plafond : 2,50 / 2,70 maxi soit hors tout environ 3,28 m

L’entreprise est alertée que I'emploi des soffites doit rester une exception. Elle devra donc proposer des modules
d’une hauteur suffisante pour respecter la hauteur sous-plafond et le bon dimensionnement des plénums pour
intégrer les flux des lots techniques. La non-justification de I'utilisation des soffites obligera I'entreprise a travailler
avec des hauteurs de modules suffisantes sans contrepartie financiéres.
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2.3.2.1 STRUCTURE ACIER

- Calculée suivant les Eurocodes 1, 3, 8 en appliquant les régles définies par la norme NF P06-001 (Juin 1986)
concernant les charges d’exploitations des batiments et conformément aux prescriptions de I'Eurocode 1, les
batiments seront soumis aux conditions des effets de neige, du vent et du séisme. Des platines d’ancrage seront
scellées sur les fondations suivant note de calcul structure.

- Ossature acier galvanisé/grenaillé, assemblée par soudure électrique, entierement protégée contre les agressions
atmosphériques et la corrosion. Finition par une couche de peinture époxy a haute teneur en zinc et 2 couches de
peinture polyuréthane,

- Dans le cadre d’un réemploi ou d’un transfert de batiment, les structures devront étre facilement démontables.
- Possibilité d’'une ossature renforcée spéciale pour des modules de grandes longueurs sans poteaux de renfort
intermédiaires.

2.3.2.2 TOITURE TERRASSE

Le procédé mis en place devra assurer I’étanchéité et la pérennité de I’étanchéité.
Par exemple, la toiture pourra étre composée au minimum de :
2.3.2.2.1 Toiture en bac acier galvanisé.

Les Eaux pluviales (EP) seront collectées dans la structure des modules, formant chéneau. Les EP s’écouleront ensuite
dans les poteaux de structures galvanisés jusqu’en pied du batiment.

L’entreprise devra collecter les descentes EP de chaque module dans des regards pour les conduire vers le réseau
EP.

L’accés en toiture s’effectuera par :
2.3.2.2.3 Un profil d’accroche pour échelle,

Protection des opérations de maintenance en toiture :

2.3.2.2.4 Ligne de vie

La protection individuelle des travailleurs en toiture sera assurée par une ligne de vie suivant norme NF EN 795 avec
signalétique adaptée,

2.3.2.3 FACADES

Classement au feu :
L’Entreprise précisera |'épaisseur et la composition des matériaux employés. Elle fournira une certification de
classement au feu (exemple : Efectis) suivant le procédé constructif mis en ceuvre.

2.4.2.3.1 Les panneaux sandwich

Finitions extérieures / intérieures des parois
- Face extérieure galvanisée et laguée des panneaux type « sandwich » : couleur a proposer
- Finition intérieure laquée blanche.
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2.4.2.3.1 Parois 80 mm MO avec isolant sous bardage

- panneaux sandwich (téle 63/100), 80 mm avec dme en laine de roche TH40 et une isolation extérieure du bardage
par 160 mm de laine de roche TH30 (U=0,15 W/m?.K).

2.3.2.4 BARDAGE / VETURES
Les bardages / vétures rapportés seront posés suivant normes et régles professionnelles :

2.4.2.4.1 Base : Bardage métallique profilé simple peau pose horizontale :

-Bardage horizontal métallique profil & proposer, épaisseur minimum 75/100%™¢, pré laqué. Ossature secondaire en
profil Z ou oméga matiére acier galvanisée

- Accessoires de finition, épaisseur minimum 75/100°™, pré laqué.

- Mise en ceuvre suivant normes et regles professionnelles

Altimétrie :
- Batiment enterré sur 4 faces avec plancher niveau fini a +0.02 / TN, départ de bardage conforme au DTU 41.2 (+
200 mm/TN)

2.4.2.4.4 Isolation extérieure :
- Isolation extérieure en laine de roche de 160 mm avec systéme de fixation

2.4.2.4.5 Relevé d’étanchéité :
- En toOle galvanisée + membrane fixé mécanique en rive avec raccord par soudure sur la toiture des batiments
modulaires, hauteur minimum 150 mm.

2.3.2.5 PLAFOND

2.3.2.5.1 Plafond suspendu en dalles acoustiques

Plafond suspendu en dalles acoustiques 60 x 60 cm a bord droit - en matiére minérale, finition voile de verre décoratif
blanc, fixé sur ossature métallique T24 apparente (profilés porteurs, entretoises, corniéres de rive), compris toutes
sujétions de tragage, mise a niveau et fixations sur le support.

- absorption acoustique minimum aw=0.9

- réaction feu Al

Localisation : Ensemble du batiment

- Hauteur sous plafond de 2.50 m avec un plénum technique de 250 mm minimum afin de permettre le
cheminement des éléments techniques éventuels (gaines de ventilation, chemins de cables, ...). L'emploi des soffites
doit rester exceptionnel.

- Isolation par laine de verre ou laine de roche disposée en plusieurs couches et assurant une coupure des ponts
thermiques et dont I'épaisseur sera de 200 mm ou équivalent, est définie par le calcul RE 2020 (certificats ACERMI
a fournir).

2.3.2.5.2 Isolation minimum de plafond pour toiture bac acier
Isolation plafond par 200 mm de laine de verre (U=0,20 w/m?*°K)

2.3.2.6 PLANCHER

Type de plancher :
2.3.2.6.1 Plancher en panneaux de particules Label CTBH, de 25 mm d’épaisseur minimum.
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Les surcharges d’exploitation seront conformes a la NFP 06-001 a savoir :

- Bureau, sanitaires, salle de repos : 250 daN/m?

- Accueil : 400 daN/m?

Isolation :

2.3.2.6.2 Isolation Plancher par 160 mm de polystyréne - TH38 (U=0,24 W/m?K)

2.3.2.7 REVETEMENTS DE SOLS

2.3.2.7.1 Préparation des supports :

Les supports doivent étre conformes aux textes en vigueur DTU (Documents Techniques Unifiés) et CPT (Cahiers de
Prescriptions Techniques). Les supports devront étre sains, solides, secs, propres, exempts de graisse, de traces de
platre ou tout autre produit pouvant altérer I'accrochage. Elimination par grattage, puis par balayage ou aspiration,
des traces de platre, de laitance, de peinture ou de colle. Les sols souillés de graisse ou de peinture seront décapés.

Compris Finitions a la jonction des modules. L’'emploi de barre de seuil métallique a la jonction de module est
proscrit.

2.3.2.7.2 Revétements de sol PVC :

Revétement de sol appartenant a la famille des sols vinyliques sur mousse PVC chimique en lés de 2 m, disposant en
complément d'une sous-couche armée d'un voile de verre, d'une couche calandrée en PVC.

Couche d'usure non chargée du groupe T et renforcée par un traitement polyuréthane facilitant I'entretien. Marque
NF, classement UPEC certifié, efficacité acoustique au bruit de choc de 19 dB.

Classement U4 P3 E3 C2, revétement traité antistatique, classement au feu M3.

Coloris suivant nuancier du fabricant.

Localisation : Ensemble du batiment

2.3.2.7.3 Plinthes :
- plinthe PVC blanche

2.3.2.8 SERRURERIE — METALLERIE

L’auvent sera réalisé en utilisant les modules du batiment

2.3.2.8.1 Habillage d’Auvent comprenant :

- bandeau périphérique en tole plane laquée 25 u RAL standard. Epaisseur minimum 75/100 mm
- Sous-face en tole nervurée ép. Mini. 75/100mm laquée 25 u RAL standard

-'Y compris récupération et évacuation des eaux pluviales.

2.3.3 MENUISERIES EXTERIEURES

Prescriptions générales de fabrication :

Un grand soin devra étre apporté a la réalisation de ces menuiseries en particulier, en ce qui concerne les points
suivants :

- Netteté de la fabrication et des assemblages,

- Unité des teintes,

- Finition soignée,

- Etanchéité soignée donnant toute garantie a Iair, a I'eau, acoustique et thermique.

Les quincailleries seront de premiére qualité, de marque éprouvée et bénéficiant d’un label de qualité (NF S.N.F.Q.1.)
le type devra étre soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

Les fenétres, une fois vitrées, devront avoir un indice acoustique et thermique correspondant aux exigences
réglementaires.
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Prescriptions de mise en ceuvre :

Le systéme de fixation et de mise en place des chassis devra étre précisé par I'Entreprise et compatible avec le
systeme de réalisation des facades, compte tenu des obligations techniques, dimensionnelles, acoustiques,
étanchéité a I'air et a I'eau. Il devra étre prévu des éléments de rattrapage permettant de corriger les éventuels jeux
de tolérance.

Pour toutes les menuiseries extérieures, prévoir :

- le systeme d’étanchéité entre chassis et ossature,

- Joint de rupture de pont thermique,

- Fenétre, cadre enjoliveur extérieur, joint de finition intérieur,

- Mécanique, classement AEV : A3, E6, Va2

- Protection Qualimarine / Qualicoat

2.3.3.1 Fenétres PVC avec volets roulants
L’entreprise effectuant I'assemblage des profilés sera agréée par le C.S.T.B.

Caractéristiques :
- Fenétres PVC a rupture de pont thermique de caractéristiques suivantes :

- Ouvrant % fixe — % oscillo-battant

- conforme RE 2020

- Double vitrage 4/16 argon/4 (U=1,1) a faible émissivité

- Aérateur

- Volet roulant lames alu double paroi

- Pour des batiments avec véture extérieure, la dimension des baies et fenétres sera adaptée au calepinage du
bardage et a la création architecturale proposée.

DIMENSIONS HORS ENCOMBREMENT VOLETS
ROULANTS
2,00x 1,20 m ht 2

QUANTITE

Quantitatif suivant plan.

Volets roulants :
- Tabliers en aluminium a dme pleine isolante,
- Commande par manivelle avec blocage automatique ou électrique.

Localisation : Bureau / Salle de repos

Calfeutrement :

Les joints seront exécutés conformément au D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) et aux prescriptions S.N.J.F.
(Syndicat nationale des Joints et Fagades).

Les menuiseries seront posées dans les panneaux isolants et sur appuis par I'intermédiaire d’'un fond de joint par
bandes compressibles (ex : compriband”).

Etanchéité complémentaire par joint a la pompe extérieur a base de silicone, avec primaire d’accrochage. Couleur
du joint assorti aux facades.

Vitrerie :
La vitrerie est a la charge de I'entreprise titulaire du marché.

2.3.3.3 Portes extérieures Alu vitrées :
La fixation des portes sera impérativement renforcée par la pose d’'une armature métallique en périphérie du cadre
des portes.

Caractéristiques :
- Porte aluminium vitrée a rupture de pont thermique RE 2020 (Ug=2.0 W/m?2.k).

- Thermolaquage assorti aux facades
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- Doubles vantail de 1,40 m,
- Vitrage avec traverse horizontale : Double vitrage 44/2-16 argon — 44/2 a faible émissivité et retardateur
d’effraction.

- Quincaillerie :

- Serrure a 3 points a barillet européen,

- Poignée bec de canne

- Ferme porte a coulisse (blocage a 90°),

- bouton moleté conforme a la réglementation incendie,
- crémone pompier sur le vantail semi-fixe

Calfeutrement

Les joints seront exécutés conformément au DTU et aux prescriptions SNJF (Syndicat nationale des Joints et Fagades).
Les menuiseries seront posées dans les panneaux isolants et sur appuis par I'intermédiaire d’'un fond de joint par
bandes compressibles (ex : compriband®).

Etanchéité complémentaire par joint a la pompe extérieur a base de silicone, avec primaire d’accrochage. Couleur
du joint assorti aux fagades.

Ferrage
Paumelles en fonction de I'avis technique et du classement AEV.

Crémone a larder a 2 points de condamnation minimum sur vantail semi-fixe.

Localisation : Entrée Accueil

2.3.4 MENUISERIES INTERIEURES

2.3.4.1 Porte stratifiée

Porte simple vantail dimension de 0,90 m, suivant plan ou conception.

- Huisserie métallique galvanisée laquée, (suivant performance phonique et coupe-feu de la porte).
- Serrure a barillet européen,

- Garnitures de portes en inox brossé sur rosace,

- Type a ame pleine stratifiée 2 faces,

- coloris stratifié suivant nuancier

Localisation : Bureau

2.3.4.2 Porte isophonique stratifiée

Porte simple vantail dimension de 0,90 m, suivant plan ou conception.

- Huisserie métallique galvanisée laquée, (suivant performance phonique et coupe-feu de la porte).
- Serrure a barillet européen,

- Garnitures de portes en inox brossé sur rosace,

- Type isophonique renforcée 37 dba avec joints périphériques

- 2 faces stratifiées

- coloris stratifié suivant nuancier

Localisation : salle de repos

2.3.4.3 Porte isophonique stratifiée WC PMR

Porte simple vantail dimension de 0,90 m, suivant plan ou conception.

- Huisserie métallique galvanisée laquée, (suivant performance phonique et coupe-feu de la porte).
- Serrure a condamnation,

- barre de tirage PMR

- Garnitures de portes en inox brossé sur rosace,

- Type isophonique renforcée 37 dba avec joints périphériques

- 2 faces stratifiées

- coloris stratifié suivant nuancier
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Localisation : WC PMR

2.3.4.4 Porte isophonique stratifiée WC

Porte simple vantail dimension de 0,90 m, suivant plan ou conception.

- Huisserie métallique galvanisée laquée, (suivant performance phonique et coupe-feu de la porte).
- Serrure a condamnation,

- Garnitures de portes en inox brossé sur rosace,

- Type isophonique renforcée 37 dba avec joints périphériques

- 2 faces stratifiées

- coloris stratifié suivant nuancier

Localisation : WC Personnel

2.3.5 CLOISONNEMENT

Fourniture et pose de cloison de distribution avec affaiblissement acoustique ou traitement coupe-feu ou
imputrescible selon réglementation et utilisation des locaux, compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

2.3.5.1 Cloison phonique

Le cloisonnement doit obligatoirement étre encastré en faux plafond pour couper les ponts phoniques :
- Cloison : 70 mm,

- Composition : dme en laine de roche acoustique,

- Performance : 36 dB Rw+C, équivalent a un DnT,A jusqu’a 35dB

- classement au feu B-s2,d0 (M1)

Localisation : Ensemble du batiment

2.3.6 REVETEMENTS MURAUX

2.3.6.1 Tapisserie PVC tissé :

Revétement mural en vinyle crépelé blanc particulierement solide, hygiénique, durable, inaltérable.
Classement au feu M1.

Localisation : sur I'ensemble des cloisonnements intérieurs

2.3.7 ELECTRICITE

2.3.7.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'Entreprise assurera :

- La mise a la terre,

- La mise en ceuvre des matériels de protection des équipements,

- Les réservations pour la mise en place des luminaires et des appareillages,

- La mise en place des luminaires et des différents matériels électriques,

- L'exécution de trous, percements et leur calfeutrement,

- L'ensemble des cablages et leur intégration,

- Toute suggestion de mise en ceuvre.

Tout le matériel devra étre neuf et d'un type normalisé. Les fournitures devront étre de fabrication courante NF ou
CE, suivie et de bonne qualité.

La présentation des équipements ainsi que la réalisation des réseaux quels qu'ils soient devront étre
particulierement soignées.

Les installations devront étre rationnelles et simples de maniére qu’un opérateur puisse effectuer sans risque
d’erreur toutes les manoeuvres susceptibles d’étre exécutées pour les besoins de I'exploitation ou pour pallier les
conséquences d’un incident quelconque.

L'Entreprise devra assurer I'établissement des plans de distribution ainsi que les plans de détail et schémas
complémentaires nécessaires a la bonne exécution de ses installations.

L'implantation définitive d'appareillage sera réalisée des la phase APD du projet.
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Les fournitures et installations a la charge de I'Entreprise seront conformes aux régles de I'art et obligatoirement
soumises aux respects des normes, décrets et reglements officiels en vigueur a la date de la commande et
notamment la norme NFC 15.100 et normes selon le classement du batiment.

Le Maitre d’Ouvrage effectuera les démarches d’acheminement aupres de fournisseurs d’électricité, il mettra a
disposition de I'Entreprise un branchement provisoire pendant toute la durée des travaux. L’Entreprise fournira le
coffret de chantier.

Généralités :
Le T.G.B.T. (Tableau Général Basse Tension) sera raccordé au réseau public.

Cablage :

Pré cablage effectué en usine pour I'éclairage, les prises de courant, chauffage.

Les cables chemineront dans des chemins de cables en faux-plafond et dans les vides de construction
Appareillage encastré de série MOSAIC ou PLEXO ou équivalent suivant I'affectation des locaux.

Eclairage :

- Eclairage LED basse consommation (ensemble du batiment, hors sanitaires)

- Point lumineux étanche, spots encastrés avec détecteurs pour sanitaires

- Eclairage extérieur au-dessus de la porte de I'accueil (avec détecteur de mouvement / crépusculaire),
- Eclairage de sécurité conforme a la norme.

Plinthe électrique :
Plinthe PVC de 190 x 54 a 3 compartiments en périphérie du batiment, permettant une distribution du cablage
courant fort et faible.

2.3.7.2 TABLEAU GENERAL

Le tableau général sera adapté en puissance et au régime de neutre du site. |l sera équipé de disjoncteurs
différentiels et disjoncteurs suivant équipement. Les circuits éclairage intérieur, éclairage extérieur, prises,
puissance et divers seront protégés.

Coffret avec réserve de 30 %.

Le tableau général sera équipé d’un compteur conforme a la RE 2020 avec les 5 énergies primaires (éclairage, prises
de courant, chauffage, ECS, ventilation).

2.3.7.3 DISTRIBUTION

La répartition des appareils d'éclairage et des prises de courant sera réalisée par I'Entreprise suivant la disposition
et la destination des locaux.

Les sections seront déterminées de telle sorte que les chutes de tension lors de I'utilisation ne soient pas supérieures
a 3 % pour les circuits d'éclairage et 5 % pour les circuits de force (sauf tarif vert).

2.3.7.3.1 Raccordement électrique :

La prestation comprendra la fourniture, la pose et le raccordement du cable d’alimentation générale depuis le point
de raccordement du concessionnaire en limite de propriété y compris protection en téte et note de calcul.

Les tranchées et fourreaux seront réalisés par I’entreprise en charge des V.R.D. (Voiries et Réseaux Divers).

Le maitre d’ouvrage transmettra a I’entreprise retenue toutes les caractéristiques de I'alimentation électrique.

2.3.7.3.2 Circuit éclairage intérieur :
Les circuits issus du tableau divisionnaire seront réalisés en cables U 1000 R2V. Leur section ne sera pas inférieure a
1,5 mm?2.

2.3.7.3.3 Circuit éclairage extérieur :

Les appareils seront étanches a la poussiére et a I'humidité et résistants aux chocs.

Le soumissionnaire aura a sa charge la création d’un réseau d’éclairage extérieur, correspondant a |'éclairage au-
dessus des portes d’acces extérieures.
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2.3.7.3.4 Circuit éclairage de sécurité :

L’alimentation de chaque bloc sera reprise en aval du dispositif de protection de I'éclairage normal correspondant
et en amont du dispositif de commande et ceci par circuit.

Le circuit comprendra la mise en place d’un nouveau dispositif de mise au repos ainsi qu’un boitier de commande
placé dans le tableau général électrique.

2.3.7.3.5 Circuit prise de courant :

Les circuits issus du tableau divisionnaire, seront réalisés en cables U.1000 R2V. Leur section ne sera pas inférieure
a2,5mm

Tous les circuits auront une protection différentielle de 30 mA.

2.3.7.3.6 Alimentation C.V.C. (Chauffage / Ventilation / Climatisation) :

Réalisation de I'ensemble de la distribution nécessaire a I'alimentation du C.V.C. depuis le T.G.B.T. (Tableau Général
Basse Tension) y compris les cables, chemins de cables, disjoncteurs et diverses fournitures nécessaires. Toutes
sujétions de mise en ceuvre.

Appareillage électrique :

Les appareillages seront soit encastrés soit en saillie en fonction de la nature des locaux, du support, des possibilités
d’encastrement.

Nota : Toutes les prises de courant 10/16 A seront du type a éclipse.

Les prises de courant seront_obligatoirement encastrées.

2.3.7.3.7 Prises de courants
Il sera prévu des réseaux de prises de courant 10/16 A + Terre pour tous les locaux.
Le nombre de prises minimal a installer est de 10. La répartition sera a définir en phase AVP.

2.3.7.3.8 Boitier en sol
Pour les besoins de distributions spécifiques, il sera mis en ceuvre :
Un boitier de sol courant fort et faible, avec couvercle inox sera prévu dans le local Bureau

Luminaires :
Les niveaux d’éclairement apres vieillissement seront conformes aux normes en vigueur.
Une note de calcul d’éclairement pour chaque local sera fournie en phase exe.

Eclairage des circulations :
Sans objet

2.3.7.3.9 Eclairage LED encastrés 600 x 600

Ensemble du batiment hors sanitaires :

Luminaires LED encastrés de 600 x 600 de 41 watts,

Fonction allumage et arrét par interrupteurs (va et vient pour I'Accueil),

2.3.7.3.10 Spots LED

Eclairage des sanitaires :

Spot LED encastrés de 15 a 24 Watts,

- Fonction allumage et arrét par détection de présence.

2.3.7.3.11 Eclairage extérieur :
Hublot rond a LED de type avec Commande sur détecteur de mouvement crépusculaire au-dessus de chaque porte
extérieure

Hors éclairage des cheminements d’acces au batiment
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2.3.7.3.12 Blocs autonomes :

Les éclairages seront réalisés par des blocs autonomes. Ces derniers devront satisfaire aux normes et réglements en
vigueur et plus particulierement a I’Arrété Ministériel du 02/10/1978, aux prescriptions de I’Arrété du 10 novembre
1976, de la circulaire du 27 juin 1977, ainsi qu’aux normes NFC.15.100 - NFC.71.800 - NFC.71.820 & NFEN
60.598.2.22. lls seront IP 449 dans les locaux techniques et IP 227 dans les autres cas. En termes de qualité, ils seront
« NF AEAS performance Sati ».

Les blocs de balisage et de signalisation a économie d’énergie (type 100% LED), d'une autonomie et d’un flux
lumineux satisfaisants, ils comporteront un témoin de présence de tension.

Les blocs secours seront implantés a chaque sortie ainsi qu’a chaque changement de parcours selon la
réglementation en vigueur.

2.3.8 COURANTS FAIBLES

2.3.8.1 Réseau informatique — Téléphonie :
Distribution des cables dans les faux plafonds, vides de construction ou plinthe électrique.
Prise informatique et/ou téléphone type RJ45 avec cable 4 paires FTP 100 ohms catégorie cat. 6A.

Le quantitatif minimum, I'implantation et la mise en ceuvre des prises RJ45 s’effectuera comme décrit ci-dessous :
- 2 prises par bureau simple,
- 2 prises dans I'accueil,

Brassage par coffret ou baie de dimension adaptée au nombre de prise avec panneau, bandeau passe cable, prise
de courant, mise a la terre y compris tests et recettes. L'ensemble du matériel actif reste a la charge du maitre
d’ouvrage

2.3.8.2 Incendie :

Le systéme de sécurité incendie sera fonction du classement du batiment et sera conforme aux normes en vigueur,
et soumis a la validation de la commission de sécurité.

Un systéme de sécurité comportera, selon classement du type R de 5°™ catégorie :

- 1 centrale de type 4 230V

- 1 déclencheur d’alarme manuel au niveau de la porte de sortie de secours. Il sera équipé de clapet.

- 1 diffuseur sonore suffisant pour étre audibles pendant I'occupation des locaux, en tout point du batiment

- 2 diffuseurs lumineux dans les sanitaires.

L’ensemble du cablage sera réalisé conformément aux spécifications de la NFC 15-100 et de la NFS 616932. |l sera
en outre réalisé suivant les préconisations du constructeur afin de garantir I’hnomologation NF. Les canalisations
seront réalisées en cable type C2 ou résistant au feu CR1.

2.3.9 CHAUFFAGE

Le choix définitif de I’énergie utilisée pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire sera issu du calcul RE
2020

2.3.9.1 Pompe a chaleur air/air et unités intérieures murales :

Le chauffage et le refroidissement se fera par une pompe a chaleur a détente directe type SPLIT, a condensation par
air, avec des unités intérieures murales. Le systéme sera réversible et utilisera le fluide frigorigéne R32.

Les ensembles « groupes extérieures et unités intérieures » seront livrés avec une précharge frigorifique pour une
longueur minimum de 10 metres, une charge complémentaire permettra d’atteindre une longueur minimum de 20
meétres. Leur conception leur permettra de fonctionner en mode chauffage jusqu’a -15°C extérieur et en mode froid
jusqu’a +46°C extérieur. Les pompes a chaleur seront en classe énergétique froid A+++ jusqu’a 3.4kW, et A++ pour
la taille 4.2kW ou supérieure. Les groupes extérieurs seront installés en toiture.
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Les unités intérieures permettront un confort acoustique, avec une pression acoustique (froid) a partir de 19 dB(A)
jusqu’a 3.4kW et 21 dB(A) pour la taille 4.2kW ou supérieure.

Les unités intérieures sont équipées d’une détection de présence de série basculant en mode éco en cas d’absence
prolongée.
Elles seront livrées avec une télécommande infra-rouge permettant la programmation hebdomadaire.

Il sera possible suivant la configuration du batiment de proposer la mise en place de groupes extérieurs MULTI-SPLIT
(classe énergétique froid A++).

A prévoir d’installer des unités murales dans les locaux suivants :
- Accueil
- Bureau
- Salle de repos

2.3.10 VENTILATION

2.3.10.1 VENTILATION SIMPLE FLUX

Principe : La ventilation simple flux consiste a extraire mécaniquement l'air vicié. L’air neuf pénetre par dépression
via des entrées d'air installées dans les menuiseries extérieures ou des grilles en facade.

Le dimensionnement sera fait conformément au calcul réglementaire thermique et aux tableaux de débits figurant
dans le Reglement Sanitaire Départementale Type et le Code du Travail (art.232-1-3 et R 235-2-7).

Toutes les implantations des matériels de traitement d’air doivent étre congues pour permettre facilement leur
maintenance et leur accessibilité en toute sécurité (filtres, pressostats, moteurs, courroies, etc).

Les centrales de traitement de I'air simple flux : seront de type en ligne ultra-compact

- Ventilateur en tole d'acier galvanisée équipé de joints d'étanchéité ;

- Incorporation d'un diffuseur au soufflage pour améliorer I'écoulement du flux d'air, le rendement et réduire le
niveau sonore ;

- Etanchéité optimum entre la carcasse métallique et la directrice en plastique injecté afin d’éviter toute fuite
d’air;

- Silent-block entre le moteur et la directrice pour limiter la transmission des vibrations de I’'ensemble moteur-
turbine permettant de baisser le niveau sonore ;

- Optimisation de la géométrie de la turbine pour obtenir un produit compact, améliorer le rendement et réduire
le niveau sonore.

Le groupes d'extraction sera implanté en plénum ou en toiture suivant la configuration du batiment.

Réseaux de distribution hydraulique

Le réseau aéraulique permettant d’assurer I'extraction de I'air vicié sera réalisé par des gaines en téle acier
galvanisée de section circulaire, oblongue ou quadrangulaire selon les contraintes de passage disponible, y compris
toutes les sujétions de pieces d’adaptation. L'assemblage des gaines s'effectue avec des manchons de raccordement,
des coudes, des tés et des dérivations équipés de joints a levres. Il est rappelé que I'ensemble du réseau aéraulique
devra étre classé MO.

Les raccordements terminaux des bouches pourront étre réalisés par I'intermédiaire de flexibles semi-rigides avec
une longueur maximale d’un metre.

Les gaines de ventilation chemineront en plénum technique.
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Bouches d’extraction d’air
L’extraction d’air dans les locaux a pollution non spécifique sera réalisée par des bouches associé a des régulateurs
de débit.

L’extraction dans les locaux humides et les locaux a faible débit sera réalisée par des bouches autoréglables (avec
régulateur intégré).

L’extraction dans les locaux a risque sera réalisée par des bouches coupe-feu suivant la réglementation incendie
applicable au batiment.

Réception — vérification des débits

Sur toute installation de ventilation neuve ou modifiée on vérifiera précisément les débits de soufflage, d’extraction
et de recyclage, bouche par bouche.

Les résultats de ces mesures seront consignés dans le détail, reportés sur les plans et joints au DOE.

2.3.11 PLOMBERIE ET SANITAIRES

Réseaux

Les alimentations en eau courante sont en cuivre ou en tube multicouche. La distribution d’eau chaude et froide est
assurée par des tuyaux dimensionnés aux besoins de I'installation. Les canalisations circulant dans les locaux ou les
zones non chauffées seront calorifugées par une gaine de mousse calorifuge.

Il sera prévu la mise en ceuvre d’une panoplie d’alimentation eau froide générale comprenant : vanne d’arrét, filtre
a tamis, clapet antipollution contrélable, réducteur de pression et vanne de préléevement. Pour les zones
géographiques exposées au gel, il sera prévu un cordon chauffant sur I'arrivée d’eau froide.

La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par des chauffe-eaux (type électrique ou thermodynamique). Le
dimensionnement sera suivant I'usage du batiment et la fréquence d’utilisation des sanitaires (a préciser par le
maitre d’ouvrage).

Equipements sanitaires
Les appareils sanitaires seront prévus en porcelaine vitrifiée de premier choix, ton blanc.

2.3.11.1 WC a I'anglaise :

En grés

Chasse d’eau a réservoir PVC 3/6 L,
Chasse d’eau temporisée,
Abattant WC double coloris blanc
Distributeur de papier toilette
Patere Alu.

Localisation : WC Personnel

2.3.11.2 WC a I'anglaise PMR :

En gres,

abattant WC double coloris blanc,

chasse d'eau a réserve PVC double volume 3-6 litres,
barre de relevement

distributeur de papier toilette.

Localisation : WC Public PMR
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2.3.11.3 Lave mains gres :

1 point,

robinetterie temporisée mitigeuse 3l/min,
miroir.

Localisation : WC Personnel

2.3.11.4 Lavabo grés PMR :

1 point,

robinetterie mitigeuse avec commande a levier long,
miroir.

Localisation : WC Public PMR

2.3.11.5 Equipement salle de repos :

- Meuble accueillant un évier dimension mini 1m x 0.60 cm,
- minimum un bac avec égouttoir

- Robinetterie mitigeuse a bec de canne haut pour évier.
Localisation : Salle de repos

2.3.11.6 Production d‘eau chaude sanitaire

La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par un chauffe-eau électrique de 15 litres minimum
Localisation : Salle de repos

2.3.11.7 Distribution eau froide / ECS (Eau Chaude Sanitaire) :
La conception de l'installation devra permettre une protection contre la propagation de la légionellose. Suivant la
conception un réseau de bouclage sera installé sur le circuit d'eau chaude sanitaire.

Désinfection :

Les réseaux EC (Eau Chaude) / EF (Eau Froide) seront OBLIGATOIREMENT désinfectés par permanganate de
potassium avant mise en service, conformément a la  réglementation (Circulaire = N°
DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR 126 du 3/04/2007 relative a la mise en ceuvre de bonnes pratiques d'entretien
des réseaux d'eau dans les établissements de santé et aux moyens de prévention du risque lié a la légionellose dans
les installations a risque et dans celles des batiments recevant du public).

Analyse de I’eau par un laboratoire agréé.

2.3.11.8 Evacuation EU (eaux usées) / EV (Eaux Vannes) :

Les prestations du présent article concernent les évacuations EU et EV depuis les appareils jusqu’aux attentes
laissées par le VRD en limite de traitement suivant plan du titulaire

Les évacuations des appareils sanitaires seront réalisées en tube PVC qualité assainissement M1. Les sorties en
parois seront proscrites. Elles seront prévues en vide-sanitaire a I’horizontale a 1 m du batiment en attente de
raccordement.

2.3.12 SECURITE INCENDIE

L’Entreprise installera les équipements de sécurité incendie suivants :
- Extincteur CO2 — 2kg

- Extincteur a eau + additif 6L

- Plan d’évacuation incendie

- Plan d’intervention incendie

- Alarme incendie (voir chapitre « courants faibles).

Page | 23



2.3.13 LOGISTIQUE

Logistique :

L’Entreprise mettra en place les moyens nécessaires pour assurer le transport, le grutage, le montage et les finitions
nécessaires a la réalisation du batiment sur site.

Lors de la phase consultation, I'entreprise pourra se rendre sur site afin d’appréhender toutes les difficultés
environnantes qui contraindraient I'organisation de la livraison et la manutention des modules. Elle devra en faire
part a la MOA, via la plateforme, pendant la phase consultation. La limite de prestation sera précisée dans le P.I.C.
(aménagements de voirie, élagage)

2.3.14 AMENAGEMENTS SPECIFIQUES

2.3.14.1 Trappe dans le plancher
Afin d’effectuer les raccordements dans le vide sanitaire, I’entreprise prévoira une ouverture dans le plancher de
450 x 450 mm au minimum. Cette trappe sera composée d’un cadre alu et sera isolé en sous-face.

2.3.14.2 Box de rangement

Fourniture et mise en place d’un box métallique de rangement en acier galvanisé a chaud avec :
- Parois en grille caillebotis en acier galvanisé a chaud

- Dimension extérieure environ 2m x 1m x 2.20m ht

- Porte battante en grille caillebotis galvanisée a chaud, verrouillable a clé

- Toiture en bac acier galvanisé a chaud

- Fixation sur revétement enrobés contre le batiment (cf plan)

Sur le modéle de la photo suivante :
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2.3.15 DIVERS

Gestion des déchets :

L’Entreprise mettra en place les dispositions permettant de :

- Optimiser la collecte, le tri et le regroupement des déchets de chantier,

- Valoriser au mieux les déchets de chantier en adéquation avec les filieres locales existantes et s’assurer de la
destination des déchets,

- Réduire les déchets de chantier a la source

- L’entreprise transmettra un S.0.G.E.D. (Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets)
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2.3.15.1 Nettoyage :
Un nettoyage intérieur complet sera réalisé en fin de chantier comprenant notamment : menuiseries extérieures et

intérieures, interrupteurs, prises, radiateurs, plinthes. Balayage et nettoyage des sols avec produit adapté.
Dépoussiérage des murs et nettoyage des vitreries sur les deux faces.

2.4 POSSIBILITES D’AMELIORATIONS DE QUALITE

Il est rappelé aux entreprises soumissionnaires que les prescriptions ci-dessus correspondent aux attentes a minima

et qu’elles peuvent faire des propositions d’améliorations de la qualité dans leur offre, autant au niveau esthétique

que des performances techniques et énergétiques.

Ces améliorations peuvent concerner plusieurs aspects comme :

- Latoiture : Il peut étre proposé d’autres systemes de toiture, plus esthétiques ou plus performants

- Le bardage : possibilité de proposer des bardages en clin bois par exemple, ou autres

- Lisolation : Le systéme d’isolation des parois peut étre renforcé ou des matériaux plus écoresponsables peuvent
étre proposés

- Les menuiseries extérieures peuvent étre proposées en d’autres matériaux, tels que I’Alu ou autre, et/ou avec
des performances thermiques accrues, et/ou avec esthétique amélioré

- Le systéme de chauffage peut étre revu pour un systéme plus performant et/ou économe,

- ETC..
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