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0 REFERENCES

[1] RJH — Procédure pour établir la liste des documents applicables a un marché : TA-
6614869 C
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Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

1 OBJET

La présente Liste des documents Applicables (LDA) a pour but de lister les documents
applicables au marché « Réalimentation électriques du poste HT/BT 812 sur la boucle du
poste HT/BT BMX1213 (Masurca/Rapsodie) de [linstallation RJH (Réacteur Jules
HOROWITZ) [A1].

2 REGLEMENTATION GENERALE

La prestation sera réalisée suivant les régles de I'art et conformément a toutes les normes
et reglements en vigueurs. Lois, décrets, arrétés, circulaires :

Le code du travall ;

Le code de santé publique ;

Le décret du 8 janvier 1965 ;

Le décret du 31 décembre 1999 ;

Gestion de la sécurité suivant la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret 94-
1159 « Chantier clos et indépendant » ;

ISO 14001 - Systéeme de Management Environnement

TA-6494618 - Note d’organisation de I'équipe projet RJH

Régles de conception et de construction des matériels mécaniques des réacteurs
experimentaux, de leurs auxiliaires et des dispositifs d’irradiation (RCC-MX)
IEC/IEEE 60780-323 - Installations nucléaires - Equipements électriques importants
pour la sOreté - Qualification - Installations nucléaires — Equipements électriques
importants pour la sdreté — Qualification

Liste non limitative.

N/B : Durant la prestation, 'occurrence d’un nouveau texte réglementaire ou normatif, fera
I'objet d’'une analyse conjointe visant a déterminer les impacts de sa mise en application et
les suites a donner.

3 LISTE DES DOCUMENTS APPLICABLES GENERIQUE DU PROJET RJH

La liste est présentée dans le tableau ci-dessous :

CHANTIER RJH Page 3/6
Etablissement de CADARACHE
Centre d’études de CADARACHE

BP 9 - 13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE DOC-0082116 Ind. A

DIFFUSION LIMITEE
Ce document CEA ne peut étre utilisé, reproduit ou communiqué en dehors du CEA sans I'accord de son émetteur



Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

Indice
N° Référence Intitulé du document applicab
le
A-1 DOC-0047932 Projet RJH — Réalimentation électrique du poste HTA/BT 812 — Cahier des A
charges
B-1.1 TA-6571724 Politique de Sécurité, Environnement Sureté et Qualité (SESQ) C
B-1.2 | RSSN ORG-03-22 P,ollthue de protection des intéréts 2022-2025 - Note
d’engagement
B-1.3 | RSSN ORG-03-01 ;(I)aznsquadrlennal d’amélioration continue de la Sécurité au CEA, 2022 —
B-1.4 TA-604107 Spécification de management applicable aux fournisseurs G
B-1.5 - Code de la commande publique et ses annexes -
B-1.6 - Conditions Générales d’Achat (CGA) du CEA -
B-1.7 - Cahier des clauses sociales particulieres (C2SP) -
B-1.8 TA-6547318 Modéle RJH DAST rang 1 H
B-1.9 TA-6547319 Modéle RJH DAST rang 2 H
i ) Procédure de gestion des Ordres de Services (OS) et des
B-1.10 TA-605007 Accords pour Madification de Commande (AMC) !
B-1.11 TA-581367 Procédure de traitement des phases de réception des marchés passés |
par le CEA
B1-12 TA-2004111 Procédure de mise a disposition de fournitures F
B-1.13 TA-6002829 Processus de gestion des FNC applicables aux Titulaires de marchés C
B-1.14 TA-6571764 Trame FSNC D
B-1.15 TA-6571766 Trame tableau de suivi des FNC Titulaires A
B-1.16 TA-6363596 Prroce.ssl,us Ordpnnancement Pilotage Coordination (OPC) — Equipe c
Sécurité-Chantier RJH
B-1.17 TA-6399685 Procédure Structure Planning a 3 Semaines (P3S) OPC — Projet RJH B
B-2.1 TA 6571746 LCQ N°31 Lutte contre la fraude A
B2 TA-6718005 _LCQ N°36 Dysfonctl_onnements gualité détectés chez un sous-traitant A
intervenant sur le projet RJH
B-2.3 TA-6731733 LCQ N°40 Maitrise de la sous-traitance intervenant sur le projet RJH. A
Alerte ASN
B-2.4 TA-6799196 LCQ N°41 Maitrise de la sous-traitance intervenant sur le projet RJH A
B-3.1 TA-6774746 CCTP Cybersécurité B
B-3.2 TA-6774747 STB Plan Assurance Sécurité C
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Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

TA-6094709 | Processus Fiche de Demande d’Adaptation et d’Intervention (FDAI) . D |

F-1

TA-6589029

Commande et Electrique.

Spécifications Générales d’Aménagement des Equipements de Controle-

B-3.3 TA-6774654 Matrice de conformité cybersécurité B
B-3.4 TA-6774748 STB Durcissement Systemes A
B-3.5 TA-6774749 STB Cybersécurité des Equipements Industriels A
Plan général de Coordination en matiere de Sécurité et de la protection
C-1 | EXT-581698 |01, santé (PGCSPS) S
C-2 EXT-6295811 | Réglement intérieur du centre de Cadarache B
C-3 EXT-562135 Procédure d’accés de I'entrée du CEA au chantier RJH B
C-4 EXT-618896 Demande d'acces travailleur entreprise extérieur LPE A
C-5 TA-577121 Réglement de chantier E
C-6 TA-578148 Formalités d’accées : Travailleurs / Visiteurs / Transporteurs K
C-7 TA-577870 Dispositions environnementales applicables au chantier J
c.8 TA-2130234 Gestion dun eyen_ement survenant sur le chantier RJH - Schéma d'alerte |
et capacité a réagir
C-9 TA-2073400 Annuaire de crise T
C-10 TA-658228 Plan Neige Verglas D
C-11 TA-578235 Gestion des livraisons H
- Titre V du Manuel d'Aide a la Décision des Chefs d'Installations
c-12 EXT-604746 - Gestion du risque foudre sur le Centre de Cadarache C
Dispositions spécifiques aux travaux :
- En locaux sensibles
C-13 TA-2129577 - Enespace confiné G
- Générant un risque anoxie
- En enceint conductrice exigie
c14 TA-6573605 In_strucp(_m Générale de Chantier _ A
Dispositions Communes de Chantier
C-15 TA-6551252 Gestion des prises de vues A
C-16 TA-6571715 Demande d'autorisation pour prise de vues sur le chantier RJH D
C-17 TA-6747427 Fiche Annonce d'acces sur le chantier C
C-18 TA-6758470 Protocole de sécurité Chargement-Déchargement E
C-19 TA-6758471 Fiche Personnes habilités B
C-20 TA-6509845 Manutention Mécanique D
D-1 TA-2176903 Projet RJH - Plan de circulation - Sécurité M
D-2 TA-511000 Plan de repérage des locaux tous niveaux N
D-3 TA-564433 Poste de _garde - Acceés chantier - Clbtures - Phase chantier - D
Implantation
D-4 TA-607259 Aménagement de la zone entreprise A
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Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

Spécification Technique des Besoins
F-2 DOC-0044617 | Réalimentation électrique du poste HT/BT 812
Sur la boucle du poste HT/BT BMX1213 (Masurca/Rapsodie)
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