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TRAVAUX DE DEVOIEMENT DES RESEAUX D'EAU POTABLE EN LIEN AVEC LES TRAVAUX 

D'AMANGEMENT DE L'ECHANGEUR N°12 (SENS 2) DE L'AUTOROUTE A47

Détail Quantitatif Estimatif

(D.Q.E.)

N° Désignation Unité Prix Unitaires Quantité Total € H.T.

PRIX GENERAUX

100 INSTALLATION & REPLI DE CHANTIER - PHASE N°1 F 1,00 -  €                           

101 INSTALLATION & REPLI DE CHANTIER - PHASE N°2 F 1,00 -  €                           

102
ETUDES D'EXECUTION - PLANS DE CHANTIER - PILOTAGE - CONTRÔLES 
INTERNES - COORDINATION AVEC ENTREPRISE VRD 

F 1,00 -  €                           

103 PREVENTION DES LITIGES PAR CONSTAT DE COMMISSAIRE DE JUSTICE F 1,00 -  €                           

104 FOURNITURE ET POSE DE DEUX PANNEAUX DE CHANTIER DE L'OPERATION F 1,00 -  €                           

105 PLUS-VALUE POUR REALISATION DE TRAVAUX DE NUIT U 4,00 -  €                           

                             -   € 

TRAVAUX PREPARATOIRES

200 SIGNALISATION DE CHANTIER F 1,00 -  €                           

201
FERMETURE DE LA BRETELLE DE SORTIE DE L'AUTOROUTE A47 Y COMPRIS 
ITINERAIRE DE DEVIATION - NUITS N°1 & 2

U 2,00 -  €                           

202
FERMETURE DU CHEMIN DE POMPEY Y COMPRIS ITINERAIRE DE DEVIATION - 
NUITS N°3 & 4

U 2,00 -  €                           

203 REALISATION DU MARQUAGE PIQUETAGE DES RESEAUX EXISTANTS F 1,00 -  €                           

204
LIBERATION DES EMPRISES : NETTOYAGE, DEMOLITION ET DEPOSES DE 
MOBILIER URBAIN SUR TOUTE L'EMPRISE DU CHANTIER

F 1,00 -  €                           

                             -   € 

TERRASSEMENTS GENERAUX & DEMOLITIONS

300 DECAPAGE DE TERRE VEGETALE ET STOCKAGE SUR SITE M² 100,00 -  €                           

301
DECOUPE ET DECROUTAGE D'ENROBE SUR TROTTOIR (EP < 6 CM) ET 
EVACUATION 

M² 50,00 -  €                           

302
DECOUPE ET DECROUTAGE D'ENROBE SUR CHAUSSEE (6 CM < EP < 20 CM) 
ET EVACUATION 

M² 50,00 -  €                           

302
DECOUPE ET DECROUTAGE D'ENROBE SUR CHAUSSEE  (EP > 20 CM) ET 
EVACUATION 

M² 205,00 -  €                           

303 TERRASSEMENTS EN TRANCHEE EN TERRAIN DE TOUTES NATURES M³ 470,00 -  €                           

304 TERRASSEMENTS A L'ASPIRATRICE (HORS SONDAGES) 1/2J 7,00 -  €                           

305 ETAIEMENT ET BLINDAGE DES FOUILLES M² 110,00 -  €                           

306 EVACUATION DES DEBLAIS M³ 470,00 -  €                           

307
DEMOLITION DES RESEAUX EXISTANTS (HORS AMIANTE) Y COMPRIS 
EVACUATION

ML 25,00 -  €                           

308
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LONGEMENT & CROISEMENT DE 
RESEAUX EXISTANTS

F 1,00 -  €                           

309
FORFAIT D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT D'UN DISPOSITIF 
D'EPUISEMENT DU FOND DE FOUILLE

F 1,00 -  €                           

                             -   € RECAPITULATIF TERRASSEMENTS GENERAUX & DEMOLITIONS :

DIR CENTRE-EST
A47 - ECHANGEUR 12 SENS 2 A GENILAC

TRAVAUX DE DEVOIEMENT DES RESEAUX D'EAU POTABLE

RECAPITULATIF PRIX GENERAUX :

RECAPITULATIF TRAVAUX PREPARATOIRES :

Dossier de Consultation des Entreprises

Janvier 2026 1/3



TRAVAUX DE DEVOIEMENT DES RESEAUX D'EAU POTABLE EN LIEN AVEC LES TRAVAUX 

D'AMANGEMENT DE L'ECHANGEUR N°12 (SENS 2) DE L'AUTOROUTE A47

Détail Quantitatif Estimatif

(D.Q.E.)

N° Désignation Unité Prix Unitaires Quantité Total € H.T.

RESEAUX D'EAU POTABLE

400 SONDAGE POUR RECHERCHE DE RESEAU D'EAU POTABLE & BRANCHEMENTS U 10,00 -  €                           

401
CANALISATION EN FONTE DUCTILE STANDARD Ø200 MM - REVETEMENT 
EXTERIEUR EN ZINC & POLYETHILENE (PROTECTION CONTRE LES COURANTS 
VAGABONDS)

ML 20,00 -  €                           

402 CANALISATION EN FONTE DUCTILE STANDARD Ø200 MM ML 200,00 -  €                           

403 CANALISATION EN FONTE DUCTILE STANDARD Ø100 MM ML 55,00 -  €                           

404 CANALISATION EN PEHD Ø40 MM - REVETEMENT PVDF ML 70,00 -  €                           

405 CANALISATION EN PEHD Ø32 MM - REVETEMENT PVDF ML 25,00 -  €                           

406 ROBINET VANNE Ø200 MM U 7,00 -  €                           

407 ROBINET VANNE Ø150 MM U 1,00 -  €                           

408 ROBINET VANNE Ø100 MM U 2,00 -  €                           

409 ROBINET VANNE Ø80 MM U 1,00 -  €                           

410 TE Ø200/200 MM U 1,00 -  €                           

411 TE Ø200/150 MM U 1,00 -  €                           

412 TE Ø200/100 MM U 1,00 -  €                           

413 TE Ø150/80 MM U 1,00 -  €                           

414 TE Ø100/100 MM U 1,00 -  €                           

415 ESSE DE REGLAGE POUR POTEAU INCENDIE U 1,00 -  €                           

416 POTEAU INCENDIE Ø100 MM TYPE SAPHIR OU EQUIVALENT U 1,00 -  €                           

417
VIDANGE Ø40 MM SUR RESEAUX ET RACCORDEMENT AU RESEAU D'EAUX 
PLUVIALES OU MILIEU NATUREL

U 2,00 -  €                           

418 VENTOUSE AUTOMATIQUE PN16 Ø60 MM U 1,00 -  €                           

419
REGARD DE VISITE BETON RECTANGULAIRE - L=2,00 M - l=1,50 M - H=1,50 M 
CALORIFUGE Y COMPRIS TRAPPE DE FERMETURE REMPLISSABLE 

U 1,00 -  €                           

420 BOITE A CREPINE Ø100 MM U 1,00 -  €                           

421 STABILISATEUR DE PRESSION AVAL Ø100 MM U 1,00 -  €                           

422 COMPTEUR DE SECTORISATION Ø80 MM U 1,00 -  €                           

423 PLAQUE PLEINE Ø200 MM U 1,00 -  €                           

424 DISPOSITIF DE BRANCHEMENTS Ø40 MM U 1,00 -  €                           

425 DISPOSITIF DE BRANCHEMENTS Ø32 MM U 1,00 -  €                           

426 BOUCHE A CLE A TRAFIC INTENSE U 15,00 -  €                           

427 RACCORDEMENT SUR CANALISATION EXISTANTE AEP U 8,00 -  €                           

428 ESSAI D'ETANCHEITE ET DESINFECTION DES CONDUITES ML 370,00 -  €                           

429 GRILLAGE AVERTISSEUR DETECTABLE ML 370,00 -  €                           

                             -   € RECAPITULATIF RESEAUX D'EAU POTABLE :
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TRAVAUX DE DEVOIEMENT DES RESEAUX D'EAU POTABLE EN LIEN AVEC LES TRAVAUX 

D'AMANGEMENT DE L'ECHANGEUR N°12 (SENS 2) DE L'AUTOROUTE A47

Détail Quantitatif Estimatif

(D.Q.E.)

N° Désignation Unité Prix Unitaires Quantité Total € H.T.

FOND DE FORME ET MATERIAUX D'APPORT

500 GRAVE CONCASSEE 0/60 M³ 165,00 -  €                           

501 G.N.T. 0/31,5 M³ 160,00 -  €                           

502 GRAVETTE ROULEE 4/6 M³ 145,00 -  €                           

503 BETON DE TRANCHEE AUTOPLACANT ET DE BUTEE M³ 10,00 -  €                           

                             -   € 

REFECTIONS DE SURFACE

600 FOURNITURE ET POSE DE BORDURE T2 BETON ML 65,00 -  €                           

601 FOURNITURE ET POSE DE BORDURE P1 BETON ML 50,00 -  €                           

602 REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME M² 300,00 -  €                           

603 IMPREGNATION A EMULSION DE BITUME 2KG/M² M² 300,00 -  €                           

604 GRAVE BITUME 0/14 CLASSE 3 - EPAISSEUR : 18 CM M² 95,00 -  €                           

605 GRAVE BITUME 0/14 CLASSE 3 - EPAISSEUR : 20 CM M² 120,00 -  €                           

606 COUCHE D'ACCROCHAGE M² 215,00 -  €                           

607 BBSG 0/6 - CLASSE 2 - 100 KG/M²  - EPAISSEUR : 4 CM - NOIR T 5,00 -  €                           

608 BBSG 0/10 - CLASSE 2 - 150 KG/M²  - EPAISSEUR : 6 CM - NOIR T 25,00 -  €                           

609 BBSG 0/10 - CLASSE 2 - 200 KG/M²  - EPAISSEUR : 8 CM - NOIR T 20,00 -  €                           

610 REFECTION PROVISOIRE EN ENROBE DENSE 0/6 A FROID M² 200,00 -  €                           

611
SIGNALISATION HORIZONTALE - PEINTURE 24 MOIS REFLECTORISEE - 
CATEGORIE 1

ML 50,00 -  €                           

612 SIGNALISATION HORIZONTALE - MARQUAGES SPECIAUX M² 50,00 -  €                           

613 REPRISE SUR STOCK DE TERRE VEGETALE & ENSEMENCEMENT M² 100,00 -  €                           

614 REPOSE DU MOBILIER URBAIN F 1,00 -  €                           

                             -   € 

 RECOLEMENT

700 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES F 1,00 -  €                           

                             -   € 

Fait le :

à : 

cachet et signature de l'entreprise :

T.V.A. 20,00 % -  €                                            

TOTAL TRAVAUX - A47 ECHANGEUR 12 SENS 2 - DEVOIEMENT RESEAUX AEP - T.T.C. -  €                                            

RECAPITULATIF REFECTIONS DE SURFACE :

RECAPITULATIF RECOLEMENT :

TOTAL TRAVAUX - A47 ECHANGEUR 12 SENS 2 - DEVOIEMENT RESEAUX AEP - H.T. -  €                                            

RECAPITULATIF FOND DE FORME & MATERIAUX D'APPORT :
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