centralelille

Marché de Services

N° PA2026-004

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

(CCTP)

Contrdles et vérifications périodiques des installations de
Centrale Lille Institut

MARCHE EN PROCEDURE ADAPTEE

Passé selon le code de la commande publique

(Articles L. 2123-1 et R2123-1)

ACHETEUR PUBLIC :

Centrale Lille Institut
Cité Scientifique — CS 20048
59650 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex

Adresse électronique : marches.publics@centralelille.fr

DATE LIMITE DES OFFRES : 02 mars 2026 a 10h

Centrale Lille - Cité Scientifique —CS20048 — 59651 Villeneuve d’Ascq Cedex— France - Tél. + 33 (0)3 2033 53 53
https://centralelille.fr



Table des matiéres

Article 1. OBJET DU MARGCHE ..ottt 3
Article 2. COMPOSITION DU PARC IMMOBILIER ..ottt 3
Article 3. LES OBLIGATIONS DU TITULAIRE ..ottt 4
4.1 Accompagnement B PrEVENTION.........c.cciiiicce ettt 5
4.2 Ajout ou suppression de 1ocaux et d’EQUIPEMENTS ............ovieruerirrreeeeeir e 5
4.3 ASSISTANCE ...t bbb 5
4.4 Cadre et Conformité régIemENtaIre .........cccovvvicrceeiees et 5
Article 5. DEFINITION PRECISE DES BESOINS .........coiiiirirririneieieese et 6
5.1 Vérification périodique annuelle des installations ElECtiQUES ...........ccceeiieiriieniec e 6
5.2 Vérification périodique du matériel de IBVAGE .........cccvviiececiiiee et 7
5.3 Vérification annUElIE ES @SCENSEBUIS...........cvuuiiiiieiiriieiei it 8
5.4 Vérification qUINQUENNAIE AES ASCENSEUIS........vruriirrieiiieiireie ettt seas 8
5.5 Vérification triennale des systémes de SECUrité INCENdIE...........ccovcvvviceiiic e 9
5.6 Vérification annuelle des installations d’aération et d'assainissement ..o, 10
5.6.1 Centrale de traitement d’air (CTA) ..ot 14
5.6.2 Ventilation Mécanique Control€e (VIMC)........ccueuviiiiiiceiirsce ettt 14

5.7 Vérification trimestrielle d’équipements de travail ..............cccccceeiiiiiccescs e 15
5.8 Veérification semestrielle de portes et portails automatiques et de barriére levante..........c.cccccoceeeceverennnee 16
5.9 Vérification annuelle des points d'ancrage et des lignes de VI ..o, 17
5.10 Vérification annuelle des installations de gaz dans un ERP............cccooiiiiiii e 17
5.11 Vérification annuelle des équipements sous pression de gaz (COMPIESSEUS)..........veurerrereerereereerereeneens 19
5.12 Vérification quadriennale des COMPIESSEUS ..........ceierriireirieieire ettt sss st sesessssens 19
5.13 Requalification décennale des €quipements SOUS PrESSION......cccviiiceeieiveriiersserere e 20
5.14 Vérification annuelle des Clapets COUPE fEUX .........crriciriiieiriiesce s 21
5.15 Vérification annuelle des CentrifUgEUSES ...........cuvuuiirriiriice e 21
Article 4. CONDITION D’EXECUTION ......ccvuiiiiiiieieiieseieieieiss et 22
4.1 Mode opératoire et SUIVi GBS VISIHES .......cueveirieieirieeeecre sttt 22
4.2 Planning prévisionnel d’exécution des Vérifications pEHOdIQUES...........ccvvruerirenieisreeseeesee s 22
B3 LIVIADIES ... 23
4.3.1 Rapports de VEIfICALION .......c.ccviiriiiicecicsss et st 23
4.3.2 LOGICIEL. ...ttt 24

4.4 Réunions de démarrage €1 de SUIVi........cccvviiiueieriei it 25

Centrale Lille - Cité Scientifique —CS20048 — 59651 Villeneuve d’Ascq Cedex—France - Tél. + 33 (0)3 2033 53 53
https://centralelille.fr
2/25



Article 1. OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet les prestations de contrdles et de vérifications périodiques reglementaires qui
doivent étre effectuées sur 'ensemble des batiments, des installations et des équipements de Centrale Lille institut.

Les activités de Centrale sont actuellement implantées sur quatre sites répartis au sein de deux campus :

— Surle « campus de Villeneuve d’Ascq », sis sur le domaine universitaire scientifique de la cité scientifique
a Villeneuve d’Ascq (DUSVA), 19 batiments répartis sur 3 sites (site ECL, site ENSCL et site ITEEM)

totalisent prés de 32 300 m? de SHON

— Sur le « campus de Lens », le site « IG2I », voisin de celui de la faculté des sciences de I'Université

d’Artois, est constitué d’'un batiment de 2 279 m? de SHON, sis 13 rue Jean Souvraz.

Article 2. COMPOSITION DU PARC IMMOBILIER
Centrale Lille Institut est composé des batiments suivants :

Batiments A, A extension, B, E et F : ERP de type R de 3° catégorie

- BétimentA:RdC 1167 m? (bureaux)

- Batiment A extension : RdC 1538 m? (CDI, amphi et salles de classe)

- BéatimentB:RdC 3 026 m? (3 amphis, salles de classe et bureaux)
- Batiment E : 7 niveaux 3 140 m? (salle de classe et bureaux)

- Batiment F : RdC + étage partiel 3141 m2 (ateliers et bureaux)

Batiments C : ERP de type R de 4° catéqgorie

- 4 niveaux 4 862 m? (laboratoires et bureaux)

Batiment G Fonderie : ERP de type R de 5° catégorie

- 2niveaux 702 m? (laboratoires et bureaux)

Batiment B7 : ERP de type R de 3° catéqgorie

- 2 niveaux 1045 m? (salles de classe)

Batiment D : (code du travail)

- RdC 398 m? (bureaux)

Batiment Foyer : ERP de type N, P, X de 4 ° catégorie

- 2niveaux 558 m? (foyer, salle de musculation)

Batiment Hall projets : ERP de type R de 5° catégorie

- 2niveaux 248 m? (ateliers, salles de projets)

Batiment I (Iteem) : ERP de type R de 4° catégorie

- 2niveaux 853 m? (amphi, salles de classe et bureaux)

Batiment J (Iteem) : ERP de type R de 4° catégorie

- 2niveaux: 550 m? (salles de classe)
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Bétiment K : (code de travail)
- 2niveaux 169 m? (laboratoires et bureaux)

Batiments 1G2l a Lens : ERP de type R de 3° catégorie

- 5niveaux 2779 m? (salles de classe et bureaux)

Batiment C7A (ENSCL) : ERP de type R de 3° catéqgorie

- 4 niveaux 4 990 m? (salles de classe, laboratoires et bureaux)

Batiment C7B (ENSCL) : ERP de type R 3° catégorie

- 3niveaux + 1 étage technique 3 675 m? (amphi, salles de classe et bureaux)

Bétiment C12 et C12 bis (ENSCL) : (code du travail)

- 1niveau 167 m?

Batiment M6 : ERP de type R de 5° catégorie :

- 2niveaux 1660 m?

Locaux associatifs a la Résidence Léonard de Vinci : 370 m?

Article 3. LES OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des équipements et des installations de Centrale Lille,
ainsi que des contraintes inhérentes. Il ne pourra invoquer, au cours de I'exécution du marché, sa méconnaissance
de telle ou telle caractéristique pour réclamer des suppléments au moment de l'intervention.

Les vérificateurs et/ou les laboratoires désignés par le titulaire devront étre habilités pour effectuer les missions.

Les controleurs se conformeront au réglement intérieur de I'établissement, et en particulier aux conditions d’accés
dans les zones protégées contre les actes de malveillance, dans les zones présentant des risques particuliers pour
les vérifications attenantes au process de recherche (compresseurs/sorbonnes...) et dans les zones a régime
restrictif (ZRR).

Le titulaire doit étre en possession de I'ensemble des agréments et des accréditations dans les domaines de
contréles et vérifications décrits dans le présent CCTP. Le titulaire devra pouvair justifier auprés de Centrale Lille,

- que tous ses intervenants ont recu une formation adéquate en vue d’assurer les controles des installations
et possédent les qualifications et habilitations requises par la réglementation en vigueur ;

- que tous ses équipements utilisés pour assurer les contrdles des installations aient été vérifiés et/ou
étalonnés.

Dans le cas d'un renouvellement de ses agréments et/ou de ses accréditations en cours d’exécution du marché,
le titulaire est tenu de remettre a Centrale Lille la preuve de ce renouvellement.
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Le titulaire devra également s'assurer que les intervenants disposent des habilitations électriques nécessaires a la
réalisation des opérations de controle.

Le titulaire s’engage a fournir tous moyens tant en personnel qu’en matériel (échelle, plateforme, perche...) afin
d’assurer 'ensemble des contréles dans les meilleures conditions de sécurité.

Le titulaire est tenu d'exécuter les prestations dans le respect des normes, textes techniques, Iégislatifs et
reglementaires en vigueur au jour du contrdle ainsi que dans les regles de I'art de la profession. Il assure un réle
de conseil auprés des interlocuteurs de Centrale Lille ; il lui appartient d’avertir sur I'évolution de la réglementation
(nouvelle périodicité...), des normes et des méthodes. Il a également un devoir d'alerte vis-a-vis de Centrale Lille.

Sans application de prix particuliers, le titulaire est tenu d’assister aux réunion ou visites sollicitées par Centrale
Lille (réunion de concertation de planification annuelle, réunion sur I'évolution de la Iégislation etc. Liste non
exhaustive).

Article 4. DEFINITION GENERALE DU BESOIN

4.1 Accompagnement et prévention

Les opérations se dérouleront dans des locaux occupés décris a I'article 2 du présent CCTP. Les inspecteurs et
contréleurs seront accompagnés par du personnel de Centrale Lille connaissant les locaux et les installations. lls
prendront toutes les dispositions utiles afin d’assurer la sécurité et la protection des personnes. Un plan de
prévention sera préalablement établi entre les deux parties.

4.2 Ajout ou suppression de locaux et d’équipements
Le contrat pourra étre modifié par la voie d’'un avenant en cas d’ajout ou de suppression de prestation ou matériel
a contréler, dans le respect du code de la commande publique et de seuils européens de procédure et de publicité.

4.3 Assistance

Dans le cas ou Centrale Lille procéderait a des travaux, que la commission de sécurité émettrait des prescriptions,
dans le cas de manifestation exceptionnelle ou si Centrale Lille Institut avait des doutes quant a la sécurité des
biens et des personnes, il pourra étre demandé a la société titulaire d'intervenir et de se prononcer quant a la
conformité des installations ou des équipements et, le cas échéant, de proposer la solution appropriée. Ceci fera
I'objet d’'une facturation séparée, hors marché public. Néanmoins, Centrale Lille n'est pas engagée pour les
prestations ponctuelles supplémentaires

Dans son offre, le candidat donnera le délai pour I'intervention et le coiit horaire dans le BPU.

4.4 Cadre et Conformité réglementaire

Les prestations de vérifications techniques réglementaires seront réalisées conformément aux dispositions du
Code du travail, et notamment aux articles R.4323-23 a R.4323-27 relatifs aux vérifications des équipements de
travail, ainsi qu'aux articles D.4711-2 et D.4711-3 définissant les modalités de réalisation des vérifications
réglementaires et les compétences requises des intervenants.
Le titulaire s’engage a respecter 'ensemble des obligations |égales et réglementaires applicables en matiére de
santé et de sécurité au travalil, telles que définies par le Code du travail dans sa version en vigueur, y compris les
dispositions relatives aux obligations générales de prévention et de maintien en conformité des équipements.

Cette liste n'est pas exhaustive il appartient au titulaire de la compléter et de s'informer de I'évolution de la
réglementation et d’en informer Centrale Lille dans les meilleurs délais.

Cette liste est donnée a titre indicatif, il appartient aux contréleurs de signaler les manquements et les mises a jour
nécessaires :
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Article 5. DEFINITION PRECISE DES BESOINS

5.1 Vérification périodique annuelle des installations électriques

La vérification annuelle des installations électriques vise a s'assurer de leur maintien en état de conformité par
référence aux dispositions techniques du reglement de sécurité applicables aux établissements recevant du public
(ERP), suivant prescriptions du code de la construction, des normes, des décrets et des textes d’'application.

Dont, la liste n'est pas exhaustive :
Pour le code du travail :

- Décret n° 88-1056 du 14/11/88 et textes d’application relatif a la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques ;

- Code de la construction et de I'habitation art. R143-1 et suivants ;

- Circulaire du 06/02/1989 relative a 'application du décret n°® 88-1056 du 14 novembre 1988 concernant
la protection des travailleurs contre les risques électriques ;

- Arrété du 10/10/2000 relatif & la périodicité, a 'objet et a I'étendue des vérifications des installations
électriques ;

- Code du travail article R4226-16 a R4226-19.

Pour les établissements recevant du public (ERP) :

Réglements de sécurité pour les ERP en vigueur applicables a I'établissement (installations électriques et
d'éclairage)

- Arrété du 25/06/1980 modifié, arrété portant approbation des dispositions générales du réglement de
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;

- Arrété du 22/06/1990 modifié, arrété portant approbation de dispositions complétant et modifiant le
réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public (ERP) ;

- Article EL 19 relatif aux vérifications et entretien des installations électriques dans les établissements
recevant du public, EC 15 relatif a I'éclairage de sécurité du réglement de sécurité incendie ;

- Article PE 4 relatif aux établissements recevant du public de 5¢ catégorie sécurité du réglement de sécurité
incendie.

Cette vérification concerne également les modifications d'installation.

Définition de la prestation :

La prestation comporte la vérification de I'intégralité des installations de Centrale Lille et la production de
rapports. Les rapports seront fournis au maximum sous quinzaine apreés la date du controle (1 rapport par ERP),
ceux-ci seront traités en deux parties : la premiére partie traitera de la protection des travailleurs et la deuxiéme
partie traitera du réglement de sécurité concernant les établissements recevant du public. Cette vérification aura
lieu impérativement chaque année les trois premiéres semaines de juillet.

L’entreprise signera le registre de sécurité a chaque vérification.
La vérification portera sur les points suivants :

- Examen des conditions générales d'installation
- Adaptation du matériel aux conditions d'influences externes
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- Fixation et état mécanique du matériel
- Isolement des installations basse tension
- Identification des circuits, appareils et conducteurs
- Sectionnement et coupure d’urgence
- Canalisations électriques apparentes et enterrées
- TGBT
- Examen des conditions de protection contre les risques de contact direct
o Protection par éloignement, par obstacle, par isolation
o Culots, douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs
o Lignes de contact
o Prescriptions spécifiques aux locaux a risques particuliers
- Examen des conditions de protection contre les risques de contact indirect
o Prises de terre
o Mises a la terre, liaisons équipotentielles et conducteurs de protection
o Dispositif différentiels résiduels, dispositif de coupure & maximum de courant, dispositions
relatives a la séparation des circuits, & 'emploi de matériel de classe Il
- L’examen des conditions de protection contre les risques d’incendie, d’explosion et de brulure
o Echauffements anormaux
o Protection contre les surcharges et les courts circuits
o Pouvoir de coupure
o Appareillage de sectionnement et de commande
o Prescriptions aux locaux a risques particuliers
L’éclairage de sécurité

Cette liste n'est pas exhaustive et le candidat veillera a y ajouter tout ce qui pourrait étre nécessaire ou que la
réglementation en vigueur imposerait.

La vérification quadriennale des installations électriques se déroulera en juillet 2026.

Les rapports des visites et leur contenu sont décrits au paragraphe 4.3.1

5.2 Vérification périodique du matériel de levage

Le titulaire devra effectuer les rapports de vérifications des installations de levages définis par I'arrété du 1ermars
2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, et devra établir un compte rendu provisoire
rédigé aux fins de contréle mentionnant tous les points représentant un danger grave pour les utilisateurs.

La vérification comportera les épreuves ou essais du matériel de levage.

L’entreprise signera le registre de sécurité a chaque vérification conformément a I'article 4, paragraphe 4.1.
La liste des équipements est la suivante :

Batiment F : 2 ponts roulants
1 poutre roulante
1 aimant
1 chariot élévateur a conducteur accompagné (vérification semestrielle aux mois de
mars et octobre)
1 chariot élévateur a conducteur porté (vérification semestrielle aux mois de mars et
octobre)
1 chévre de 1 000kg (vérification semestrielle aux mois de mars et octobre)
4 tables élévatrices (fabrication mécanique et génie civil)
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Batiment G : 1 pont roulant

Batiment C : 1 table élévatrice
1 grue d'atelier 500 kg (vérification semestrielle aux mois de mars et octobre)
Batiment M6 : 1 table élévatrice et un manipulateur mobile de vitrage type gerbeur manuel

Batiment IG2I (Lens): 1 table élévatrice
Bétiment C7a : 1 table élévatrice

La vérification annuelle se déroulera au mois de mars et sur rendez-vous.

Les rapports des visites et leur contenu sont décrits au paragraphe 4.3.1

5.3 Vérification annuelle des ascenseurs
Cette vérification concernera le bon état du matériel, le contréle et les essais de fonctionnement des appareils et
de leur dispositif de sécurité conformément aux réglements de sécurité applicables.

Cette vérification sera annuelle. Un essai du parachute et du limiteur de vitesse devra avoir lieu annuellement. Pour
ce faire, le bureau de contréle prendra rendez-vous suffisamment 6t pour que le titulaire du contrat de maintenance
soit présent. Ces contréles donneront lieu a la production d’un rapport en version papier et PDF (1 rapport par
appareil). Dans le rapport, le contréleur spécifiera si le matériel peut étre laissé en fonctionnement sans risque
pour les utilisateurs. Les rapports seront fournis sous quinzaine aprés la date du contrdle.

L’entreprise signera le registre de sécurité a chaque vérification.
Cette vérification se déroulera en novembre et sur rendez-vous.

Réglementation applicable (liste non exhaustive): Code du travail article R4224-17, R 4323-23, Arrété du 29/12/10
relatif aux vérifications des installations et équipements de travail et Arrété du 07/08/12 relatif aux regles techniques
et de sécurité applicables aux installations de protection contre l'incendie dans les établissements recevant des
travailleurs. Réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP article AS 9 et Arrété
du 25/06/80 portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

La liste des ascenseurs est la suivante :

Batiment E : 1 ascenseur de 7 niveaux
Batiment C : 1 ascenseur de 4 niveaux
Batiment | : 1 ascenseur de 2 niveaux
Batiment J : 1 ascenseur de de 2 niveaux
IG2I (LENS) : 1 ascenseur de 5 niveaux
C7A: 1 ascenseur de 4 niveaux
C7B: 1 ascenseur de 3 niveaux

Les rapports des visites et leur contenu sont décrits ci-aprés au paragraphe 4.3.1

5.4 Vérification quinquennale des ascenseurs
Le contréle technique quinquennal devra étre effectué :
- En mars 2026 pour I'ascenseur du batiment J,
- En mars 2028 pour les ascenseurs des batiments C7A et C7B
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- Enmars 2029 pour les batiments E, C, | et IG2i conformément a la loi du 2 juillet 2013 relative a la sécurité
et a la protection des personnes dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande
hauteur, du décret du 9 septembre 2004 relatif a la sécurité des personnes, a la protection contre I'incendie
et a la prévention des risques dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande
hauteur, du code de la construction et de 'habitation article R.134-11 (dispositions relatives aux contrbles
techniques et aux vérifications des installations de sécurité dans les batiments) et Arrété du 07/08/12
modifié relatif aux reégles techniques et de sécurité applicables aux installations de protection contre
l'incendie.

Le contrdle concernera les sept ascenseurs de I'établissement. Pour ce faire, le bureau de contréle prendra rendez-
vous suffisamment t&t pour que le titulaire du contrat de maintenance soit présent. Ces contréles donneront lieu a
la production d’'un rapport en version papier et PDF (1 rapport par appareil). Dans le rapport, le contrdleur spécifiera
si le matériel peut étre laissé en fonctionnement sans risque pour les utilisateurs. Les rapports seront fournis sous
quinzaine apres la date du contréle. L'entreprise signera le registre de sécurité a chaque vérification.

5.5 Vérification triennale des systémes de sécurité incendie
La vérification technique des installations de détection incendie consiste notamment a :
- Contréler 'ensemble des points de détection de I'alarme incendie
- Controler les alimentations, les dispositifs sonores, les dispositifs de transmission
- Effectuer les essais de fonctionnement de chaque élément et de I'ensemble de I'installation mesures et
réglages éventuels
- Consignation de la visite sur une fiche de contréle dont un exemplaire remis a I'établissement

Cette vérification portera sur le contrble périodique triennal des systémes de sécurité incendie prévu par le
réglement de sécurité des ERP article MS73.

Essais de fonctionnement
Réalisation d'essais de fonctionnement a raison d'un équipement par zone de :
- Détection
- Désenfumage
- Compartimentage
- Alarme

Par équipement, il faut entendre par exemple (liste non exhaustive) :
- Téte de détection, déclencheur manuel,
- Diffuseur sonore,
- Dispositif de déverrouillage des issues de secours,
- Porte, clapet, rideau
- Exutoire ou ouvrant de désenfumage, volet de désenfumage,
- Coffret de relayage
- Commande d'extinction automatique

Tout le matériel repris ci-dessous est concerné par cette vérification.

Batiments A, B, EetF: 1 centrale adressable 16 zones catégorie A type 1, 1 CMSI, 34 détecteurs ioniques, 51
BG, 24 BAAS, 32 flashs, 20 portes asservies et 3 BG vert

Bétiment IG2 : 1 centrale catégorie A type 1, 1CMSI, 12 BG, 10 Sirénes, 12 flashs, 17 portes coupe
feux et 20 volets de désenfumage et 2 moteurs de désenfumage

Centrale Lille - Cité Scientifique —CS20048 — 59651 Villeneuve d’Ascq Cedex—France - Tél. + 33 (0)3 2033 53 53
https://centralelille.fr
9/25



Bat C7 AetB, C12: 1 centrale de catégorie A type 1, 188 détecteurs optique, 5 détecteurs thermostatiques
ou thermo vélocimétriques, 12 détecteurs multicritéres, 4 détecteurs optiques de
flamme, 6 détecteurs optiques de fumée conventionnels, 4 détecteurs de flamme
conventionnels, 27 déclencheurs manuels étanches adressable, 29 diffuseurs sonores
non autonomes, 1 diffuseur sonore non autonome étanche, classe C, 4 combinés
diffuseurs sonores non autonomes + flash, classe B, 56 diffuseurs ponctuels de lumiére
couleur rouge, 24 blocs portes DAS coupe-feu avec ventouses.

Cette vérification devra avoir lieu :

- Pendant les vacances scolaires (d'aprés le calendrier défini par I'arrété ministériel correspondant)
d’avril 2026 et avril 2029, pour les batiments IG2i et A, B, E et F (les autres batiments n’étant pas soumis
a cette vérification)

- Pour les batiments C7A et C7B pendant les vacances scolaires d’avril 2027 avec la société de
maintenance des SSI et CMSI.

Les rapports des visites et leur contenu sont décrits ci-aprés a l'article 4.3.1.

Le titulaire fournira en plus de la version numérique du rapport, une version papier et PDF pour chaque ERP et
procédera a la pose d’'une étiquette autocollante de contréle sur le matériel décrit ci-aprés a l'article 4.3.1. Les
rapports seront fournis sous quinzaine aprés la date du contréle.

5.6 Vérification annuelle des installations d’aération et d’assainissement

Cette vérification annuelle des installations d’'aération, d’extraction et de ventilation vise a s'assurer du maintien
en état par rapport a I'arrété du 8 octobre 1987 relatif aux régles d'aération et d’assainissement des locaux de
travail et aux dispositions du code du travail (article R4222-6 & R4222-17 et R4222-20 a R4222-21). Le contrble
des sorbonnes se fera par rapport aux normes et décrets en vigueur.

Cette vérification donnera lieu a la production d’un rapport en version papier et PDF (1 rapport par ERP) et a la
pose_d’une étiquette autocollante de contréle sur chaque matériel décrit ci-aprés a l'article 4.3.1. Les rapports
seront fournis sous quinzaine apres la date du contréle.

L’entreprise signera le registre de sécurité a chaque vérification.

La liste des équipements a vérifier est décrite ci-dessous :

BATIMENT C ETAGE SALLE QUANTITE
REALCAT RdC C012 1 sorbonne + 15 points
d’aspirations + 3 armoires de
stockage
REALCAT RdC C010 1 hotte a flux luminaire
REALCAT RdC Cc019 1 sorbonne
CHIMIE RdC coo7 3 grilles ventilées
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CHIMIE RdC C006 3 grilles ventilées + 2
aspirations + 1 boite a gants

CHIMIE RdC C005 3 grilles ventilées

CHIMIE RdC C004 1 sorbonnes + 3 grilles
ventilées + 2 bras d’'aspirations
+ 1 armoire de stockage

CHIMIE RdC €002 1 armoire de stockage

CHIMIE 1er étage C101 2 sorbonnes + 2 grilles
ventilées

CHIMIE 1er étage C102 1 armoire gaz + 3 aspirations

UPCAT 3éme étage C-301 1 point d’aspiration + VMC

UPCAT 3éme étage C-302 1 boa, 2 grilles ventilées et 1
point d’aspiration en attente.

UPCAT 3éme étage C-304 1 boa

UPCAT 3éme gtage C-305 - 303 3 boas

UPCAT 3éme étage C-306 2 sorbonnes, 2 armoires de
stockages, 7 boas

UPCAT 3éme étage C-307 1 boa + VMC

UPCAT 3éme étage C-308 2 boas, VMC, 1 armoire a gaz,

3 points d’aspirations
UPCAT 3éme étage C-309 1 boa, VYMC
UPCAT 3éme étage C-310 1 boa ; 3 grilles ventilées ;
VMC

UPCAT 3éme étage C-311 2 sorbonnes, VMC

UPCAT 3éme étage C-312a 2 armoires gaz ; 4grilles
ventilées ; VMC.

UPCAT 3éme étage C-312b 3boas ; VMC

BATIMENT F ETAGE SALLE QUANTITE
GENIE CIVIL RdC F64 1 sorbonne
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ATELIER RdC 1 aspiration pour la découpe plasma
ATELIER RdC 3 aspirations pour les cabines de soudure
ATELIER RdC 1 bras d’aspiration soudure
BME 1er étage 1 hotte a flux luminaire
1 Poste de sécurité Microbiologique
(PSM)
BATIMENT G ETAGE SALLE QUANTITE
(FONDERIE)
RdC 0/05 1 sorbonne + 2 armoires de stockage
1er étage Mezzanine 1 sorbonne +1 aspiration pour la
galvanisation en
RdC Hall fonderie 1 aspiration pour le four a induction
RdC 0/02 2 bras d’aspiration dans la salle des
fours
Batiment C7A :
SERVICES TECHNIQUES ETAGE SALLE QUANTITE
Atelier plomberie Sous-sol 925 1 boa d’aspiration
Atelier verre Sous-sol 918 2 hottes
LABORATOIRE ETAGE SALLE QUANTITE
UCCS-CCM Sous-sol 911 2 sorbonnes
UCCS-CCM Sous-sol 911 5 sorbonnes
UCCS-CCM 1er étage 109 5 sorbonnes + 1 hotte
UCCS-CCM 1er étage 111 4 sorbonnes + 1 hotte
UCCS-CCM 1er étage 101 5 sorbonnes + 1 hotte
LABORATOIRE ETAGE SALLE QUANTITE
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UMET Sous-sol 901 1 hotte

UMET RDC 1 5 hottes, 1 boa

UMET RDC 3 1 boa

UMET RDC 11 3 sorbonnes

UMET RDC 13 1 sorbonne

UMET RDC 15 2 boas

UMET RDC 17 1 hotte ou 1 boa

UMET RDC 19 2 sorbonnes

UMET RDC 27 2 boas

UMET 1er étage 113 2 sorbonnes

UMET 1er étage 115 1 sorbonne, 1 hotte

LABORATOIRE ETAGE SALLE QUANTITE
UCCS-CS 2éme gtage 205 1 sorbonne
UCCS-CS 2éme étage 211 1 sorbonne
UCCS-CS 2éme étage 219 2 sorbonnes
UCCS-CS 2¢éme gtage 223 1 sorbonne
UCCS-CS 2éme étage 227 1 systéme d'extraction
UCCS-CS 2éme étage 229 4 sorbonnes, 1 boa
UCCS-CS 2éme étage 239 3 sorbonnes
Batiment C7B :

TP ETAGE SALLE QUANTITE

TP RDC 55 1 sorbonne

TP RDC 61 2 sorbonnes

TP RDC 65 2 sorbonnes
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TP RDC 72 1 sorbonne
TP RDC 74 10 sorbonnes
TP 1er étage 153 4 sorbonnes
TP 1er étage 155 1 sorbonne
TP 1er étage 157 2 sorbonnes
TP 1er étage 160 2 sorbonnes
TP 1er étage 162 1 hotte ou 1 boa (aspiration
sortie appareil)
TP 1er étage 168 8 sorbonnes
Batiment C12:
PLATEFORME ETAGE SALLE QUANTITE
FIRERESIST RDC 4 3 hottes
FIRERESIST RDC 5 2 hottes

5.6.1 Centrale de traitement d’air (CTA)

La prestation a pour objet la vérification des CTA :

QUANTITE DE
CTA
BATIMENT
Batiment A extension 1
Batiment B 3
Batiment C 1
Batiment C7B 3

5.6.2 Ventilation Mécanique Contrélée (VMC)

La prestation a pour objet la vérification des VMC :

BATIMENT

QUANTITE DE
BOUCHES DE VMC

Batiment A

Batiment A - extension
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Batiment B 5
Batiment C 20
Batiment G

Batiment D

Batiment B7 20
Batiment C12 Bis 12
Batiment C7A 8
Batiment C7B 24
Batiment M6 10
Batiment 1G2I Lens 56
Batiment K 5
Batiment Foyer

Batiment | 4
Batiment J 11
Batiment F 4

Nombre total des installations a vérifier :

TYPE D’ASPIRATION QUANTITE
HOTTE 15
HOTTE A FLUX LUMINAIRE 2
SORBONNE 78
BOA D’ASPIRATION + ASPIRATION 35
ARMOIRE DE STOCKAGE VENTILEE 1
GRILLES VENTILEES 13
CTA 8
VMC 197

Ces vérifications auront lieu impérativement pendant les vacances scolaires au mois de juillet et sur rendez-
vous. Concernant les hottes et luminaires, les vérifications seront réalisées semestriellement, au mois de juillet et
au mois de décembre.

La norme applicable pour le contréle des sorbonnes est la norme NF EN 14175,

Les rapports des visites et leur contenu sont décrits ci-aprés au paragraphe 4.3.1

5.7 Vérification trimestrielle d’équipements de travail
Cette vérification trimestrielle des machines dangereuses sera réalisée conformément au Code du travail, elle
comprendra entre autres un contréle des sécurités mécaniques et électriques
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- Décret N° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux vérifications périodiques de certains équipements de travail
et moyens de protection - article R4323-23-22 a R4323-28 du code du travail (dispositions relatives aux
vérifications générales périodiques des équipements de travail), R4721-11 et L 4711-1 a 5 (dispositions
relatives aux contréles et vérifications réalisés par les organismes compétents), Arrété du 21/12/04 relatif
aux vérifications des équipements de travail et des moyens de protection ;

- Arrété du 5 mars 1993 fixant les modalités de vérification des appareils et accessoires de levage ;

- Arrété du 24 juin 1993 relatif aux vérifications des équipements de travail servant au levage de charges.

Cette vérification donnera lieu a la production d’un rapport en version papier et PDF et a la pose d’une étiquette
autocollante de contréle sur chaque matériel décrit ci-aprés a l'article 4 paragraphe 4.3.1. Dans le rapport, le
controleur spécifiera si le matériel peut étre laissé en fonctionnement sans risque pour les utilisateurs. Les rapports
seront fournis sous quinzaine aprés la date du contrdle. L’entreprise signera le registre de sécurité a chaque
vérification.

La liste des équipements a vérifier est la suivante :
- Batiment C7A : 1 massicot
- Bétiment B : 1 massicot et 2 échafaudages
- Béatiment F : 1 cisaille guillotine, 1 presse plieuse

Cette vérification aura lieu chaque année en mars, juin, septembre et décembre et sur rendez-vous.

5.8 Vérification semestrielle de portes et portails automatiques et de barriére levante
La réglementation applicable concernant les portails automatiques et les barriéres levantes est la suivante :
- Code du travail : article R4224-12 a R4224-13 (dispositions relatives aux dégagements, issues de secours
et voies d'évacuation dans les lieux de travail)
- Arrété du 21/12/93 relatif aux conditions d'évacuation, aux dégagements et aux issues de secours dans
les lieux de travail.

Cette vérification donnera lieu a la production d'un rapport en version papier et PDF et a la pose d'une étiquette
autocollante de controle sur le matériel décrit ci-aprés a l'article 4.3.1. Dans le rapport, le contréleur spécifiera si le
matériel peut étre laissé en fonctionnement sans risque pour les utilisateurs. Les rapports seront fournis sous
quinzaine apres la date du contréle. L'entreprise signera le registre de sécurité a chaque vérification.

La liste des portes, des portails et barriéres est la suivante :

fggAlLISATION TYPE D'EQUIPEMENT QUANTITE
Parking Batiment A | Barriére levante 1
Parking IG2l a Lens | Barriére levante 1
Parking Atelier Portail coulissant 1
Parking Cour Portail coulissant 1
Parking ITEEM Portail coulissant 1
Parking Batiment B7 | Portail coulissant 1
Parking Batiment D | Portail coulissant 1
Parking C7 Barriere levante 2
Entrée C7B Double porte coulissante automatique 1
Batiment F Porte sectionnelle motorisée 2
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Batiment G Porte sectionnelle motorisée 1
Batiment M6 Porte sectionnelle motorisée 1

Ces vérifications se dérouleront en mars et en septembre et sur rendez-vous.

5.9 Vérification annuelle des points d’ancrage et des lignes de vie

La prestation a pour objet la vérification en toiture des points d’ancrage et des lignes de vie destinés a recevoir des
protections individuelles contre les chutes de hauteur. L'entreprise prévoira dans son offre les moyens d’'accés aux
lignes de vie et potelets en toute sécurité, si nécessaire avec une nacelle. L'entreprise précisera dans son offre le
matériel qu’elle utilisera pour y accéder.

La prestation a pour objet la vérification de installations suivantes :

BATIMENT LIGNES DE VIE / POINTS D'ENCRAGE
Batiment F 2 lignes de vie et 48 points d’ancrage
Batiment B 20 points d’ancrage

Batiment C 1 ligne de vie et garde-corps périphérique
Batiment G 1 ligne de vie

Batiment | 1 ligne de vie

Batiment J 1 ligne de vie

Batiment A extension 1 ligne de vie

Batiment B7 1 ligne de vie

Batiment C7A Garde-corps périphérique

Cette vérification donnera lieu a la production d’un rapport papier et PDF et a la pose d’une étiquette autocollante
de contrble du matériel décrit ci-aprés a l'article 4.3.1. Dans le rapport, le controleur spécifiera si le matériel peut
étre laissé en fonctionnement sans risque pour les utilisateurs. Les rapports seront fournis sous quinzaine apres la
date du contréle. L'entreprise signera le registre de sécurité a chaque vérification conformément a I'article 4.1.

Cette vérification se déroulera durant le mois de juin et sur rendez-vous.

5.10 Vérification annuelle des installations de gaz dans un ERP

Selon l'article R4216-16 a R4216-20 du code du travail (dispositions relatives aux installations de chauffage, de
production d'eau chaude et de climatisation dans les lieux de travail), a I'article 123-43 du code de la construction
(dispositions relatives aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation dans les établissements
recevant du public), de l'article GE6-GE8 du réglement de sécurité (dispositions générales applicables aux
installations techniques — exploitation, entretien et vérifications), et des articles CH58 GZ 29 et GZ30 du réglement
du 25 juin 1980 (dispositions relatives aux installations de chauffage (CH) et aux installations utilisant des gaz
combustibles et hydrocarbures liquéfies (GZ)) modifié par arrété du 23 janvier 2004 portant approbation des
dispositions générales du reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP).

Cette vérification annuelle visera a s'assurer de I'étanchéité des réseaux, du bon fonctionnement des dispositifs de
sécurité et des organes de coupure et du bon état du matériel.

Cette vérification donnera lieu a la production d’un rapport papier et PDF (1 rapport par ERP) et a la pose d'une
étiquette autocollante de contrble sur chaque matériel décrit ci-aprés a l'article 4.3.1. Les rapports seront fournis
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sous quinzaine aprés la date du contréle. L'entreprise signera le registre de sécurité a chaque vérification. Dans le
rapport, le contréleur spécifiera si le matériel peut étre laissé en fonctionnement sans risque pour les utilisateurs

La prestation a pour objet la vérification de installations suivantes :

Batiment G Fonderie :

Batiment B7 :

Batiment lteem | :

Batiment lteem J ;

Batiment K :

Batiment IG2| :

Batiment C :

Batiment F et Fonderie :

Batiment C7A :

Batiment C7B :

1 alimentation du chauffe poche
1 chaudiére

2 chaudiéres

1 chaudiere

1 chaudiére (mise en service en 2022)
1 chaudiere

2 chaudiéres

1 distribution de gaz de laboratoire (HYDROGENE 100 bar et 10 bars, Co 100
bar, ARGON 10 bars, AZOTE 100 bars et 10 bars, HELIUM 100 bars et 10
bars)

La distribution de gaz démarre d’un local extérieur et dessert les labos C004,
C005, C006, C007, C010 et CO12, C-301, C-302, C-304, C-305-303, C-307,
308, 309, C-310, C-312a, C-312b (la vérification des installations et des
canalisations se fera du local extérieur de distribution jusqu'aux armoires
ventilées dans les laboratoires).

1 distribution de gaz de laboratoire (ARCAL1 - ATAL5 - OXYGEN -
ACETYLENE - ARGON/METHANE - HELIUM — ARGON - AZOTE - AZOTE
SMARTOP - NOXAL 6 — AZOTE RH5) (la vérification des installations et des
canalisations se fera du local extérieur de distribution jusqu’a destination dans
les laboratoires et ateliers).

18 centrales de distribution de gaz de laboratoire (AZOTE, AIR, ARGON,
HELIUM, OXYGENE, PROPANE, METHANE, Mélange OXYDE DE
CARBONE (50%) / HYDROGENE (50%), OXYDE de CARBONE,
HYDROGENE)

La distribution de gaz démarre d’'un local extérieur et dessert les salles C7a-
901, C7a-918, C7a-001, C7a-003, C7a-011, C7a-015, C7a-017, C7a-019, C7a-
025, C7a-029, C7a-109, C7a-111, C7a-115, C7a-207, C7a-219, C7a-221, C7a-
227, C7a-229 (la vérification des installations et des canalisations se fera du
local extérieur de distribution jusqu’a destination dans les laboratoires).

3 centrales de distribution de gaz de laboratoire (AZOTE, AIR, HELIUM)

La distribution de gaz démarre d’'un local extérieur et dessert les salles C7b-
053, C7b-055, C7b-059, C7b-063, C7b-074 (la vérification des installations et
des canalisations se fera du local extérieur de distribution jusqu’a destination
dans les laboratoires)
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Bétiment C12: 5 centrales de distribution de gaz de laboratoire (PROPANE, METHANE,
OXYGENE, HYDROGENE, AZOTE)
La distribution de gaz démarre de I'extérieur du local et dessert les salles C12-
004 et C12-005 (la vérification des installations et des canalisations se fera du
local extérieur de distribution jusqu’a destination dans les laboratoires).

Cette vérification se déroulera pendant les vacances scolaires de toussaint et sur rendez-vous.

5.11 Vérification annuelle des équipements sous pression de gaz (compresseur)
La prestation a pour objet la vérification de cinq compresseurs :

Batiment C : 1000L / PS 10,7 bars / 2004
Batiment F : 900L / PS 11bars / 2017

Batiment C7A: 500 L/ 11bars /2019
Batiment M6 : 2000 L / PS 10.7 bars / 2009
Batiment C12 : 500L / PS 10 bars / 2021

un réservoir de 500 L BAT F/PS 11 bars / 2016

Cette vérification donnera lieu a la production d’'un rapport papier et PDF (1 rapport par ERP) et a la pose d’'une
étiquette autocollante de contrble sur chaque matériel décrit ci-aprés a l'article 4.3.1. Les rapports seront fournis
sous quinzaine apres la date du contréle. Dans le rapport, le controleur spécifiera si le matériel peut étre laissé en
fonctionnement sans risque pour les utilisateurs. L'entreprise signera le registre de sécurité a chaque vérification.

Cette vérification sera effectuée selon :

- Le décret n® 2016-1925 du 28 décembre 2016 relatif aux équipements sous pression et aux ensembles,
pris pour I'application de la directive 2014/68/UE ;

- L'arrété ministériel du 20 novembre 2017 relatif a 'exploitation des équipements sous pression et des
ensembles ;

- Ladirective européenne DESP 2014/68/UE relative & 'harmonisation des législations des Etats membres
concernant la mise a disposition sur le marché des équipements sous pression (DESP) ;

- Le code de I'environnement article R557-14-1 a R-557-14-8 (dispositions relatives a I'exploitation, au
contrdle et a la surveillance des équipements sous pression).

Ces vérifications se dérouleront au mois de septembre et sur rendez-vous.

5.12 Vérification quadriennale des compresseurs

Le controle technique quadriennal devra étre effectué en septembre 2029 pour les cing compresseurs cités au
point 5.14.

Pour ce faire, le bureau de contrble prendra rendez-vous suffisamment t6t pour que le titulaire du contrat de
maintenance soit présent.

La vérification réglementaire quadriennale des compresseurs a pour objet de s'assurer de la conformité des
équipements sous pression aux dispositions du Code du travail, du Code de I'environnement ainsi qu'aux textes
réglementaires en vigueur applicables aux équipements sous pression. Elle vise & garantir le maintien en état de
conformité, la sécurité de fonctionnement et la prévention des risques liés a I'exploitation de ces équipements.

La prestation comprend notamment la vérification de I'état général des compresseurs, des accessoires sous
pression et des dispositifs de sécurité, 'examen des organes de protection, ainsi que le contréle de la signalétique,
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du marquage réglementaire et des conditions d'installation et d’exploitation. Le titulaire devra également vérifier la
présence, la conformité et la mise a jour des documents réglementaires associés aux équipements.

Ces contréles donneront lieu a la production d’un rapport en version papier et PDF (1 rapport par appareil). Dans
le rapport, le contrdleur spécifiera si le matériel peut étre laissé en fonctionnement sans risque pour les utilisateurs.
Les rapports seront fournis sous quinzaine aprés la date du contréle. L'entreprise signera le registre de sécurité a
chaque vérification.

5.13 Requalification décennale des équipements sous pression

La présente prestation concerne la requalification périodique décennale des équipements sous pression de gaz.
La requalification décennale a pour objet de s'assurer que ces équipements sous pression peuvent étre maintenus
en service en toute sécurité au-dela de la période de dix ans d’exploitation. Elle vise a vérifier le maintien de leur
intégrité mécanique, leur conformité réglementaire et leur aptitude au service.

Les équipements sont les suivants, avec comme échéances celles indiquées ci-dessous :
- Compresseur du batiment F : requalification décennale a réaliser en 2027,
- Compresseur du batiment C7A : requalification décennale a réaliser en 2029,
- Compresseur du batiment M6 : requalification décennale a réaliser en 2029.

La prestation comprend notamment :

- L'examen approfondi de I'état général des équipements sous pression,

- La vérification de la conformité réglementaire et du marquage,

- La réalisation des opérations de contrdle prévues par la réglementation applicable, incluant, le cas

échéant :
o Une inspection interne,

Une épreuve hydraulique ou tout autre essai réglementaire équivalent,
Le contréle des dispositifs de sécurité et des accessoires sous pression,
La vérification des conditions d'installation et d’exploitation,
L’examen de la documentation réglementaire associée aux équipements (dossier constructeur,
rapports antérieurs, registre de sécurité).

O O O O

Ces opérations seront réalisées conformément aux dispositions du Code de I'environnement et aux textes
réglementaires en vigueur applicables aux équipements sous pression.

La requalification sera effectuée en coordination avec le titulaire du contrat de maintenance, lequel devra étre
présent lors des opérations nécessitant la mise hors service, la consignation, la dépressurisation ou le démontage
des équipements.

ATissue de la requalification, il sera procédé :
- Alaremise en service des équipements lorsque les résultats sont conformes,
- Alapose d'une étiquette de requalification mentionnant la date de validité,
- Alasignature du registre de sécurité.

Chaque requalification donnera lieu a la production d'un rapport papier PDF individuel (un rapport par appareil)
précisant si 'équipement peut étre maintenu en fonctionnement sans risque pour les utilisateurs.
Les rapports devront étre transmis dans un délai maximal de quinze jours suivant la date de la requalification.
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5.14 Vérification annuelle des clapets coupe feux
La prestation a pour objet la vérification des équipements clapets coupe-feux suivants :

QUANTITE DE
BATIMENT CLAPETS
Batiment B7 1
Batiment C 5
Batiment A 2
Batiment C7A 2
Batiment C7B 12

Cette vérification donnera lieu a la production d’un rapport papier et PDF (1 rapport par ERP) et a la pose d'une
étiquette autocollante de contréle sur chaque matériel décrit ci-aprés a I'article 4 paragraphe 4.3.1. Les rapports
seront fournis sous quinzaine aprés la date du contrdle. L'entreprise signera le registre de sécurité a chaque

vérification.

Cette vérification se déroulera au mois d'avril.

5.15 Vérification annuelle des centrifugeuses
La prestation a pour objet la vérification de installations suivantes :

Batiment C : 2 centrifugeuses (salles C-O19 et C-303-305)

Marque Modele Rotor Poids rotor | Capacité de | Vitessede | Diamétre de
+ godets lacuve (L) | rotation max. | lacuve (m)
(Kg) (x X xml) (tr/mn)
MIC VAC QUC-23050-B00 | QRC- 4.4 1465 0,3
50CCT-036
Thermo Scientific Serval Lynx 6000 | F9- 63 6L(6X 29000-(9000 | 0,43
6X1000LEX 1000 ml) avec ce rotor)
Bat C7B : 2 centrifugeuses (salles C7b-065, C7b-153)
Marque Modele Rotor Poids rotor | Capacité de | Vitessede | Diamétre de
+ godets lacuve (L) | rotation max. | lacuve (m)
(Kg) (x X xml) (tr/mn)
Thermo Scientific Sorvall ST 16 TX400 41 1,6 5000 0,36
Eppendorf Centrifuge 5702 | A-4-38 2 0,4 4400 0,3
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Bat C7a : 1 centrifugeuse (salle C7a 229)

Marque Modeéle Rotor Poids rotor | Capacité de | Vitesse de | Diamétre de
+ godets la cuve (L) | rotation max. | lacuve (m)
(Kg) (x X xml) (tr/mn)
Thermofisher SL1 Plus-MD TX-400 1.6 16*50 m 15200 0,35
scientific

Cette vérification sera effectuée selon les dispositions suivantes :

- Code du Travail article R. 4323-23 a 28 (dispositions relatives aux vérifications générales périodiques des
équipements de travail), R 4721-11 (dispositions relatives aux controles et vérifications effectués par des
organismes compétents)

- Arrété du 05/03/93 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, Arrété du 24/06/93
relatif aux vérifications des équipements de travail servant au levage de charges.

Cette vérification donnera lieu a la production d’'un rapport papier et PDF (1 rapport par ERP) et a la pose d’'une
étiquette autocollante de contrble sur chaque matériel décrit ci-aprés a l'article 4.3.1. Les rapports seront fournis
sous quinzaine aprés la date du contrdle. L'entreprise signera le registre de sécurité a chaque vérification

Cette vérification se déroulera pendant les vacances scolaires de juillet (hors fermeture estivale de I'établissement)
et sur rendez-vous.

Article 4. CONDITION D’EXECUTION

4.1 Mode opératoire et suivi des visites
Le mémoire technique des soumissionnaires décrira le mode opératoire utilisé par le titulaire pour effectuer ses
vérifications dans le cadre du présent marché.

Ala fin de chaque visite, le titulaire remplira les registres de sécurité qui seront tenus a sa disposition ainsi qu'une
preuve de son intervention (rapport provisoire, bon d'intervention...)

Il appartient a Centrale Lille de signaler I'existence de certains équipements ou matériels sensibles (par exemple,
matériel de laboratoire ou d’expérimentation...) pour lesquels les mesures et essais réalisés conformément au
référentiel seraient susceptibles de conduire a des dysfonctionnements, des détériorations, voire des erreurs
d'interprétations de la conformité. En I'absence de ces informations, le titulaire ne saurait étre tenu pour
responsable.

Si le titulaire ne peut pas vérifier une installation ou un équipement par suite d'impossibilité matérielle ou compte
tenu de leur dangerosité ou des risques de perturbation du bon fonctionnement de Centrale Lille, il est tenu de le
mentionner et de le justifier dans son rapport et d’en informer immédiatement les interlocuteurs dédiés. Une
nouvelle programmation de la vérification de ces équipements doit étre proposée.

4.2 Planning prévisionnel d’exécution des vérifications périodiques

Les contréles devront impérativement avoir lieu pendant les périodes données a I'annexe n°1 du présent CCTP.

Le planning des visites de contrdle devra étre transmis annuellement et au moins un mois avant la date des visites

au pdle Maintenance Logistique et Patrimoine par mail a pole.mip@centralelille.fr qui en accusera réception. Il

devra tenir compte des impératifs de fonctionnement de I'établissement (notamment intervention durant les

périodes sans étudiants et en dehors des semaines de fermeture de I'établissement). Les objectifs poursuivis par
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ces plannings prévisionnels sont principalement pour Centrale Lille de vérifier 'adéquation des passages prévus
avec les contraintes calendaires et horaires de Centrale Lille et de prévenir les utilisateurs en amont des passages
des contréleurs. Aussi, le planning doit permettre d'identifier, par semaine, les domaines d'inspections prévus par
site et batiment. Le planning devra impérativement tenir compte des délais réglementaires de contrbles ainsi que
des contraintes calendaires imposées par Centrale.

Le planning sera rendu définitif annuellement avec I'approbation du pole MLP et de la personne en charge du
pilotage du présent marché, Madame Marie DELOOZ.

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier établi, le titulaire devra informer la personne en charge du pilotage
du marché concerné dans les sept jours ouvrés et proposer un nouveau planning général dans les quinze jours
ouvreés.

4.3 Livrables

4.3.1 Rapports de vérification

Les intervenants rendront compte a I'issue de chaque vérification, des vérifications réalisées et des non-conformités
constatées a la personne chargée du pilotage. Un compte rendu provisoire devra étre rédigé et remis a lissue de
la visite, & chaque fois que des anomalies présentant un caractére d’'urgence seront constatées.

Les non conformités doivent étre exactement localisées (illustrées par photos explicites en couleur) et
accompagnées d’une préconisation claire des modifications a effectuer pour y remédier.

Le titulaire établira un rapport définitif par site, par batiment et par domaine technique.

La présentation et le contenu de ces rapports seront conformes aux exigences réglementaires en vigueur lors du
contrdle ou des vérifications effectuées. Le titulaire proposera un modele d'étiquette apposée sur les équipements,
notamment sur les équipements de ventilation, suite aux vérifications réalisées. La taille et le visuel de I'étiquette
devront permettre d’identifier rapidement la conformité ou la non-conformité des équipements. L'étiquette devra
comporter  lidentification de [I'équipement contrélé (numéro, type et localisation précise).
Elle indiquera clairement le statut de conformité de I'équipement a l'issue de la vérification (conforme, conforme
avec réserves ou non conforme).

La date de la vérification ainsi que la date de la prochaine échéance de contrble devront y figurer.
L’étiquette précisera le nom du titulaire ou de I'organisme ayant réalisé le contréle, ainsi que l'identification du
technicien intervenant.

Une référence au rapport de vérification (numéro de rapport ou QR code permettant I'accés au rapport
dématérialisé) devra étre mentionnée.

Le cas échéant, I'étiquette devra signaler toute restriction d'usage ou mesure conservatoire a appliquer.
Un code couleur devra permettre une lecture rapide du niveau de conformité des équipements.
L'étiquette devra étre lisible, durable, résistante aux conditions d’exploitation et apposée de maniére visible sur
l'équipement.

Les rapports devront préciser au minimum :

- Le descriptif technique de l'installation ou de 'équipement vérifié ;
- Les textes de référence ;
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- Le détail des relevés et analyses ainsi que les variations observées d’une année sur l'autre pendant toute
la durée du marché ;

- La méthode de controle ;

- Les seuils de tolérance ;

- Lerésultat de la vérification et les écarts constatés avec la derniére vérification ;

- Le compte rendu du laboratoire ;

- Les interventions effectuées a son initiative ;

- Les remarques relatives a la maintenance et a la sécurité des équipements et des personnes ;

- Lelisting des équipements contrdlés ;

- L’étalonnage des équipements.

Les rapports seront remis sous quinzaine, a la personne en charge du pilotage du marché, aprés la date
d’intervention en :

- Un exemplaire version papier ;
- Un exemplaire PDF sous format informatique.

Le titulaire, sauf danger grave et imminent pour lequel le rapporteur fait remonter immédiatement l'information a
Centrale Lille, transmet les rapports en un seul envoi groupé avec le tableau synthétique et récapitulatif indiquant
les niveaux de criticité dans quinze jours ouvrés apres le dernier jour prévu au planning pour le controle effectué.
Lors de la détection, par le vérificateur, d’'une anomalie, d’'un dysfonctionnement, présentant selon son analyse, un
danger grave et imminent pour les agents de I'établissement ou pour les prestataires présents sur le site, il devra
le formaliser dans un document qu'il proposera dans le cadre de sa réponse, revétu de la signature du vérificateur
et remis le jour méme. Avant la réalisation de signalement écrit, le vérificateur doit immédiatement et
obligatoirement prendre contact avec la personne chargée du pilotage de la prestation. Le signalement écrit doit
étre remis en main propre au contact désigné, le jour méme.

4.3.2 Logiciel

Le titulaire dispose d’un outil logiciel de suivi des contrdles techniques permettant un suivi centralisé et actualisé.
Cet outil présente, par site, par batiment et par domaine technique, I'ensemble des contrbles réalisés, avec
l'indication du niveau de criticité. Le titulaire met a disposition de Centrale Lille au minimum trois accés utilisateurs
a ce logiciel. L’outil permet I'export des données sous format Excel ou équivalent. Le tableau reprendra I'ensemble
des observations dans 'ordre du rapport et proposera des possibilités de tri des observations.

Ce tableau précisera a minima les éléments suivants :

- Site concerné ;

- Batiment concerné ;

- Date du contréle ;

- Localisation sur batiment par local

- Désignation de I'équipement ou installation ou lieux contrélés

- Point de controle

- Constats, remarques ou observations ;

- Nature du risque lié au constat/ préconisation (s)

- Le cas échéant, l'installation ou I'équipement non vérifié avec le motif de la non-vérification.

Cet outil de suivi des controles réglementaires doit indiquer la liste des non-conformités et identifier les travaux a
effectuer suite aux contréles effectués.
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Le format de présentation du tableau de synthése devra étre identique pour I'ensemble des domaines techniques
contrélés.

La gravité de I'anomalie sera hiérarchisée et codifiée ainsi :
Niveau de criticité 1 :

Danger grave et imminent — rédaction immédiate d’un pré-rapport par le titulaire, aprés information écrite aupres
de Centrale Lille.

Outre la prescription du danger constaté : le rapport devra préciser :

- Les dispositions a prendre pour sécuriser l'installation ou I'équipement
- Les mesures conservatoires (mise a 'arrét, consignation, traitement spécifique)

Niveau de criticité 2 :
Anomalie présentant un risque important a traiter — préconisations du titulaire.
Niveau de criticité 3 :

Risque moyen ou faible — décision a prendre par Centrale Lille suite aux propositions d’actions correctrices ou de
mesures compensatoires indiquées par le titulaire. La réception du rapport impliquera une discussion entre le
titulaire et Centrale Lille.

4.4 Réunions de démarrage et de suivi
Dés la notification du marché, une réunion de démarrage aura lieu avec le titulaire et les interlocuteurs de Centrale
Lille afin de définir les modalités pratiques du déroulement du marché.

| sera établi au cours de cette réunion :

- Les plans de prévention ;

- Lavalidation du planning proposé par le titulaire dans son offre ;

- L'établissement des indicateurs de bonne exécution du marché ;

- La présentation, via le logiciel, d'un tableau de syntheése optimisé intégrant les différents niveaux de
criticité ;

- La définition des interlocuteurs internes pour la planification des interventions.

Il est prévu, ensuite, une réunion annuelle a minima permettant la planification annuelle des contréles ainsi que le
suivi de I'évolution de la réglementation par type de controles.

Des réunions pourront étre programmées au cours d’année selon les besoins de Centrale Lille.

L'interlocuteur désigné par le titulaire est tenu d’assister aux réunions mentionnées ci-dessus ou d'y déléguer un
agent ayant pouvoir d’engager I'organisme de contréle.

Le titulaire établira un compte-rendu de chacune de ces réunions et le remettra a Centrale Lille dans les cing jours
ouvrés suivant la date de réunion pour validation. Centrale Lille devra valider le compte-rendu.
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