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1. Normes et réglementations applicables
Tous les travaux doivent étre réalisés conformément aux normes et régles techniques en
vigueur, notamment :

Normes générales

- Code du travail (sécurité, hygiene, prévention des risques)
- Regles de ’art du CSTB, guides techniques, avis techniques

1.1 Normes Gros CEuvre / Maconnerie
- DTU 20.1 : Ouvrages en maconnerie
- DTU 23.1 : Béton - Exécution des ouvrages
- DTU 13.1 : Fondations superficielles
- Eurocodes :

- EN 1990 : Bases de calcul

- EN 1991 : Actions sur structures

- EN 1992 : Structures en béton

- EN 1993 : Structures en acier

- EN 1996 : Structures en maconnerie

1.2 Normes VRD

- DTU 64.1 : Assainissement non collectif

- DTU 60.11 : Réseaux d’alimentation en eau

- DTU 12.1 : Ouvrages de voirie (bordures, revétements, etc.)

- NF P 98-331 : Voirie - Couches de forme

- NF EN 124 : Dispositifs de regard et grilles

- Cahiers des charges des concessionnaires (ENEDIS, GRDF, opérateurs télécoms, etc.)

2. Objectif du lot

2.1 Gros ceuvre
Travaux a réaliser :

e Installation de chantier

o Création des ouvertures

e Création de saignées sur dallage sol

e (Enduit en facade) retouche de la modification d’une ouverture

. Prévoir syphon sol pour évacuation des condensats dans local CTA.
e Percement des murs

e Création de dalle

e Assainissement réseaux divers
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2.1.1 Installation de chantier

2.1.1.1 Bungalow sanitaire :
Equipé de WC, douches, lavabos, distributeurs de savon et de papier, avec raccordement
aux réseaux d’eau, d’électricité et d’évacuation.

2.1.1.2 Bungalow réfectoire/salle de réunion :
Comprenant un espace repas avec tables, chaises, réfrigérateur, micro-ondes, évier, ainsi
qu’un coin réservé aux réunions (table, chaises, prises électriques).

2.1.1.3 Bungalow vestiaires :
Doté de bancs, patéres ou casiers pour le personnel, avec éventuellement un chauffage
d’appoint selon la saison.

Chaque bungalow devra étre conforme aux normes en vigueur (accessibilité, sécurité,
ventilation, hygiéne) et livré, installé et raccordé sur site par le titulaire du marché.

2.1.2 Création des ouvertures

Les travaux comprennent LU'ensemble des démolitions intérieures, modifications
structurelles, rebouchages et reprises nécessaires a la préparation des futurs
aménagements, conformément aux plans et au dossier de conception.

2.1.2.1 Démolition de cloisons
Démolition soignée de I’ensemble des cloisons intérieures (en plaque de platre,
carreaux de platre, briques, etc.) selon les plans de démolition.
Tri et évacuation des gravats en décharge agréée.

2.1.2.2 Démolition d’un mur béton dans la réserve
Démolition partielle ou totale du mur en béton armé situé dans la réserve.
Avant toute intervention :

Etude structurelle obligatoire pour vérifier la nécessité d’un linteau, poutre ou autre
renfort de reprise de charge.

Fourniture et mise en ceuvre du linteau si requis, comprenant ferraillage, coffrage,
coulage, décoffrage et séchage.
Protection des ouvrages adjacents.

2.1.2.3 Rebouchages et finitions
Rebouchage de toutes les traversées de dalle et anciennes sorties de réseaux.
Réfection des surfaces (sols, murs, plafonds) pour restitution propre avant
interventions suivantes.

2.1.2.4 Travaux sous le bar
Réalisation d’une saignée horizontale sous le bar pour passage de réseaux divers
(électricité, plomberie, etc.).
Rebouchage de la saignée avec produit adapté au support (mortier, ragréage, etc.).
Finitions propres sous le bar prétes a peindre ou a habiller.
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2.1.2.5 Modifications d’ouvertures et reprises d’alleges

2.1.3

Adaptation ou création de nouvelles ouvertures dans les murs (porte, passage,
etc.), selon les plans. Démolition d’alléges (abaissement ou rehaussement) avec - -
démolition, reconstitution du gros ceuvre, et finitions compatibles avec les
aménagements futurs.

Création de saignées sur dallage sol

Réalisation de saignées dans un dallage béton existant pour permettre le passage de
réseaux techniques (électricité, plomberie, etc.).

2.1.3.1 Prestations a réaliser :

Tracage des saignées selon plans fournis.

Découpe du dallage a la scie diamantée .

Evacuation du béton entre les découpes par burinage.

Nettoyage et préparation des saignées.

Pose éventuelle de gaines ou conduits (selon répartition des lots).
Rebouchage au mortier fibré ou mortier de réparation.

Finition soignée, affleurante au sol existant.

2.1.3.2 Contraintes :

2.1.4

Ne pas laisser tel quel : couper les armatures affaiblit la dalle et peut
compromettre sa solidité.

Réparer rapidement : il faut renforcer ou reconnecter les armatures coupées.
Méthodes courantes :

Ajouter des barres d’armature supplémentaires avec un bon recouvrement.
Utiliser des manchons mécaniques pour raccorder les fers coupés.

Reboucher avec un béton ou mortier de réparation adapté pour protéger les
armatures.

Respecter les normes et distances de recouvrement.

Faire controler la réparation par un professionnel si possible.

Enduit en Facade(retouche suite a la modification d’une ouverture)

Supports : Maconneries en parpaings, briques, béton ou murs anciens.

Type d’enduit : Monocouche ou traditionnel (multicouche), a base de chaux ou
ciment.

Application : Manuel ou mécanique, conforme au DTU 26.1.

Finition : Gratté, taloché, lissé, ou projeté - teinte a définir.

Traitements particuliers : Angles, tableaux, joints, encadrements de baies.
Conditions d’exécution : Température > 5°C, hors pluie et gel. Supports propres et
secs.

Sécurité et propreté : Mise en place d’échafaudage, protections, nettoyage en fin
de chantier.

CCTP FST Phi Science Page 6 sur 10



CCTP FST Ind O

N

.1.5 Prévoir syphon sol pour évacuation des condensats dans local CTA

N

.1.5.1 Type d’ouvrage:
Siphon de sol type a garde d’eau, en PVC ou inox, adapté aux locaux techniques,
équipé d'une grille amovible et d’un panier de récupération.

2.1.5.2 Fonction :
Assurer |’évacuation gravitaire des condensats tout en empéchant le refoulement
d’air et d’odeurs.

2.1.5.3 Garde d’eau :
Garde d’eau minimum de 50 mm. En cas de risque de dessechement, prévoir un
systeme de recharge automatique ou un siphon a membrane.

2.1.5.4 Raccordement:
Raccordement au réseau d’eaux usées ou d’eaux pluviales selon configuration, avec
respect des normes en vigueur (DTU 60.1 / 60.11).
Raccordement des vides sanitaires au réseau d’eaux usées ou d’eaux pluviales selon
la configuration du site, en conformité avec les normes en vigueur (DTU 60.1 et
60.11).

N

.1.5.5 Implantation:
e Siphon placé au point bas du bac a condensats de la CTA.

e Caniveau de pente mini 1% vers le siphon.
e Trappe d'accés ou regard de visite obligatoire pour entretien.

2.1.5.6 Matériaux:
Conformes aux normes NF, résistants a la corrosion et compatibles avec les
condensats (pH potentiellement acide).

2.1.6 Percement des murs

2.1.6.1 Travaux préparatoires

Repérage précis des réseaux dans la zone

Protection des surfaces et occupants

Mise en place éventuelle d’un étaiement en cas de mur porteur

2.1.6.2 Reéalisation du percement

Tracage de U'ouverture selon plans fournis

Découpe par sciage diamanté ou meuleuse adaptée au matériau

Percement sur toute |’épaisseur (> 10 cm), en plusieurs passes si nécessaire
Evacuation des gravats

2.1.6.3 Renforcement

Pose obligatoire d’un linteau ou d’un cadre métallique pour reprendre les charges si mur
porteur

Vérification de la stabilité pendant et apres travaux
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2.1.6.4 Finitions
Reprise des arétes avec enduit ou platre
Préparation des surfaces pour peinture ou autre finition

2.1.7 Création de dalle
Préparation du support : Décapage, nivellement, mise en place de la couche de forme
(granulométrie adaptée, compactage a 95 % OPN).

Film polyane : Mise en place d’un film polyéthyléne 200 pm sous dallage, joints chevauchés
de 20 cm.

Béton : Dosage et classe de résistance selon calcul (ex. C25/30 - XC1 - S3).
Armatures : Treillis soudé ou fibres métalliques / synthétiques suivant étude.

Mise en ceuvre : Béton coulé en place, tiré a la régle, taloché mécaniquement, finition
lissée ou bouchardée selon zones.

Joints : Réalisation des joints de retrait, fractionnement et construction selon plan de
joints validé.

Cure : Application d’un produit de cure conforme a la norme NF EN 13179-1.

2.1.8 Assainissement réseaux divers

Le titulaire du marché prendra en charge le démontage et |’évacuation de ’ensemble des
réseaux et installations existants rendus inutiles dans le cadre de la rénovation
(canalisations d’eau, conduits électriques, réseaux de chauffage, télécoms, cloisons
légeres, revétements de sols ou plafonds). Tous les déchets devront étre triés et évacués
vers des filieres agréées, conformément a la réglementation en vigueur. Les réseaux
conservés devront étre protégés tout au long des travaux. Le chantier devra étre maintenu
propre, sécurisé et exempt de tout obstacle, et I’ensemble des opérations devra respecter
les normes de sécurité, environnementales et sanitaires applicables.

2.2 VRD
Travaux a réaliser :

e Travaux préparatoires

e Reprises d’enrobé et bordures

e Création d’une terrasse pavé terre cuite découpe enrobé
e Mise en place de massifs arbustifs

e Base de vie

2.2.1 Creation d’une terrasse pavé terre cuite découpe enrobé
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2.2.1.1 Découpe et retrait de [’enrobé

Découpe mécanique précise de ’enrobé sur la zone définie.
Enlévement et évacuation des gravats conformément a la réglementation en
vigueur.

2.2.1.2 Préparation du support
Nivellement et compactage du terrain.
Mise en place d’une couche de fondation (gravier, sable stabilisé) pour assurer la
stabilité et le drainage.

2.2.1.3 Pose des pavés en terre cuite

Les pavés en terre cuites proposeront les spécifications suivantes :

- Epaisseur minimale 8cm

- Dimension : 20x6 cm

- Joint drainant de 6mm minimum

- Classe de trafic 3/4 (20 PL/jour)

- Résistance au gel FP100

- Résistance au glissage U3

- Résistance a la rupture transversale T4

- Résistance a l'usure A2

- teinte variable rouge orangé beige

Garantie décennale demandée.

Les travaux de mise en oeuvre doivent respecter les regles de pose de revétement de sol
extérieur.

Mise en oeuvre :

- Pose sur lit de gravier

- Pose en chevron

L’entreprise devra prévoir la préparation suivante en plus de la fourniture et mise en place
des briques :

- le tri des briques dans les palettes,

2.2.1.4 -le contrdle de leur aptitude- le Finitions
Nettoyage de la surface.
Vérification de la stabilité et de la planéité de la terrasse.

2.2.1.5 Normes et sécurité
Respect des normes en vigueur relatives aux travaux de voirie et pavage.
Sécurité du chantier et signalisation adaptée.

2.2.2 Mise en place de massifs arbustifs

2.2.2.1 Découpe et évacuation de [’enrobé
Découpe de l’enrobé selon plans fournis, avec outil adapté (scie a béton ou
disqueuse).
Découpage net et précis pour limiter les dégats périphériques.
Enlevement et évacuation des déchets vers un centre agréé.

2.2.2.2 Preparation du sol et apport de terre vegetale

Nettoyage complet de la zone aprés évacuation.
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Apport de terre végétale fertile et adaptée au type de plantations prévues.
Etendue et nivellement de la terre.
Compactage léger et finition pour obtenir une surface plane.

2.2.2.3 Mise en place du gazon
Préparation du lit de semence par griffage et nivellement.
Semis de gazon (type adapté au climat et usage) ou pose de rouleaux de gazon.
Arrosage initial et entretien jusqu’a bonne reprise.

2.2.2.4 Plantation d’arbustes et de vivaces
Plantation selon plans, en respectant les distances préconisées.
Préparation des trous adaptés a la taille des plantes.
Mise en place, rebouchage et arrosage des plantations.
Paillage autour des plantations pour protection.

2.2.2.5 Entretien provisoire
Arrosage régulier des plantations pendant la période de reprise.
Surveillance de la bonne installation du gazon et des végétaux.

2.2.3 Reprises d’enrobé et bordures

2.2.3.1 Travaux a réaliser:
e Dépose des parties endommagées de l’enrobé.
e Préparation du support (nettoyage, remise a niveau si nécessaire).
e Fourniture et mise en ceuvre d’enrobé bitumineux conforme aux normes en vigueur.
e Réfection ou remplacement des bordures en béton ou autre matériau adapté, avec
mise en place correcte des fondations.
e Compactage et finition pour assurer une surface plane et résistante.

2.2.3.2 Contraintes techniques:
e Respect des regles de ’art et des normes applicables.
e Utilisation de matériaux certifiés.
e Protection des abords et gestion des déchets.
o Coordination avec les autres intervenants si nécessaire.
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DCE-LOT 01 // GROS CEUVRE +VRD

ESTIMATION
PRO

Gros ceuvre et VRD

Gros ceuvre
N° Désignation Unité Quantité Prix Unitaire (€) Prix Total (€)
211 Installation de chantier
Démolition+Evacuation
Etaiement et sécurisation u 21
Tracage et implantation des ouvertures ml 30
216 - - -
Sciage des murs porteurs (béton/bloc/pierre) ml 30
Dépose des gravats et évacuation m® 6,5
Cloison ml 10
Fourniture et pose de linteau préfabriqué et Jambage ou coulés en s
place+appuis béton m 2,7
212 Reprise de maconnerie autour des ouvertures ff
Finitions (enduits, nettoyage, etc.) u 7
213 Reboucharge et reprise de dallage ff
214 Enduits en facade(retouche en base) m? 19
215 syphon sol pour évacuation des condensats dans local CTA ff
217 |Dalleacréer m® 0,96
218 Assainissement et réseaux divers ff
Total GO(HT)
TVA
Total(TTC)
VRD(PSE1) PSE
Travaux préparatoires PSE1
Reprise enrobé et bordure PSE1
2 2.3 |Découpe et reprise enrobé m” 3,8 PSE1
bordure ml 6,04 PSE1
222 Espace vert(Arbre, arbuste, vivace, engazonné) m" 18 PSE1
221 découpe enrobé + création terrasse pavé de terre cuite m’ 30 PSE1
Total VRD(HT)
TVA

Total(TTC)
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