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AMENAGEMENT DU PARKING DU BCNJ DE DELLE
CCTP - LOT 04 COUVERTURE / ETANCHEITE / ZINGUERIE

. GENERALITES

1. Prescriptions communes a tous les lots

Le présent document a pour objet la définition des ouvrages a réaliser et les fournitures a
mettre en ceuvre pour I'exécution du lot :

COUVERTURE / ETANCHEITE / ZINGUERIE
aux travaux sur I’enveloppe du batiment situé au Technoparc Franco Suisse - 90100 DELLE.

1.1 Réglementations

L'ensemble des études et des travaux sera mené en parfaite concordance avec I'ensemble des
documents officiels en vigueur applicables au batiment, détaillés dans le chapitre
"Spécifications Techniques" relatif a chaque lot et qui regroupent :

- les textes législatifs et réglementaires applicables au batiment,

- les Documents Techniques Unifiés établis par le groupe D.T.U. et édités par le C.S.T.B.,
- les avis techniques délivrés par le C.S.T.B.,

- les normes frangaises et européennes.

1.2 Obligations des entreprises vis a vis des document remis

Les entreprises devront obligatoirement suivre la présente description des ouvrages et les
plans qui leur sont fournis.

Toutefois, il convient de signaler que cette description n'a pas un caractere limitatif.

Le dimensionnement des divers éléments de la construction et les dispositions prévues seront,
sauf obstacle et/ou impossibilité, diiment signalés et écrits par I'entreprise au Maitre d'CEuvre.

Quoiqu'il en soit, les entreprises devront tous calculs, pré-dimensionnements et vérifications
des éléments.

Pour les détails, sections, ou tout autres renseignements dépendant de techniques des autres
lots que le lot intéressé, les dispositions seront déterminées a partir du présent CCTP.

Toutefois, il convient de signaler que le présent CCTP reste prioritaire sur les plans.

Les plans et le présent CCTP se complétent réciproquement, sans que les entreprises puissent
faire état, aprés remise de leurs offres, d'une discordance éventuelle qu'elles n'auraient pas
signalées en temps utile.

Les entreprises sont tenues de signaler par écrit au Maitre d'CEuvre, les erreurs ou omissions,
au fur et a mesure qu'elles les relevent.

Les erreurs ou omissions signalées apres remise des offres ne pourront plus donner lieu a des
dépenses supplémentaires pour assurer un parfait achévement des ouvrages. De méme, une
entreprise ne pourra se prévaloir d'une omission dans la description des ouvrages concernant
son lot, si celle d'un autre corps d'état donne des indications concernant ces ouvrages. Elle
doit, par conséquent, tenir compte des descriptions et plans des différents lots.

Les calculs, qualité des matériaux mis en ceuvre, ainsi que la réalisation des travaux, objet du
présent CCTP, seront conformes aux "Régles de I'Art", réglements et normes en vigueur.

Il est précisé que les entreprises devront obligatoirement répondre sur la solution de base
décrite dans le présent dossier, et doivent chiffrer obligatoirement les éventuelles options.

Enfin, les entreprises pourront proposer au Maitre d'CEuvre toutes les solutions pouvant
apporter des améliorations techniques ou financiéres.

1.3 Note de calcul et plan de fabrication
La mission confiée a la Maitrise d’CEuvre par la Maitrise d’Ouvrage comprend la mission EXE.

Les notes de calculs et les plans de fabrication sont a la charge de I’entreprise.
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lls seront remis a I'agrément du Maitre d'CEuvre et des éventuels Organismes de Contréle.
Toutefois, ces agréments ne diminuent en rien la responsabilité des entreprises.

Les entreprises resteront responsables de toutes les erreurs qu'elles auraient pu commettre
dans l'interprétation des plans, ainsi que des erreurs ultérieures qui pourraient étre commises
au cours de |'exécution.

Les travaux ne seront en aucune fagon commencés si les entreprises n'ont pas recu l'accord
du Maitre d'CEuvre et éventuellement des Organismes de Controle, sur leurs documents.

Eventuellement, et sans qu'il puisse en résulter une augmentation de prix forfaitaire, les
entreprises seront tenues d'apporter a ce dossier toutes modifications de détails que le Maitre
d'CEuvre et éventuellement les Organismes de Controle jugeraient indispensables pour I'intérét
et la sécurité de I'ouvrage.

1.4 Maquette et échantillons

A toute demande du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre, les entreprises devront
présenter tous échantillons de matériaux, d'appareillages ou composants, et ne procéderaient
aux opérations définitives de mise en ceuvre qu'apres accord formel de ceux-ci.

1.5 Essai
Pour certains corps d'état, des essais pourront étre effectués sur les ouvrages mis en ceuvre.

Les frais afférents aux essais explicitement prescrits dans le présent dossier seront a la charge
de I'entreprise du lot correspondant.

De plus, des essais complémentaires pourront étre réalisés périodiquement au moment et a
I'emplacement définis par le Maitre d’CEuvre.

Le nombre de ces essais n'est pas limitatif.

Les frais afférents a ces essais seront a la charge de I'entreprise et devront faire I'objet
de PV a réintégrer dans le DIUO.

(En particulier, concernant les réseaux de toutes natures, arrivées ou évacuations, les gardes
corps)

1.6 Connaissance des plans

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer
de leur concordance tant entre les divers plans qu'avec les batiments existants, s’il s'agit de
rénovation ou s'il existe une mitoyenneté.

1.7 Connaissance et réception des lieux

L’entreprise titulaire du présent lot devra réaliser la réception des supports suffisamment en
amont du début de son intervention pour permettre une reprise des supports selon ses
besoins et les normes avant le démarrage de ses travaux.

S'il y a des réserves a formuler, elle devra demander l'inscription en P.V au Maitre d’CEuvre ou
au coordinateur de travaux, avant tout commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai,
sa réclamation serait jugée irrecevable.

Le fait de commencer les travaux, suppose que I'entrepreneur accepte les lieux tels qu'ils sont.
Il sera dans I'obligation, pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, de réceptionner
les ouvrages sur lesquels il a et/ou aura a travailler.

1.8 Réception des travaux
Se référer au C.C.A.P.

1.9 Piéces dues par I‘entreprise

Avant le commencement des travaux
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L'entreprise précisera les matériaux proposés et en fournira les fiches de présentation
technique et commerciale.

Avec son offre

L'entrepreneur du présent lot devra fournir au Maitre d’CEuvre tous les justificatifs et les
documentations des matériaux qu'il compte mettre en ceuvre dans le cas ou ceux-ci sont
différents de ceux indiqués au présent document.

En particulier, il présentera, justifiera et fournira une description détaillée du produit et des
méthodes d'application émanant du fabricant qui pourraient entrainer des modifications du
projet de base, auxquelles I'entreprise du présent lot devra strictement se conformer lors de
I'exécution des travaux, ceci dans le but de permettre au Maitre d’CEuvre d'apprécier les
conséquences relatives aux autres corps d'état.

Son offre sera réputée conforme a la réglementation en vigueur et établie aprés avoir pris
connaissance des différentes contraintes techniques applicables a ce projet notamment la
stabilité au feu de ses ouvrages.

Variante

L'entreprise pourra présenter une variante dans le cadre strict du projet, elle ne sera étudiée
par le Maitre d’CEuvre que dans la mesure ou celle-ci est parfaitement explicite sur le plan
technique et respecte des caractéristiques demandée par le projet et qu’elle n’affecte que le
présent lot. L'entreprise précisera les matériaux proposés et en fournira les fiches de
présentation technique et commerciale.

En début de chantier

L'entrepreneur du présent lot devra fournir dans le cadre du calendrier des études, tous les
calculs, les dimensionements, les justificatifs, les plans de fabrication avec une description
détaillée des produits et des méthodes d'application émanant du fabricant, lesquels devront
apporter toutes les précisions nécessaires quant aux applications, mode de traitement,
remplacement de piéces dégradées, etc.

Auparavant, ces plans seront soumis a |'approbation et au contréle du Maitre d’CEuvre et
éventuellement des organismes de Contrdle.

Les plans présentés pour approbation et contréle seront le résultat d'une étude de
coordination technique entre les divers corps d'état concernés.

L'entrepreneur fournira, dans un délai de 15 jours aprées la signature des marchés, I'ensemble
des documents techniques demandés par le Maitre d’CEuvre, notamment les justifications
techniques et notes de calcul correspondant aux ouvrages a mettre en ceuvre.

L'entrepreneur précisera et garantira sur les ouvrages, leurs destinations, leurs conditions
d'exploitation (hygrométrie, agressivité des matiéres stockées, etc...), leur classification vis a
vis des réglements de sécurité.

En cours de chantier

L'entrepreneur du présent lot apportera toutes précisions et plans de détails pour une parfaite
coordination. Il s'informera des différents essais prescrits en cours de chantier. A la demande
du Maitre d’CEuvre pourront étre réclamés les détails nécessaires a la compréhension.

En fin de chantier

Dans le but d'établir le dossier final des ouvrages exécutés (DOE, DIUO), I'entrepreneur du
présent lot remettra les éléments nécessaires (cf CCAP).

Nota

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge :

- les notes de calcul et de dimensionement,
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- les plans de fabrication des ouvrages,

- la coordination technique avec les autres corps d’état,

- la participation au diverses réunions techniques,

- la fourniture de plan et tirage en autant d’exemplaire que nécessaire a la bonne marche du
chantier.

A réception des travaux

L'entreprise fournira les fiches techniques, notices d’utilisation, des matériaux et équipements
en nombre suffisant pour les différents occupants, ainsi que les adresses des fournisseurs
régionaux et entreprises susceptibles d'assurer I'entretien.

L'entreprise fournira les dossiers D.O.E. en nombre et type de format (papier et/ou
informatique) selon la demande du Maitre d’CEuvre.

2. Reglements normes et bases de calcul

Les entreprises seront tenues de respecter les normes et réglementations en vigueur, a savoir :

- Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

- Normes frangaises et EUROCODES

- Arrétés et Décrets

- Prescriptions des fabricants

- Reéglements départementaux

- Reéglements municipaux

- Code du travail

- L’ensemble des normes francaises définissant les produits entrant dans |'exécution des
travaux du présent lot et selon les Regles de I'Art

- Normes de I’exploitant

- Calculs réglementaires en vigueurs

3. Obligation de I’entreprise

3.1 Connaissance des lieux

L'entreprise est censée s’étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En
particulier, lui sont parfaitement connus :

- le terrain et ses sujétions propres,

- les contraintes relatives aux constructions voisines,

- les réseaux divers éventuellement existants,

- les modalités d’accés pour la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de
stationnement,

- les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le
domaine pubilic.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d’exécuter
tous les travaux de sa profession ou fassent I'objet d’'une demande de supplément sur ses
prix.

L’entreprise assure |'entiere responsabilité des travaux qu’elle exécute.

En outre, et ce dés la remise des offres, I’entreprise fera toutes les remarques nécessaires
concernant les exigences des prestations imposées par les réglementations, normes, regles de
I’art, services concessionnaires et administrations qui ne figuraient pas sur les documents
constituant le présents dossier.

En phase travaux, I'entrepreneur doit faire, le cas échéant, par écrit, toutes les remarques sur
les directives qu’il recoit du Maitre d’CEuvre, étant entendu qu’il supporte I’entiere
responsabilité des travaux exécutés par lui a partir de directives qui n’avaient pas recu
d’observation de sa part.
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L'entrepreneur chargé des travaux prendra possession du chantier comme il se présentera et
I’acceptera tel quel. Il fera son affaire de toute entente avec les autres entreprises travaillant sur
le chantier, ainsi qu’avec les différents services communautaires et avec les usagers et
propriétaires riverains du chantier. Une coordination étroite avec les entreprises travaillant sur
le site est indispensable. Elle se fera a linitiative de I’entreprise dans le respect du planning
des travaux.

L’entrepreneur devra veiller a ce que le déroulement de ses travaux ne cause aucun dégat a la
végétation existante a conserver, aux ouvrages classés, aux ouvrages existants ou en cours
d’exécution ainsi gu’aux canalisations aériennes ou souterraines, quelle que soit leur nature.

Tout dégat ainsi constaté et imputé a la responsabilité de I'entrepreneur sera chiffré et déduit
du montant du réglement définitif. En particulier si des arbres venaient a étre endommagés au
point de nécessiter leur abattage, celui-ci sera affecté aux frais de I’entrepreneur, les grumes
restant propriété du Maitre d’Ouvrage.

3.2 Qualification

L'entreprise devra obligatoirement avoir la qualification professionnelle délivrée par I'OPQCB
ou similaire.

3.3 Responsabilité

L'entreprise demeurera responsable des dégradations causées dans I'enceinte du batiment et
en périphérie du batiment dans I'enceinte de la zone chantier, y compris les zones d’accés au
chantier.

Toute remise en état a Iidentique sur des travaux engagés par I’entreprise avec ou sans
validation de la Maitrise d’Ouvrage ou de la Maitrise d’CEuvre, sera a la charge seule de
I’entreprise responsable de ses désordres.

Il reste bien entendu que I'entreprise du présent lot sera responsable civilement de tous les
accidents matériels ou corporels du fait de ses travaux.

4. Installation de chantier

Ce poste recouvre des prestations réparties dans le temps.

Le titulaire du présent marché devra réaliser :

le PPSPS concernant son propre lot et les autres lots (selon les limites de prestations),
- I’exécution des sondages complémentaires qu’il souhaite réaliser, et dont il a besoin,

- I’exécution des prescriptions du P.G.C. qui lui sont applicables, ainsi que celle du CCAP,
- la participation obligatoire aux réunions de chantier auxquelles il est convié,

- la réalisation des DICT,

- le repliement des installations de chantier.

5. Compte prorata
Se référer au C.C.A.P.

6. Travaux prévus au présent lot

Les travaux prévus au présent lot sont nets, forfaitaires et incluent toutes les sujétions pouvant
étre rencontrées avant, en cours et aprés I'exécution des travaux.

7. Plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de
la santé

Lentreprise devra se conformer scrupuleusement aux recommandations contenues dans le
Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.)
joint au dossier de consultation.
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1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1. Définition et localisation des ouvrages

La localisation des ouvrages résulte des plans, coupes et détails divers établis par le Maitre
d’CEuvre. Le présent CCTP complétant ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux
et leur mise en ceuvre.

Il appartient a I’entreprise du présent lot de prendre connaissance des CCTP des autres corps
d’état pour connaitre les ouvrages a partir desquels elle exécutera les travaux du présent lot.

2. Prestations concernées

L'objet du présent lot concerne la totalité des travaux de couverture et zinguerie sur la
charpente existants, pour I'ensemble de la toiture du batiment.

Les travaux préparatoires et la mise en ceuvre des produits devront étre effectués
conformément :

- les fournitures, transport a pied d’ceuvre, le montage et les réglages des échafaudages,
- les vérifications, révisions, protections et I'entretien régulier pendant les travaux,

- le repli en fin de travaux,

- tous les DTU en vigueur au démarrage du chantier,

- aux Avis Techniques en cours de validité,

- aux Documents Techniques d’Application et ATE des fabricants en vigueur,

- aux Notices Techniques et fiches techniques en vigueur,

- aux indications du « Cahier des Prescriptions techniques d’emploi » en vigueur,

- aux prescriptions générales prévues par les cahiers du CSTB N° 237, 3035 & 3399,
- au cahier des clauses et textes normatifs en vigueur,

- aux regles de I'Art, regles professionnelles.

Toute utilisation sortant du cadre prévu par les DTU, cahier CSTB et ATE correspond a une
mise en ceuvre technique non courante qui place le chantier dans le cadre d’une couverture
spécifique par les assurances, a prévoir par I'applicateur et a sa charge.

3. Documents de référence

Tous les ouvrages définis au cours du présent CCTP devront satisfaire aux prescriptions des
textes et de la réglementation en vigueur.

4. Coordination

Des le démarrage du chantier, I'entreprise du présent chapitre prendra tous les contacts
nécessaires avec les représentants des autres corps d'état pour coordonner la conception et
I'exécution de ses ouvrages. Cette coordination s'effectuera de maniére assidue a la diligence
du déroulement des travaux et avant I'enclenchement des différentes taches, de telle sorte
qu'elle n'entraine aucun retard du calendrier d'exécution des travaux tous corps d'état.

5. Nettoyage

Chaque intervenant sur site devra évacuer lui méme dans un centre de tri des déchets ou a la
décharge publique ses déblais, déchets et gravois qu'il aura produit. Le chantier devra étre
nettoyé hebdomadairement.

Il est rappelé que chaque entrepreneur doit le nettoyage parfait des lieux, locaux et abords
dans lesquels il travaille ou gqu'il emprunte pour I'exécution de ses travaux.

Tous les gravois, emballages, chutes, déchets, etc. sont descendus, mis en dépébt sur le
chantier a un endroit défini, et évacués aux décharges contrélées chaque fois que leur volume
I'exige ainsi qu'a la demande du Maitre d'Oeuvre.

Si le nettoyage des lieux, locaux et abords ne donne pas satisfaction au Maitre d'Oeuvre, et/ou
si les gravois, emballages, chutes, déchets, etc, sont d'origine indéterminée, le Maitre
d'Oeuvre fera procéder au nettoyage et évacuation des déchets chaque fois que nécessaire,
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par I'entrepreneur de son choix, les frais en résultant étant supportés par le/les entrepreneurs
responsables s'ils sont identifiés ou portés au compte prorata dans le cas contraire.

Ce nettoyage devra étre quotidien pour que le chantier reste dans un état de propreté
acceptable et garantir la sécurité du personnel des entreprises. Le nettoyage a I'aspirateur est
obligatoire surtout pour les travaux en site occupé.

6. Hygiéne et sécurité du chantier

Le chantier est soumis a la loi du 31 Décembre 1993 modifiant les dispositions du Code du
Travail applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et
de protéger la santé des travailleurs.

Il est également soumis au décret du 26 Décembre 1994, relatif a I'intégration de la sécurité et
a l'organisation de coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé lors des
opérations de batiment ou de génie civil et modifiant le Code du Travail.
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Il.LPRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

PRESENTATION DE LOUVRAGE

Le projet consiste a réaliser le lot COUVERTURE / ETANCHEITE / ZINGUERIE du parking de la
Douane Frangaise a DELLE (90100).

L’extension des garages est composé de 2 zones au niveau rez de chaussée, réparti comme
suit :

- 1 garage pour un véhicule de douane,
- 1 quai couvert pour le contrdle des camions.

IMPORTANT

- Le titulaire prendra connaissance des différents supports sur lesquels reposeront ses
ouvrages.

- Les dimensions des ouvrages sont données a titre indicatif pour permettre le repérage sur
les documents de I'architecte.

- Lentreprise effectuera une visite sur site avant de remettre son offre pour prendre
connaissance du contenu, des subtilités et de I'ampleur des travaux. Elle ne pourra se
prévaloir d’'une omission dans la description ou dans les quantitatifs, le prix remis dans le
bordereau étant global et forfaitaire.

- Les matériels / matériaux ne pourront en aucun cas étre stockés sur place.

- L'offre de prix comprendra tous les frais nécessaires aux protections individuelles et
collectives propres a I'entreprise pour I’exécution de ses travaux en hauteur (nacelle,
échafaudage roulant, échafaudage type console, garde corps de chantier, harnais, etc) en
tenant compte de I’environnement et du PGC.

1. Couverture bac sec

1.1 Couverture séche prélaquée

Fourniture et pose de bac sec anti-condensation pour couverture de type séche, élément
nervuré en téle d'acier galvanisée profilée a froid, conformes aux normes pour les
caractéristiques dimensionnelles et comprenant :

- une épaisseur de tbéle de 0,63/0,75 mm, profil et hauteur d'onde définis conformément aux
prescriptions du D.T.U. en fonction de I'écartement des pannes prévu sur les plans et
I'étude technique de charpente, et des charges et surcharges propres au batiment,

- une finition galvanisée, prélaquage sur les 2 parements, qualité PVDF 25/35,

- un aspect granulé fin, coloris RAL 7039 au choix de I'Architecte dans la gamme du
fabriquant, réaction au feu M1,

- bac sec anti-condensation de type COVEO 3.45 de chez BACACIER avec traitement
COVABSORB ou techniquement équivalent,

- la pose sur charpente métallique avec fixation par systeme agréé et défini conformément
aux prescriptions du D.T.U. en fonction des exigences propres aux caractéristiques du
batiment, des plagues nervurées retenues et de la résistance a |'arrachement suivant la zone
de construction,

- toutes sujétions d'exécution pour coupes et découpes, chutes, etc.

La mise en ceuvre de I'ensemble devra étre conforme aux prescriptions du fabricant et du
D.T.U.

Mode de métré : au m2

Localisation : Abris du quai créé

1.2 Accessoires de couverture

Fourniture et pose de I'ensemble des ouvrages accessoires de couverture en tole galvanisée
conforme aux normes, toutes les parties vues seront traitées en tble prélaquée idem
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couverture. La pose comprendra toutes sujétions de fixation, coupes et découpes, raccords,
etc.

L'ensemble de la mise en ceuvre devra étre conforme aux prescriptions du D.T.U.

Les accessoires de couverture concernant des ouvrages spécifiques ne sont pas a traiter au
présent article et notamment :

- les rives latérales réalisées par bande métallique pliée,
- les faitages et bandes d’égout réalisées par bande métallique pliée avec closoir.

Liste non limitative des accessoires, donnée a titre indicatif.

Mode de métré : au forfait

Localisation : Abris du quai créé

2. Etanchéité sur support métallique

2.1 Support en bac métallique

Fourniture et pose de bac métallique support d'étanchéité, élément nervuré en téle d'acier
galvanisée profilée a froid, conformes aux normes pour les caractéristiques dimensionnelles et
comprenant :

- une épaisseur de téle de 0,75/1,00 mm, profil et hauteur d'onde définis conformément aux
prescriptions du D.T.U. en fonction de I'écartement des pannes prévu sur les plans et
I'étude technique de charpente, ainsi que des charges et surcharges propres au batiment,

- une finition galvanisée,

- réaction au feu M1,

- le type ALTEO de chez BACACIER ou techniqguement équivalent,

- la pose sur charpente métallique avec fixation par systeme agréé et défini conformément
aux prescriptions du D.T.U. en fonction des exigences propres aux caractéristiques du
batiment, des plagues nervurées retenues et de la résistance a I'arrachement suivant la zone
de construction,

- toutes sujétions d'exécution pour coupes et découpes, chutes, etc.

La mise en ceuvre de I'ensemble devra étre conforme aux prescriptions du fabricant et du
D.T.U.

Mode de métré : au m2

Localisation : Garage véhicule spécifique créé

2.2 Accessoires de support en bacs métalliques

Fourniture et pose de I'ensemble des ouvrages accessoires de couverture en téle galvanisée
conforme aux normes, toutes les parties vues seront traitées en tble prélaquée idem
couverture. La pose comprendra toutes sujétions de fixation, coupes et découpes, raccords,
etc.

L'ensemble de la mise en ceuvre devra étre conforme aux prescriptions du D.T.U.

Les accessoires de couverture concernant des ouvrages spécifiques ne sont pas a traiter au
présent article et notamment :

- les différentes rives latérale, rives hautes et basse de pente réalisées par costiére métallique
support de relevé d’étanchéité, fixation sur les éléments nervurés et suivant nécessité sur la
paroi verticale,

- les noues réalisées par une tble de liaison en acier galvanisé fixée sur les éléments nervurés
de part et d'autre de la jonction des pans de couverture.

Liste non limitative des accessoires, donnée a titre indicatif.
Mode de métré : au forfait
Localisation : Garage véhicule spécifique créé
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2.3 Isolation thermique en partie courante
Fourniture et pose d’une isolation thermique comprenant :

- I’écran par vapeur,

- Iisolation en panneaux en mousse rigide de polyuréthane (PUR) sans CFC expansée, de
type EFIGREEN de Efisol ou équivalent agréé, en continu entre deux parements kraft
imprégné ou voile de verre polyéthyléne de caractéristiques :

. conductivité thermique utile : 0,025 w/m °c, résistance thermique garantie par
certification ACERMI,

« masse volumique apparente : 30 kg/ms3.
. contrainte de compression a 10% d'écrasement : 2 daN/cm2,
. faibles variations dimensionnelles,
. épaisseur 80 mm, R=2,75W,
- la mise en ceuvre des panneaux en quinconces et jointifs, les coupes et découpes
soigneusements exécutées,
- la fixation par collage en plein avec la derniére couche d'enduit d'application a chaud de
I'écran pare-vapeur ou par colle a froid avec avis favorable de I'Avis Technique
L'ensemble suivant prescriptions des D.T.U. et Avis Techniques.
Mode de métré : au m2

Localisation : Garage véhicule spécifique créé

2.4 Etanchéité des parties courantes

La mise en oeuvre d’une étanchéité des parties courantes du type feuilles de bitume
élastomere SBS en complexe bicouche fixé mécaniquement sur l'isolant thermique, pour
terrasse non circulable a pente égale ou supérieure a 1% avec autoprotection par granulé
minéral, de type SIPLAST ou autre technique a garanties au moins équivalentes, comprenant :

- une premiere couche d'élastomere PARADIENE FM fixée mécaniquement sur la bande de
recouvrement (procédé FM),

- une deuxieme couche d'élastomere PARACIER soudé, surface autoprotégée par granulé
minéral couleur.

Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant et de I'Avis Technique.

Mode de métré : au m2

Localisation : Garage véhicule spécifique créé

2.5 Relevés d’étanchéité

Réalisation des relevés d'étanchéité par systeme adhérent, type autoprotégé, pour terrasse
non accessible sur support en bacs métalliques, comprenant :

- un enduit d'imprégnation a froid,

- une équerre de renfort en bitume-élastomere SBS type PAREQUERRE ou équivalent,

- une finition par bande de bitume armé type 40 a armature toile autoprotégée par feuille
d’aluminium.

Hauteur du relevée : jusque sous couvertines ou bande solin suivant indications des plans.

Mode de métré : au ml

Localisation : Garage véhicule spécifique créé

2.6 Etanchéité a I'égout sur chéneau
Mise en oeuvre d’une rive d'égout sur chéneau métallique, réalisation comprenant :

- une bande métallique insérée entre deux couches d'étanchéité et comportant une bavette
avec pli en retombée. Fixation sur les éléments nervurés au travers de I’isolant,
- une bande de renfort d'étanchéité de 0.20 m largeur en contact avec la bande métallique.
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Mode de métré : au ml

Localisation : Garage véhicule spécifique créé

2.7 Chéneau meétallique intérieur

Mise en oeuvre d’un chéneau situés a l'intérieur des acrotéres, réalisé en téle d'acier
galvanisée de développement approprié, idem bac acier, conforme aux dispositions de la
norme NF A 36-320 et comprenant :

- un enduit d'imprégnation a froid,

- le fagonnage : plis et pinces suivant profil du chéneau,

- les accessoires : talons, moignons, naissances, besaces suivant nécessité, etc, soudés,

- la facon de pente en fond de chéneau et réglage vers les points d’évacuation,

- une pose a libre dilatation avec fixation par recouvrement a pince et pattes en tdle
galvanisée ou par coulisseaux plats.

Exécution des ouvrages conforme aux prescriptions du D.T.U. n°40.43.

Mode de métré : au ml

Localisation : Garage véhicule spécifique créé

2.8 Lanterneau d’acceés a la toiture

Mise en oeuvre d’un lanterneau assurant la seule fonction d’acces en toiture de section utile de
1m? comprenant :

- une armature auto-portante en profils d'aluminium avec visserie en acier inoxydable,

- des plaques de remplissage par parois en polycarbonate alvéolaire M4 non gouttant (Uw =
Ujn = W/m2 °C conforme aux exigences du calcul thermique) qualité contrdle solaire
(traitement de surface permettant de réduire la quantité de chaleur transmise a I'intérieur
des locaux),

- une crosse d’acces toiture par barre galvanisée facilitant et sécurisant I'entrée et la sortie de
la couverture (livrée montée en usine),

- une barre accroche échelle en tube galvanisé permettant d’appuyer tout type d’échelle pour
I’accés en toiture (livré monté en usine),

- une grille ouvrante laquée (1200 joules) avec barreaudage laqué anti-chute et anti-effraction
posé en sous-face co6té intérieur en tubes ronds de diamétre 8mm, entraxe 143mm
répondant en matiére de protection du personnel évoluant sur la toiture,

- des fixations périphériques par encastrement permettant la libre dilatation compris larmier
périmétrique,

- une costiére droite isolée en acier prélaqué,

- une commande d’ouverture et de fermeture manuelle par manivelle a treuil et a cable sous
protection mécanique,

- une échelle d’accés a la toiture en acier galvanisé en tube de 40mm et montants renforcés,
ultra légére, avec de larges crochets en arceau pour accroche sur barre de fixation, avec
support de rangement fixé au mur.

Ouvrage répondant a la protection 1200 joules de maintenance extérieure certifiée conforme
CE.

Le cadre ouvrant sera relié par 2 cables fixes au cadre dormant de fagon a limiter I'ouverture
en cas de prise au vent. La pose et le sens d'ouverture de ce lanterneau tiendra compte des
vents dominants

Mode de métré : a I'unité

Localisation : Garage véhicule spécifique créé
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3. Zinguerie

3.1 Couvertine largeur 20cm
Les couvertines d'acrotére seront réalisées en zinc, comprenant :

- fourniture des éléments fagonnés a la demande suivant nécessité, avec plis et boudins, pour
couvertine saillante sur les deux faces des acroteres,

- finition de la face extérieure prélaquée en usine, qualité PVDF 25/10, tous coloris au choix
dans la gamme standard du fabricant, compris combinaisons de couleurs éventuelles
suivant indications des fagades ou motifs a définir par le Maitre d’ceuvre,

- pose avec fixation sur bande d'agrafe par coulisseaux plats sur tasseaux fournis par le
couvreur en temps voulu et mis en place par le magon dans les acrotéres, ou fixation par
tout moyen approprié, compris agrafes spéciales permettant la libre dilatation du métal pour
les éléments de grande longueur,

- traitements spécifiques adaptés au droit des joints de dilatation,

- toutes fagons complémentaires nécessaires telles qu'abouts, talons, retours d'angles
saillants ou rentrants, etc.

Longueur de développé : environ 35 cm

Mise en ceuvre conforme aux prescriptions des D.T.U. de la série 40 Travaux de couverture
métallique.

Mode de métré : au ml

Localisation : Acroteres garage véhicule spécifique créé

3.2 Couvertine largeur 45cm
Les couvertines d'acrotére seront réalisées en zinc, comprenant :

- découpe, modification et dépose de la couvertine sur le batiment existant au droit de la
nouvelle construction,

- fourniture des éléments fagonnés a la demande suivant nécessité, avec plis et boudins, pour
couvertine saillante sur les deux faces des acroteres,

- finition de la face extérieure prélaquée en usine, qualité PVDF 25/10, tous coloris au choix
dans la gamme standard du fabricant, compris combinaisons de couleurs éventuelles
suivant indications des fagades ou motifs a définir par le Maitre d’ceuvre,

- pose avec fixation sur bande d'agrafe par coulisseaux plats sur tasseaux fournis par le
couvreur en temps voulu et mis en place par le magon dans les acrotéres, ou fixation par
tout moyen approprié, compris agrafes spéciales permettant la libre dilatation du métal pour
les éléments de grande longueur,

- traitements spécifiques adaptés au droit des joints de dilatation,

- toutes fagons complémentaires nécessaires telles qu'abouts, talons, retours d'angles
saillants ou rentrants, etc.

Longueur de développé : environ 60 cm

Mise en ceuvre conforme aux prescriptions des D.T.U. de la série 40 Travaux de couverture
métallique.

Mode de métré : au ml

Localisation : Acroteres garage véhicule spécifique créé le long de la fagade existante

3.3 Naissance horizontale dans acrotére

Naissances de forme circulaire pour évacuation des E.P. dans la boite a eaux extérieure,
profondeur 25 cm mini, de type sortie inclinée en inox enduite de PVC ou équivalent, raccord
soudé avec le revétement d'étanchéité de la terrasse, compris toutes sujétions de soudure,
joints pour une parfaite étanchéité.

Le dimensionnement sera calculé en fonction de la surface de la toiture-terrasse.
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La pente et la section seront calculées pour garantir de bon écoulement des eaux de toiture
selon a la hauteur des relevés.

Le niveau sera fixé a une hauteur intermédiaire entre le niveau fini de la toiture et le point le
plus bas des relevés d’étanchéité.

Mode de métré : a I'unité

Localisation : Garage véhicule spécifique créé

3.4 Boite a eaux

Fourniture et pose de boite de récupération d'eau pluviale en acier galvanisé laqué,
d'épaisseur 10/10° mm constituée de 4 faces de hauteur 150 mm, d'une platine soudée
horizontale de section carrée 150 x 150 mm soudée ou rivetée, avec naissance de diametre
adaptée a la descente EP, compris toutes sujétions de pose sur magonnerie ou structure
métallique, découpe de la face arriere pour reprise de I'évacuation terrasse.

Mode de métré : a I'unité

Localisation : Garage véhicule spécifique créé

3.5 Trop plein

Fourniture et pose de trop plein, constitué d’un conduit de section circulaire en plomb de 2,5
mm épaisseur ou en cuivre de 6/10 mm, terminé coté terrasse par une platine fixée dans
I'épaisseur de I'étanchéité et saillant sur le coté extérieur de 5 cm au moins du parement. La
pente et la section seront calculées pour éviter toute remontée d'eau a la hauteur des relevés.
Le niveau sera fixé a une hauteur intermédiaire entre le niveau fini de la toiture et le point le
plus bas des relevés d’étanchéité.

Mode de métré : a I'unité

Localisation : Garage véhicule spécifique créé

3.6 Chéneau

Fourniture et pose de chéneau apparent en facades réalisés en tble d'acier galvanisée
prélaquée une face, conforme aux dispositions de la norme NF A 36-320, de développement
approprié et comprenant :

- le fagonnage : plis et pinces suivant profil du chéneau,

- les accessoires : talons, moignons, naissances, besaces suivant nécessité, etc, soudés,

- les supports nécessaires avec berceaux, non apparents en facades,

- une pose a libre dilatation avec fixation par recouvrement a pince et pattes en tole
galvanisée ou par coulisseaux plats,

- réglage des pentes vers les points d’écoulement,

- les tuyaux fagon col de cygne aux extrémités du chéneau pour le déversement des EP sur
les toitures existantes.

Exécution des ouvrages conforme aux prescriptions du D.T.U. n°40.43
L'ensemble des parements vus en facades sera obligatoirement traité en prélaqué.

Mode de métré : au ml

Localisation : Abris du quai créé

3.7 Descente d’eau pluviale
Fourniture et pose de descente d’eau pluviale comprenant :

- la fourniture des tuyaux en tble d'acier galvanisée et prélaguée en usine, de section
déterminée suivant le D.T.U. 60.11 "Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire
et d'évacuation des eaux pluviales »,

- la pose en élévation avec fixation par colliers métalliques galvanisés et prélaqués, modéles
démontables, scellement adapté a la nature des supports,
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- toutes sujétions de mise en ceuvre avec notamment :
- tous raccords et fagonnages nécessaires a la mise en ceuvre,
- les assemblages par soudure ou collage a l'aide d'un adhésif justifiant d'un Avis
Technique du CSTB.

Le parcours a prévoir se situe depuis le départ en toiture jusqu'au regard en magonnerie situé
en pied de chute y compris le raccordement sur ce regard en attente avec scellement et
raccords.

Mode de métré : au ml

Localisation : Garage véhicule spécifique créé

3.8 Dauphin d’eau pluviale
Fourniture et pose de dauphin EP comprenant :

- la fourniture de dauphin en fonte de hauteur d’un 1.00 m avec coude a la base,
- la pose en élévation avec fixation par colliers métalliques, modeles démontables, scellement
adapté a la nature des supports,
- le raccordement au regard en magonnerie le plus proche ou a la canalisation enterrée de
jonction,
- toutes sujétions de mise en ceuvre avec notamment :
- dépose et repose éventuelles a I'exécution des enduits,
« les fagon des joints,
« le calage béton, scellement et raccord.

Mode de métré : a I'unité

Localisation : Garage véhicule spécifique créé

4. Protection collective

4.1 Garde corps fixe

Fourniture et pose de garde-corps fixé a I'acrotére de type BARRILA de chez DANI-ALU, ou
techniquement équivalent, avec montants fixes droit ou coudé a 15°, mis en ceuvre avec
sabots type « Z » boulonnés sur le dessus de I'acrotere, ’ensemble étant recouvert par la
couvertine.

Les garde-corps seront en profilés d’aluminium de teinte naturelle et comprendront :

- les montants fixes droits ou coudé a 15° mis en ceuvre avec un espacement de 1,50m
maximum, avec manchons destinés a recevoir les lisses,

- les lisses servant a la fois de main courante et de lisse intermédiaire, en tube rond, compris
éléments spéciaux suivant nécessité, a savoir jonctions d’angles, abouts et fixations
murales,

- la main courante sera au-moins a une hauteur de 1,10m au-dessus de la protection
d’étanchéité selon la réglementation (NF ISO 14122-3),

- I’écart entre deux lisses du garde-corps ne devra pas excéder 500 mm.

En tout état de cause, les mises en sécurité des terrasses seront réalisées conformément aux
Normes et dispositions réglementaires, notamment :

- Norme EN 795 concernant le matériel agréé,
- Norme NF EN ISO 14122-3 du 3 Ao(t 2001.

Mode de métré : au ml

Localisation : Garage véhicule spécifique créé
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