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I. GENERALITES

Le présent document a pour objet la définition des ouvrages a réaliser et les fournitures a mettre en
oeuvre pour l'exécution du lot

ELECTRICITE
du projet aménagement du parking du bureau a contréles nationaux juxtaposés (BCNJ) de Delle, pour

le compte de la direction interrégionale des douanes de Bourgogne Franche-Comté Centre Val de
Loire 21000 DIJON.

I.1.1.Réglementations

L'ensemble des études et des travaux sera mené en parfaite concordance avec 1'ensemble des
documents officiels en vigueur applicables au batiment, détaillés dans le chapitre "Spécifications
Techniques" relatif a chaque lot et qui regroupent :

- Les textes 1égislatifs et réglementaires applicables au batiment

- Les Documents Techniques Unifiés établis par le groupe D.T.U. et édités par le C.S.T.B.

- Les avis techniques délivrés par le C.S.T.B.

- Les normes frangaises et européennes.

1.1.2.0bligations des entreprises vis a vis des documents remis

Les entreprises devront obligatoirement suivre la présente description des ouvrages et les plans qui lui
sont fournis.

Toutefois, il convient de signaler que cette description n'a pas un caractére limitatif.

Le dimensionnement des divers éléments de la construction et les dispositions prévues seront sauf
obstacle et/ou impossibilité diment signalés et écrits par I'entreprise au Maitre d'(Euvre.

Quoiqu'il en soit, les entreprises devront toutes vérifications des éléments.

Pour les détails, sections, ou tous autres renseignements dépendant de techniques des autres lots que le
lot intéressé, les dispositions seront déterminées a partir du présent CCTP.

Toutefois, il convient de signaler que le présent CCTP reste prioritaire sur les plans.
Les plans et le présent CCTP se complétent réciproquement, sans que les entreprises puissent faire
état, apres remise de leurs offres, d'une discordance éventuelle qu'elles n'auraient pas signalées en

temps utile.

Les entreprises sont tenues de signaler par écrit au Maitre d'Euvre, les erreurs ou omissions, au fur et
a mesure qu'elles les relévent.
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Les erreurs ou omissions signalées apres remise des offres ne pourront plus donner lieu a des dépenses
supplémentaires pour assurer un parfait achévement des ouvrages. De méme, une entreprise ne pourra
se prévaloir d'une omission dans la description des ouvrages concernant son lot, si celle d'un autre
corps d'état donne des indications concernant ces ouvrages. Elle doit, par conséquent, tenir compte des
descriptions et plans des différents lots.

Les calculs, qualité des matériaux mis en ceuvre, ainsi que la réalisation des travaux, objet du présent
CCTP, seront conformes aux "Reégles de I'Art", réglements et normes en vigueur.

11 est précisé que les entreprises devront obligatoirement répondre sur la solution de base décrite dans
le présent dossier, et doivent chiffrer obligatoirement les éventuelles options.

Enfin, les entreprises pourront proposer au Maitre d'(Euvre toutes les solutions pouvant apporter des
améliorations techniques ou financieres.

I.1.3.Notes de calcul et plans de fabrication

Ils seront remis a l'agrément du Maitre d'(Euvre et des éventuels Organismes de Controle. Toutefois,
ces agréments ne diminuent en rien la responsabilité des entreprises.

Les entreprises resteront responsables de toutes les erreurs qu'elles auraient pu commettre dans
l'interprétation des plans, ainsi que des erreurs ultérieures qui pourraient étre commises au cours de
l'exécution.

Les travaux ne seront en aucune fagon commencés si les entreprises n'ont pas recu l'accord du Maitre
d'Euvre et éventuellement des Organismes de Controle, sur leurs documents.

Eventuellement, et sans qu'il puisse en résulter une augmentation de prix forfaitaire, les entreprises
seront tenues d'apporter a ce dossier toutes modifications de détails que le Maitre d'(Euvre et
éventuellement les Organismes de Controle jugeraient indispensables pour l'intérét et la sécurité de
I'ouvrage.

I.1.4.Maquettes et échantillons

A toute demande du Maitre de 1'Ouvrage et du Maitre d'(Euvre, les entreprises devront présenter tous
échantillons de matériaux, d'appareillages ou composants, et ne procéderaient aux opérations
définitives de mise en ceuvre qu'aprés accord formel de ceux-ci.

1.1.5.Essais

Pour certains corps d'état, des essais pourront étre effectués sur les ouvrages mis en ceuvre.

Les frais afférents aux essais explicitement prescrits dans le présent dossier seront a la charge de
l'entreprise du lot correspondant.

De plus, des essais complémentaires pourront €tre réalisés périodiquement au moment et a
I'emplacement définis par le Maitre d'(Euvre.

Le nombre de ces essais n'est pas limitatif.

Les frais afférents a ces essais seront a la charge de I'entreprise et devront faire ’objet de PV a
réintégrer dans le DIUO.

(En particulier, concernant les réseaux d’assainissement)
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1.1.6.Connaissance des plans

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur
concordance tant entre les divers plans qu'avec les batiments existants, s’il s'agit de rénovation ou s'il
existe une mitoyenneté.

I.1.7.Connaissance et réception des lieux

Le fait de commencer les travaux, suppose que l'entrepreneur accepte les lieux tels qu'ils sont. Il devra,
pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura a
travailler. S'il avait des réserves a formuler, il devrait demander l'inscription en P.V a Maitre d’(Euvre
ou au coordinateur de travaux, avant tout commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai, sa
réclamation serait jugée irrecevable.

I.1.8.Réception des travaux

Se référer au C.C.A.P.

1.1.9.Piéces dues par l'entreprise

Avant commencement des travaux :
L'entreprise précisera les matériels choisis par elle et en fournira les fiches de présentation technique et
commerciale.

Avec son offre

L'entrepreneur du présent lot devra fournir au maitre d’ceuvre toutes les documentations des matériaux
qu'il compte mettre en ceuvre dans le cas ou ceux-ci sont différents de ceux indiqués au présent
document.

En particulier, il présentera et fournira une description détaillée du produit et des méthodes
d'application émanant du fabricant qui pourraient entrainer des modifications du projet de base,
auxquelles l'entreprise du présent lot devra strictement se conformer lors de I'exécution des travaux,
ceci dans le but de permettre au Maitre d’(Euvre d'apprécier les conséquences relatives aux autres
corps d'état.

Son offre sera réputée conforme a la réglementation en vigueur et établie apres avoir pris connaissance
des différentes contraintes techniques applicables a ce projet notamment la stabilité au feu de ses
ouvrages.

Nota

L'entreprise pourra présenter une variante dans le cadre strict du projet ; elle ne sera étudiée par le
maitre d’ceuvre que dans la mesure ou celle-ci est parfaitement explicite sur le plan technique et
respecte la stabilité au feu demandée par le projet et qu’elle n’affecte que le présent lot. L'entreprise
précisera les matériels choisis par elle et en fournira les fiches de présentation technique et
commerciale.
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En début de chantier

L'entrepreneur du présent lot devra fournir dans le cadre du calendrier des études, tous les plans de
fabrication avec une description détaillée des produits et des méthodes d'application émanant du
fabricant lesquels devront apporter toutes les précisions nécessaires quant aux applications, mode de
traitement, remplacement de piéces dégradées, etc.

Auparavant, ces plans seront soumis a l'approbation et au contrdle du maitre d’ceuvre et
éventuellement des organismes de Controle.

Les plans présentés pour approbation et controle seront le résultat d'une étude de coordination
technique entre les divers corps d'état concernés.

L'entrepreneur fournira dans un délai de 15 jours apres la signature des marchés, I'ensemble des
documents techniques demandés par le maitre d’ceuvre, notamment les justifications techniques et
notes de calcul correspondant aux ouvrages a mettre en ceuvre.

L'entrepreneur précisera et garantira sur les ouvrages leurs destinations, leurs conditions d'exploitation
(hygrométrie, agressivité des matieres stockées, etc...) leur classification vis a vis des réglements de
sécurité.

En cours de chantier

L'entrepreneur du présent lot apportera toutes précisions et plans de détails pour une parfaite
coordination. Il s'informera des différents essais prescrits en cours de chantier. A la demande du maitre
d’ceuvre pourront étre réclamés les détails nécessaires a la compréhension.

En fin de chantier
Dans le but d'établir le dossier final des ouvrages exécutés (DOE, DIUO), l'entrepreneur du présent lot
remettra les éléments nécessaires (cf CCAP).

Nota
L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge :

= les plans de fabrication de ses ouvrages

= Ja coordination technique avec les autres corps d'état

= la participation aux diverses réunions techniques

= Jla fourniture de plans et tirages en autant d'exemplaires que nécessaire a la bonne marche du

chantier.

A réception des travaux :

L'entreprise fournira les fiches techniques du matériel en nombre suffisant pour les différents
occupants, ainsi que les adresses des fournisseurs régionaux et entreprises susceptibles d'assurer
l'entretien.

L'entreprise fournira les dossiers D.O.E.
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I.2. Réglements, normes et bases de calcul

Les entreprises seront tenues de respecter les normes et réglementations en vigueur, a savoir :

=  Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)
= Normes frangaises et EUROCODES

= Arrétés et Décrets

=  Prescriptions des fabricants

= Reéglements départementaux

= Reéglements municipaux

= Code du travail

= [’ensemble des normes francaises définissant les produits entrant dans 1'exécution des travaux du
présent lot et selon les Reégles de 1'Art.

= Normes de I’exploitant.

I.3. Obligations de I'entreprise

1.3.1.Connaissance des lieux

L’entreprise est censée s’étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier,
lui sont parfaitement connus :

= Le terrain et ses sujétions propres
= Les contraintes relatives aux constructions voisines
=  Les réseaux divers éventuellement existants

= Les modalités d’accés pour la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de
stationnement

= Les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine
public

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d’exécuter tous les
travaux de sa profession ou fassent 1’objet d’'une demande de supplément sur ses prix.

L’entreprise assure 1’entiére responsabilité des travaux qu’elle exécute.

En outre, et ce des la remise des offres, I’entreprise fera toutes les remarques nécessaires concernant
les exigences des prestations imposées par les réglementations, normes, reégles de 1’art, services
concessionnaires et administrations et qui ne figuraient pas sur les documents constituants le présent
dossier.

En phase travaux, ’entrepreneur doit faire, le cas échéant, par écrit, toutes les remarques sur les
directives qu’il recoit du Maitre d’ceuvre, étant entendu qu’il supporte 1’entiére responsabilité des
travaux exécutés par lui a partir de directives qui n’avaient pas fait d’observation de sa part.
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L’entrepreneur chargé des travaux prendra possession du chantier comme il se présentera et
I’acceptera tel quel. 11 fera son affaire de toute entente avec les autres entreprises travaillant sur le
chantier, ainsi qu’avec les différents services communautaires et avec les usagers et propriétaires
riverains du chantier. Une coordination étroite avec les entreprises travaillant sur le site est
indispensable. Elle se fera a I’initiative de 1’entreprise dans le respect du planning des travaux.

L’entrepreneur devra veiller a ce que le déroulement de ses travaux ne cause aucun dégat a la
végétation existante a conserver, aux ouvrages classés, aux ouvrages existants ou en cours d’exécution
ainsi qu’aux canalisations aériennes ou souterraines, quelle que soit leur nature.

Tout dégat ainsi constaté et imputé a la responsabilité de 1’entrepreneur sera chiffré et déduit du
montant du reglement définitif. En particulier si des arbres venaient a étre endommagés au point de

nécessiter leur abattage, celui-ci sera affecté aux frais de I’entrepreneur, les grumes restant propriété
du maitre d’ouvrage.

1.3.2.Qualification

L'entreprise devra avoir obligatoirement la qualification professionnelle délivrée par I'OPQCB ou
similaire.

1.3.3.Responsabilité
L'entreprise demeurera responsable des dégradations causées dans I'enceinte du batiment. Il reste bien

entendu que I'entreprise du présent lot sera responsable civilement de tous les accidents matériels ou
corporels du fait de ses travaux.

I.4. Installation de chantier

Ce poste recouvre des prestations réparties dans le temps.
Le titulaire du présent marché devra réaliser :
= Le PPSPS concernant ses propres travaux,

= [’exécution des sondages géotechniques complémentaires qu’il souhaite réaliser, et dont il a
besoin

= L’exécution des prescriptions du P.G.C. qui lui sont applicables, ainsi que celle du CCAP
= La participation obligatoire aux réunions de chantier auxquelles il est convié,
= Laréalisation des DICT,

= Le repliement des installations de chantier,

I.5. Compte prorata

Se référer au C.C.A.P.
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I.6. Travaux prévus au présent lot

Les travaux prévus au présent lot sont nets, forfaitaires et incluent toutes les sujétions pouvant étre
rencontrées avant, en cours et apres 1'exécution des travaux.

1.7. Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

(P.G.C.S.P.S)

L’entreprise devra se conformer scrupuleusement aux recommandations contenues dans le
P.G.C.S.P.S. joint au dossier de consultation
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II. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

I1.1. Localisation et définition des ouvrages

La localisation des ouvrages résulte des plans, coupes et détails divers établis par I'Architecte.
Le présent CCTP complétant ceux-ci en ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en ceuvre.

Il appartient a I’entreprise du présent lot de prendre connaissance des CCTP des autres corps d’états
pour connaitre les ouvrages a partir desquels elle exécutera les travaux de son lot.

I1.2. Limite des prestations

I1.2.1. Prestations dues au présent lot

= Les relevés sur place des cotes nécessaires a I’exécution des ouvrages

= La fourniture des matériaux, accessoires et matériel, compris transport, déchargement,
stockage et distribution sur le chantier

= Les échafaudages

= Les moyens de manutention et agres nécessaires ainsi que tous dispositifs de protection
réglementaires

= [’implantation des ouvrages

= Lamise en ceuvre y compris toutes sujétions

= Les nettoyages en cours et en fin de travaux avant livraison, ainsi que le montage, la sortie et
le chargement des gravois emballages et détritus divers a enlever aux décharges.

I1.2.2. Sont exclus du présent lot

= Alimentation EDF principale

I1.3. Documents de référence

Tous les ouvrages définis au cours du présent CCTP devront satisfaire aux prescriptions des textes et
de la réglementation en vigueur.

I1.4. Coordination

Dés le démarrage du chantier, I’entreprise du présent lot prendra tous les contacts nécessaires avec les
représentants des autres corps d’état pour coordonner la conception de 1’exécution de ses ouvrages.
Cette coordination s’effectuera de manicre assidue a la diligence du déroulement des travaux et avant
I’enclenchement des différentes taches de telle sorte qu’elle n’entraine aucun retard du calendrier
d’exécution des travaux tous corps d’état.
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III. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

PRESENTATION DU PROJET

Le programme de travaux la construction d’une recyclerie, d’un local gardien, de locaux de stockage,
d’une matériauthéque et d’un auvent a broyat, rue de Lapoutroie 8 KAYSERSBERG 68240.

Localisation du site

Situation DELLE
Altitude 400 m
Zone climatique H1
Neige région 4
Vent région 1
NOTA

Les entreprises doivent obligatoirement répondre aux options et variantes proposées.

Toutes les distributions électriques et appareillage seront réalisés et mis en place soit apparent, soit
réalisés avec des box et fourreau a étanchéité a 1’air renforcé. Tous percements de membrane
d’étanchéité devront étre repris.

Etendue des prestations

Les travaux prévus au présent lot sont forfaitaires et incluent toutes les prestations pouvant &tre
rencontrées avant, en cours et apres exécution des travaux.

Ils comprennent :

- Réalisation de I’installation électrique compléte de I’extension

- Réalisation de I’extension de I’alarme incendie sur le garage créé
- Installation d’un contréle d’acces véhicules a I’entrée du parking
- Installation d’un systéme de vidéo-surveillance autonome.

- Installation d’un contrdle d’acces dans le batiment administratif

Visite obligatoire durant la période de consultation :
Avant de remettre son offre, ’entreprise devra effectuer une visite obligatoire du site.
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II1.1. Généralités courants forts et faible

Régime du neutre
Le régime du neutre adopté en AVAL du branchement est le neutre direct a la terre par schéma TT.
Les tensions
Le 220 Volts PH + N sera utilisé pour :
e L’alimentation de I’armoire TD créée

o [’éclairage
e Les prises de courant

La T.B.T. sera utilisée pour :

e [’alarme incendie

e Le contrdle d’acces

e Détection incendie

e Informatique téléphone
Branchement

Le branchement existant est conservé.
L’entreprise devra s’assurer de la marge de puissance disponible pour alimenter les nouvelles
installations.

IIL1.2. Dépose

Le titulaire du présent lot devra réaliser la neutralisation de la barriere levante existante & déposer.
Il sera également prévu la neutralisation, dépose et repose des équipements en facade principale du
batiment technique existant (2 voyants) ainsi que la dépose et mise au recyclage du hublot + détecteur.
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II1.3. Tableau TGBT et tableau divisionnaire

TGBT
Le tableau TGBT sera conservé

TD local technique Garages

Dans le T.D existant des garages, il sera prévu ’installation de nouveaux départs protégés :

2 départs circuit éclairage garage

1 départ circuit prises de courant

1 départ motorisation porte de garage

1 départ alimentation contrdle d’acces et de la motorisation du portail d’entrée du parking.

Tous les équipements différentiels seront regroupés et mis en place dans l'armoire avec un montage
classe II.
Pour chaque départ, il sera prévu un sous comptage d’énergie.

Tous les équipements seront facilement accessibles y compris les connexions vers les distributions qui
devront toutes étre exécutées par l'intermédiaire de bornes repérées en correspondance avec le schéma
et les cables de l'installation.

L'entrée des cables dans les armoires sera réalisée au moyen de presse-étoupes de dimensions
appropriées au diameétre du cable sur les plaques amovibles ou a 1’aide de plaques passe cables.

Chaque armoire recevra un schéma complet, mis a jour a la fin des travaux. Ces schémas seront
installés dans des portes schémas fixés a 1’aide de vis a proximité de I’armoire.

Les parties Lumiére et Force devront étre bien différenciées. Les protections des prises a détrompage
seront installées dans une cellule bien distincte de I’armoire avec jeu de barres spécifique permettant le
raccordement éventuel d un onduleur par suppression du pont reliant le jeu de barres normal au jeu de
barre ondulé.

Toutes les armoires devront posséder une réserve de 30 % par type de départ et un degré IP conforme
a lanorme C 15-100 suivant le local dans lequel elles se trouvent.

Pour chaque tableau, il sera prévu un jeu de barres sur toute la longueur du tableau. Il sera
dimensionné pour supporter 1'lcc du point considéré et devra étre conforme aux normes NFC 31350 et
31250.

Il sera prévu a l'intérieur de chaque armoire la mise en place de réglettes 15W commandées par
I'ouverture des portes.

Les dimensions des armoires seront adaptées aux emplacements réservés pour elles. Leurs
positionnements devront étre conformes aux articles EL 5 et EL 9 du réglement de sécurité des

Etablissements Recevant du Public (ERP).

Comptage d’énergie

Dans chaque tableau, il sera prévu la mise en place de sous compteur électrique pour les postes
suivants :

e Alimentation de I’éclairage

e Alimentation des prises de courant

e Alimentation du contréle d’acceés
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I11.4. Coupures BT

Conformément au Décret du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants €lectriques (article 10), il sera prévu un dispositif de
coupure d'urgence pour les armoires TD.

Ce dispositif, qui sera un arrét d'urgence identifié, devra étre facilement accessible par les services de
secours mais d’acces interdit au public.

Conformément a ’article EL11 §1, ce dispositif de coupure ne devra pas couper I’alimentation des
installations de sécurité définies a I’article EL3.

11 agira sur un contacteur placé en téte de chaque armoire. La position exacte sera déterminée au
moment de I’exécution en accord avec le burecau de contrdle, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

La coupure générale électricité de chaque tableau sera réalisée par 1 boitier bris de glace mis en place
dans la circulation entrée principale.

Ce boitier agira sur un bloc déclencheur mis en place sur le disjoncteur général BT (dispositif général
de coupure).

II1.5. Canalisations de distribution principale

Depuis les TD, toute la distribution électrique sera assurée en cables FR-N1X6G3- cheminant :

e sur chemins de cables galvanisés en faux plafonds démontables

e sous tubes IRL posés sur colliers dans les locaux techniques

e sous tubes ICTA ou ICTL noyés dans le béton, encastrés dans les cloisons pour les descentes aux
interrupteurs,

e sous moulure blanche avec couvercle posée d'une maniere soignée lorsque 1'on ne peut encastrer
avec l'accord du Maitre d'Euvre.

La dimension des canalisations sera adaptée au nombre et a la section des conducteurs qui y
circuleront, conformément aux spécifications de la norme NF C 15-100.

Toutes les dérivations seront exécutées dans des boites réservées a cet effet. Les dérivations a
l'intérieur des appareils sont a éliminer. Dans le cas de faux plafonds démontables, les boites de

dérivation seront placées a I’intérieur de celui-ci sur les ailes du chemin de cables courants forts.

Aucune boite de dérivations ne sera encastrée dans les cloisons acoustiques.
Les passages de cable dans les cloisons acoustiques seront rebouchés avec soin.

IT1.6. Prise de terre

Batiment

Les nouveaux équipements seront reliés a la distribution de terre existante.

L'entreprise devra assurer toutes les liaisons équipotentielles nécessaires (conduites chauffage, EC, EF,

réseau VMC, menuiseries métalliques, chemin de céble, etc....).
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Interconnexion

Les terres des différents batiments seront interconnectées en conducteurs 25 mm?2 CU.
Il sera réalisé les interconnexions entre TGBT principal et les tableaux divisionnaires créés.

I11.7. Eclairage
I11.7.1. Généralités
L'entreprise retenue fournira la totalité¢ de l'installation en ordre de marche, luminaires compris.
Les luminaires fluorescents seront équipés de ballasts électroniques haute fréquence de fagon a obtenir
un allumage instantané et un fonctionnement silencieux.
Les luminaires seront principalement équipés de leds.
Pour les calculs d'éclairement des locaux et recyclerie, il a été retenu les éléments suivants :
e Dépréciation : 1,25
e Coefficient de réflexion : 50 % pour les plafonds
50 % pour les murs

10 % pour le plan utile a 0,80 m du sol fini

Tous les luminaires devront étre suspendus a la dalle ou a la charpente a I’aide de chainettes. En aucun
cas les faux plafonds ne pourront servir de supports aux luminaires.

Les niveaux d'éclairement retenus seront conformes aux recommandations de I’AFE et sont indiqués
sur le tableau des besoins en fin de document.

Les matériels intéressés doivent avoir obtenu la marque de qualité NF USE.
Tous les appareils d'éclairage devront étre conformes a la norme NF EN 60-598.
Eclairage
Sur I’ensemble des locaux, il sera prévu un éclairage fonctionnel par luminaire a led.
Les niveaux d’éclairement seront égaux a :

- 150 lux au sol sous I’auvent et dans le garage créé

- 20 lux au sol des acces extérieurs éclairés depuis la fagade

Les appareils d’éclairage, ainsi que la conception et I’installation de cet éclairage devront respecter les
articles EC5 et EC6 du réglement de sécurité des Etablissements Recevant du Public (ERP).

I11.7.2.Led

Tous les luminaires seront équipés de leds :

- IRC >80
- température de couleur 3000 °K (extérieur)
- flux > 85 lum/W
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I11.7.3.Equipement luminaire

Eclairage facade au-dessus de la porte d’entrée

Modé¢le : VOILA LED ASYM 17 W SECURLITE® 2 009 Im 3000K ou équivalent

Montage : En saillie
- Marque : SECURLITE®
Référence : 10710317
Puissance : 17W
Flux : 2 009 Im
Température de couleur : 3000°k
‘ Couleur : Au choix de I’architecte
2 Ik : 11+/80j
1P : 55
Commandé par une horloge et une
Allumage : cellule photovolta‘iqug relayée par
un contacteur 3 positions (marche,
arrét, force).
Remarque : Y compris céblage

Eclairage auvent et garage

Modéle : FILA 100 50 W INOX SECURLITE® 6 206 Im 3000K ou équivalent

Montage : En saillie
Marque : SECURLITE®
Référence : 76427321
Puissance : 50 W
Flux : 6 206 Im
Température de couleur : 3000°k
= Couleur : Au choix de I’architecte
T@Q - Ik : 11+/80j
IP : 67
W Command¢ par une horloge et une
Allumage : cellule photovolta'iqug relayée par
un contacteur 3 positions (marche,
arrét, force).
Remarque : Y compris céblage

I11.7.4.Interrupteurs - Commutateurs - Boutons poussoirs

L’appareillage sera choisi en fonction des locaux et de I’indice de protection nécessaire et obligatoire.
Les dégagements ne doivent pas pouvoir étre plongés dans I'obscurité totale a partir de dispositifs de

commande accessibles au public ou aux personnes non autorisées (article EC6).

L’éclairage extérieur en fagade sera commandé par cellule photovoltaique avec horloge hebdomadaire.

IT1.8. Eclairage de sécurité

L’éclairage de sécurité existant est conservé
11 sera prévu une dépose-repose partielle du systéme durant les travaux.
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I11.9. Alimentation particuliéres et prises de courant

I11.9.1.Généralités

L'emplacement, la nature et les caractéristiques des prises de courant sont indiquées sur les plans et le
tableau récapitulatif des besoins en fin de document.

Toutes les prises de courant comporteront une alvéole de terre. L ensemble des prises de courant
seront fixées a I’aide de vis.

Les prises de courant seront alimentées par des circuits indépendants des circuits d'éclairage, depuis
les armoires correspondantes.

Modéles a alvéoles élastiques - brochage normalise, de méme type que le petit appareillage selon le
local considéré - calibres standards.

L’appareillage sera choisi en fonction des locaux et de I’indice de protection nécessaire et obligatoire.
Les couleurs seront choisies pour obtenir un contraste avec la teinte du mur.

Pour les postes informatiques, il sera prévu 3 prises de courant avec fond rouge sur protection 16A Ph
+ N 30 Ma retardé.

I11.9.2.Alimentations particulieres

Sur I’ensemble du batiment, il sera réalisé les alimentations particuliéres nécessaires.

Depuis le TGBT :
- L’alimentation du TD garage couvert en cable FR-N1X6G3-(3x6mm?)
- L’alimentation du portail extérieur entrée parking (motorisation + commande contrdle
d’acces) en cable FR-N1X6G3 (3x2,5mm?).

Depuis le TD garage :
- L’alimentation de I’éclairage intérieur garage en cable FR-N1X6G3-U (3x1,5 mm?)
- L’alimentation de I’éclairage extérieur et auvent en cable FR-N1X6G3 (3x1,5mm?)
- L’alimentation de chaque circuit prise de courant (intérieur garage et auvent) (3x2,5mm?)
- L’alimentation de la porte sectionnelle motorisée du garage en cable FR-N1X6G3 (3x1,5mm?)

Cablage et canalisations

L’ensemble des cablages depuis les TD sera réalisé par des faux plafonds dans les dalles et dallages.
Les liaisons entre le faux plafond et les goulottes en plinthes seront réalisées par des €éléments de
goulottes posés verticalement.

L’ensemble des céblages des prises de courant sera réalisé en cable FR-N1X6G3-

Toutes les prises a mettre en place seront équipées d’une broche de terre et
d’obturateur a éclisse.
Tous les cablages apparents dans les locaux stockage seront sous conduit acier.

Le cable d’alimentation du portall extérieur a ’entrée du parking passera dans un S5
fourreau type gaine TPC @340 qui cheminera a ’intérieur de la glissiére de sécurité existante, et sera
partiellement enterré via les fouilles réalisées par le lot V.R.D/G.O.
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I11.9.3.Prises de courant

Il sera installé un bloc de 3 PC étanche 10-16A+N sur fagade intérieur auvent et dans le garage suivant
plan.

I11.10. Alarme incendie

L’alarme incendie existante est conservée.

NOTA

Les batiments sont équipés d’une alarme commune.

L’alimentation principale électricité est située dans le batiment garages existants.

La centrale d’alarme située au guichet du Rdc est alimentée depuis le branchement principal.

Tableau de signalisation

Dans le local bureau, il sera mis en place un tableau de signalisation 1 boucle réf 406 62 Legrand.

Déclencheur
Dans le garage créé, il sera installé un déclencheur manuel.
Avertisseurs

Dans le garage crég, il sera mis en place 1 avertisseur d’alarme sonore 90 dB au minimum.

Cablage

Depuis la centrale d’alarme, il sera réalisé le cablage vers les déclencheurs en cable 2 paires x 9/10
CRI1 et cable CR1, 3 x 1.5 mm2 CU sous fourreau vers les avertisseurs.

Les liaisons entre batiments seront réalisées sous fourreaux ou goulottes sur la structure du préau
existant qui relie le batiment des bureaux et les garages.

II1.11. Vidéo-surveillance

I11.11.1.Généralités

Le présent chapitre traite des travaux définis ci-aprés pour la mise en place d’un systéme de
surveillance vidéo du parking.

Dans I’étude et I’exécution de son marché, le Soumissionnaire devra tenir compte des stipulations,
Lois, Décrets, Ordonnances, Circulaires, Normes francaises Homologuées par I’A.F.N.O.R.,
Documents Techniques Unifiés, etc. applicables aux travaux décrits dans le présent document et en
vigueur a la date de la remise de I’ offre.
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Si en cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, le Soumissionnaire devra avertir
le Maitre d’Ouvrage et établir un avenant correspondant aux modifications de fagon a livrer a la mise
en service une installation conforme aux derniéres dispositions.

Les références aux documents énoncées ci-apres, ne constituent pas une liste limitative ; elles sont un
rappel des principaux documents applicables.

A titre indicatif le prestataire doit se conformer aux prescriptions des services Préfectoraux :
e Loin®95—73du 21 janvier 1995 relative a la vidéo surveillance urbaine.

Décret n°® 96 — 926 du 17 octobre 1996 relative a la vidéo surveillance urbaine.
Circulaire n° 68234 du 22 octobre 1996 relative a la vidéo surveillance urbaine.

Arrété du 26 septembre 2006.

Arrété du 03 Aot 2007.

Le matériel sera composé de :

1 enregistreur

1 caméras sur mat hauteur Sm00

1 switch POE

1 moniteur de surveillance

1 application pour la levée de doute sur smartphones

1 mat de Sm de haut a fixe sur massif prévu au lot V.R.D/G.O.

II1.11.2.Enregistreur
Il sera prévu un enregistreur conforme a la législation en vigueur (position a définir).

e [’enregistreur référence IP604C double carte réseau
de chez STIM et aura les caractéristiques suivantes :

e Gestion possible jusqu’a 32 caméras I[P FULL HD

e Sortie Vidéo : 1 sortie HDMI et 1 sortie DVi

Mode d’afficahe : Multivision (1,4,10,13,16) et

visudisque QUAD sur Mon AMultivision (1,4,10,13,16) sur Mon B

Entrées : 4 ports USB 2.0

Entrées : 5 Entrées (NO ou NF) multi-fonctions extensibles a 28 par module IP

Sorties : 2 Sorties relais multi-fonctions extensibles a 12 par module IP

1 port Ethernet RJ45 10/1000 base T

Stockage : disque dur 2 To

M¢émoire Flash : 2 Go :pour I’OS et I’applicatif

Extraction des images :sur port USB ou via réseau IP.

Enregistrement : Ecrasement automatique et paramétrable de 1 a 30 jours

Enregistrement pré-événement : 1 a 15s.

Enregistrement post-événement : 1 a 60s

Alimentation 230v

Encodage : Multiprotocole compatible avec la plupart des caméras ou codeur IP :MJPEG,

MPEG4, H264, protocole RTSP et HTT.

Flux vidéo : Gestion de 3 flux des caméras IP pour optimiser les performances CPU

e Télémétrie :multiprotocole intégré au logiciel

e Gestion des alarmes :Multiprotocole, gere tous les événements générés par les caméras IP
pouroptimiser la capacité disque. Protocole SMTP ou propriétaire

e Dimension : 485 mm (L) x 93 mm (H) x 310 mm (P)

e Garantie 3 ans
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L’enregistreur sera implanté dans un coffret 19 pouces de type Linkéo capacité 6U 358x600x450mm
intégré dans le mobilier référence 6 462 00 de chez LEGRAND. Il sera fait une synthese avec les lots
concernés avant le début des travaux.

L’enregistreur sera alimenté depuis un onduleur 19 pouces rackable monophasé de type Keor PDU
référence 3 103 30 de chez legrand avec 8 prises 2P+T - 800VA 480W - Autonomie 10 a 15 minutes
avec fonction USB HID intégrée a raccorder sur I’enregisteur (Cordon d'alimentation et USB fournis).
Alimentation de 1’onduleur depuis I’armoire électrique TGBT existante des bureaux, raccordement de
la liaison USB sur I’enregistreur pour la gestion

de I’alimentation. _ ' i
' l 9999999

II1.11.3.Caméra

La caméra sera de type Dome fixe 5 MP 30ips interieure anti-vandale H.265 IP66 de chez
BOSH compatible avec I’enregsitreur STIM ci-desssus.

Elle aura les caractéristiques techniques suivantes :

Tension d’entrée +12Vcc ou alimentaticon ethernet (48Vcc nominal)
Consommation CC : 7.15 W Max
Consommation CAS : 6.15 W Max
Consommation POE : 7 W Max

Capteur type 1/2,9 pouces CMOS

Pixels effectifs 3072 (H) x 1944 (V)

Plage dynamique étendue : 120 dB WDR
Latence de traitement de la caméra : < 120 ms
Résolution vidéo 5 MP (16 :9) : 3072x1728
Vision nocturne jusqu’a 30m

P66, IK10
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I11.11.4.Switch

Le titulaire du présent lot devra prévoir dans son offre la fourniture et pose d'un Switch de
type Gigabit PoE+, de type LGS326MP de chez LINKSY'S avec les caractéristiques
suivantes :

e 24 ports PoE+ 10/100/1000 Mbit/s compatibilité¢ avec la norme IEEE 802.3az et de
deux ports combo Gigabit Ethernet/SFP (maxi 30w par port avec 384 w maxi pour
I’ensemble des ports),

e capacité de commutation 52 Gbit/s,

e rackable 19 pouces.

Ce switch sera a installer dans la baie de brassage informatiqu existante. Il sera alimenté
depuis un onduleur 19 pouces rackable monophasé de type Keor PDU référence 3 103 30 de
chez legrand avec 8 prises 2P+T - 800VA 480W - Autonomie 10 a 15 minutes. Alimentation
de I’onduleur depuis le bandeau de prises de la baie informatique de I’étage.

- gEeEeE

II1.11.5.Moniteur

Il sera prévu la fourniture et pose d’1 moniteur 32 pouces de type TV LCD LED 32 POUCES
SHARP - 32" (80cm), LED TV avec Edge Backlight HD Ready, Mediaplayer via USB,
Entrées HDMI : 2, PC : Sub D15 Sortie audio digitale a posé sur le meuble ou bureau prévu
par le maitre d’ouvrage . .

Alimentation du moniteur depuis le tableau divisionnaire le plus proche.
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I11.11.6.Cablage

Le titulaire du présent lot devra prévoir les cables suivant :

e Un cable 4 paires catégorie 6 entre le switch et la caméra avec connectique RJ45

e Un cable 4 paires catégorie 6 entre le switch et 'enregistreur (IP1) avec connectique RJ45
e Un cable 4 paires catégorie 6 entre I’enregistreur (IP2) et le switch informatique ou la box

ADSL avec connectique RJ45
e Un cable HDMI entre I’enregistreur et le moniteur

Caméra IP Module IP
d'entree/sortie

-

Réseau

intranet
de
I'entreprise

)ome motorisé Réseau IP

vidéosurveillance

IP1 P2

1PE04

Etanchéité parfaite entre le réseau IP de vidéosurveillance
et le réseau INTRANET de I'entreprise

Tous les percements et rebouchages sont a la charge du présent lot.

II1.11.7.Application

Le titulaire du présent lot devra prévoir le paramétrage d’une application gratuite sur
smartphone de type ST50i (pour iPhone) ou ST50a (pour Android) de chez STIM permettent

la connexion a partir d’un smartphone a tout enregistreur de la gamme STIM.

Elle aura les fonctionnalitées suivantes :
e Acces sécurisé par gestion des droits utilisateurs

o (identifiant et mot de passe) qui sont paramétrésdans les stockeurs. Une
tracabilité intégrale de toutes les connexions distantes vous indiqueront qui se

connecte a I’installation.
Pilotage des caméras PTZ.
Gestion des télécommandes.
Réception des alarmes par mail.
Gestion des prépositions.
Visualisation LIVE temps réel.

€M VILLE
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II1.11.8.Mise en service et formation

L’installation de la vidéo devra faire 1’objet d’une réception en présence de 1’utilisateur, du
sous-traitant etde 1’installateur.

Le matériel devra faire 1’objet d’essais de fonctionnement conformes aux prescriptions du
descriptif. La mise en service et devra prendre toutes les suggestions de programmation
suivant les besoins du maitre d’ouvrage.

Documents de réalisation a la charge de I’installateur :

e Liste des matériels fournis et documents donnant leurs caractéristiques.
e Schéma(s) de principe de l'installation.
e Plans de cablage détaillés et carnets de cables.

L’installateur fournira I’ensemble des notices d’exploitation.

111.11.9.Mit de support caméra

Installation d’un Poteau en acier inoxidable anodisé (hauteur = 5 métres), y compris tous les
accessoires de fixations nécessaires.
Fixation sur massif béton prévu au lot V.R.D-G.O

EXTRAIT PLAN LOCAUX BRIGADE ETAGE DU BATIMNT ADMINISTRATIF
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1I1.12. Controle d’accés

1I1.12.1.Généralités

Portail

Le nouveau portail motorisé prévu a 1’entrée du parking, sera commandé par un systéme de contréle
d’acces. Les personnels du service douanier ainsi que le personnel en charge de la collecte des déchets
ménager pourront accéder au parking par I’intermédiaire du portier vidéo ou par son lecteur de badges

intégré.

Zone publique | Zone privée
CASTELSIP SEBS b I CASTEL XE MONITOR
| Cloud (nbre de poste illimité)
A CASTEL SIP
I
CASTEL XELLIP |
AUDIO/VIDEO 18 . Internet
- ; I
I S/FTPcat. S
A Optionnel S/FTPcat.5
S/FTPcat. 5 |
SWITCH POE+
I S/FTP S
cat.
24VDC —_— * ——
EREAS Bus RS435 % 1

optionnel I

2x0,8mm?

Paramétrage via navigateur web
Pas de centrale
Pas de serveur

Pas de logiciel

Relais
déporté

- - - -

Verrouillage I

Zone publique

Portes annexes

Zone privée

Il sera prévu le remplacement du contréle d’acces existant (serrure SALTO) des portes suivantes :
- Entrée porte extérieure de service (RdC)
- Entrée porte intérieure brigade (étage)

Il sera prévu I’installation d’un contrdle d’acces sur les portes suivantes :
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II1.12.2.portail entrée parking

Vidéophone

Le vidéophone sera de type XELLIP de marque CASTEL et équipé de I bouton avec lecteur de badge
de marque CASTEL ou équivalent.

Il aura pour caractéristiques principales :

Caméra FULL HD grand angle

Haut-parleur de 10W

IP65 et IKOS

Sortie bus RS485 pour un relais déporté

2 ports Ethernet :

Jusqu'a 1000 Mbits

Fonction bridge pour la connexion d’un produit tiers comme une caméra IP,
Support VLAN

Gestion de notification ASCII

Intégration du protocole SNMP (Simple Network Management Protocol)
Serveur Web embarqué (francais / anglais)

6 entrées tout-ou-rien

2 sorties relais paramétrables

Fonction SIP TLS natif

Lecteur relié au systéme de contrdle d’acces [IPEVIA compatible :

Mifare Plus® Sécurisé

Mifare DesFire®

Mifare Bluetooth® BLE

Bouton en inox a contraste tactile

Fagade en inox pour environnement difficile

Visserie en inox anti-vandale

Démontage de la protection de la caméra sans retirer la facade avant

Couleur de la face avant personnalisable suivant un RAL fourni par I’architecte.
Ecran couleur de 2.8 pouces (si vidéophone a défilement) ou pictogramme PHMR par LED.
Possibilité d’appeler nativement sur un Smartphone ou un PC via le Cloud SIP CASTEL
Alimentation par POE+ ou 24V DC.

Pour répondre aux contraintes des services informatiques sur la sécurisation du réseau, il sera attendu
les points suivants :

Authentification par mot de passe renforcé (10 caractéres avec minuscules, majuscules, caractéres
spéciaux et chiffres).

Imposition du changement du mot de passe a chaque connexion apres une durée paramétrable
Gestion des utilisateurs (login et mot de passe pour chaque utilisateur avec différent profil utilisateur)
Journal des modifications exportable en PDF ou CSV

Firewall intégré au poste chef avec listing des services et ports actifs.

Restriction par plage IP

Authentification réseau par serveur 802.1X (Radius)

Pour des raisons esthétiques et fonctionnelles, il est exigé que les portiers IP soient encastrés dans un
fond ABS scell¢ dans le ciment, afin de garantir une installation discréte et permettre un démontage
aisé du dispositif, sans altérer 1’intégralité du support.

Dans le cas ou le support ne le permet pas et sur autorisation de la maitrise d’ceuvre ou du client, les
portiers seront placés en saillie dans une ceinture en inox.

Dans tous les cas, le titulaire s’engage a garantir 1’étanchéité de I’ensemble.
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Les portiers devront étre équipés d’un film de protection qui sera retirer uniquement a la livraison du
batiment pour limiter les risques de rayures ou taches durant la phase de travaux.

Ceinture (option)

Face avant

Pour I’implantation, il sera nécessaire de prendre en compte les plans diffusés a chaque phasage du
projet.

Fixation sur potelet

Le titulaire du présent lot devra prévoir un potelet modele VL XE GM réf.590.9810 CASTEL® ou
équivalent, y compris fond de montage, permettant I’encastrement du portier vidéo.

La sélection de ces accessoires est a confirmer par le fabricant.

Le potelet sera fixé sur un massif prévu au lot V.R.D/G.O.
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Poste de réception - Moniteur de controle :

Modéle XE Monitor

Il sera prévu I’installation de postes de réception au format tablette avec écran tactile couleur de 7
pouces accroché au mur ou avec support bureau.

Ils pourront établir une communication audio et vidéo avec les portiers et commander les portes a
distances.

Afin d’apporter plus de sécurité a le poste pourra étre en capacité de visualiser un flux vidéo tournant
des caméras de surveillance autour de la porte contrdlé.

Ils seront raccordés au Switch POE qui assura le réseau et 1’alimentation des équipements.

Le systéme d’interphonie étant un élément actif de la chaine de sireté et étant raccordé au réseau du
batiment, le titulaire devra s’assurer qu’ils sont sur alimentation secourue et que la connexion au
réseau est sécurisée, en répondant aux différents criteres :

L'accés aux pages web se fera en HTTPS (TLS 1.3)

Sélection d’une plage d'adresses IP ou de sous-domaine

Gérer une liste blanche et liste noire, d’adresses IP

L'ensemble des ports seront fermés sauf si un service (ONVIF, SNMP...) est utilisé

Gestion des mots de passes renforcés

Poste informatique

Dans le bureau du 1°" étage (voir extrait plan du poste I11.11), il sera prévu par le maitre d’ouvrage la
fourniture d’un poste informatique qui sera dédié au contréle d’accés et a la vidéo-surveillance.

Le titulaire du présent lot devra réaliser toutes les prestations nécessaires a la connexion de ce poste
informatique (1 PC 10/16A+N protége, 2 prises RJ45, 2 PC 10/16A+N).

Liaisons

Il sera prévu par le titulaire du présent lot la réalisation de la liaison entre I’équipement de contréle
d’acces du portail (portier-interphone) et les équipements installés a I’intérieur du batiment
administratif (centrale de gestion et postes de commande et de réception).

Equipement spécifique :
La distance de raccordement étant supérieure a 100 ml, il sera prévu I’installation d’un convertisseur
IP / 2fils réf. 310.5000 CASTEL ou équivalent et son alimentation.
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111.12.3.Controle d’accés portes annexes

Remplacement des controles d’acces existants

Sur la porte d’entrée extérieure de services RdC et la porte d’entrée brigade intérieure étage, il sera
prévu I’installation de lecteur de proximité annexe modele LP40 EVO 1éf.910.373 CASTEL® ou
équivalent.

CASTEL

Création controle d’accés sur portes existantes

Sur la porte d’acces principale donnant sur le SAS c¢6té parking poids lourds et les 2 portes intérieures
guichets import et export, il sera installé des lecteurs de proximité comme décrit précédemment, y
compris fourniture et alimentation gache + cablage.

Badges :
Le titulaire du présent lot fournira aux utilisateurs concernés, des badges modele BP KEY SECUR

réf.160.0810 CASTEL® ou équivalent, compatible avec le portier d’acces parking et les lecteurs de
proximité des portes d’acces du batiment.

II1.13. Alarme anti-intrusion

II1.13.1.Généralités

Le titulaire du présent lot devra prévoir un complément du systéme d’alarme anti-intrusion existant par
I’ajout de détecteurs volumétriques dans les locaux

Ce systéme est composé de :

e Une centrale

Des détecteurs volumétriques

Des sirénes extérieures et intérieures

Des lecteurs de badge de commande ou d’un clavier pour la mise en ou hors service de 1’alarme
Un transmetteur téléphonique

La centrale existante située au guichet RAC du batiment administratif.
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I11.13.2.Détecteurs
Il sera mis en place 1 détecteur volumétrique supplémentaire :
- Dans les locaux de la brigade (salle d’armes), situé au 1 étage,
- Dans le garage créé
I11.13.3.Cablage
Depuis la centrale d’alarme, il sera prévu le cablage des détecteurs double technologie, des
avertisseurs intérieurs extension des 4 lecteurs de badges.
I11.13.4.Remise en service

Il sera prévu par le titulaire du présent lot, | programmation, la mise en service ainsi que les tests de
fonctionnement.

II1.14. Percements, réservations, rebouclements

L’entreprise devra la fourniture de tous les plans de réservations nécessaires a ses installations.
L’entreprise devra tous les percements dans les murs, dalles, cloisons lui étant utiles.
Tous les bouchements sont a la charge du présent lot.

II1.15. Essais

Ces essais seront consignés sur des proces-verbaux suivant modele publié en vigueur, PV remis au
contrdleur technique a sa demande.

L'exécution des essais et vérifications figurant sur la fiche relative au lot intéressé ne dispense pas
I'entreprise d'effectuer les autres essais et vérifications qui peuvent lui incomber en application de la
réglementation en vigueur.

Le cofit de ces essais apparaitra dans le devis quantitatif au chapitre réservé a cet usage.

L'entreprise effectuera ses essais en se rapportant aux indications de la fiche AQC — ATTESTATION
D’ESSAIS DE FONCTIONNEMENT - INSTALLATION ELECTRIQUE DES SERVICES
GENERAUX.

II1.16. Installation de chantier

L’entreprise titulaire du présent lot devra toutes les prestations nécessaires et obligatoires pour
I’installation de chantier, conformément au CCAP. (coffret de chantier + alimentation cabanon local
chantier a prévoir)
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