

NOM DU CONTROLEUR DESIGNE (IMPERATIF):												
DESIGNATION DES PHASES D'INTERVENTION	REPARTITION DU TEMPS PASSE ET MONTANT DES HONORAIRES											
	Spécialiste			Ingénieur			Technicien			Nombre de déplacements (réunions ou visites) prévus par élément et pour chaque phase A COMPLETER OBLIGATOIREMENT	TOTAL	
	Temps en heures		Montant en € HT	Temps en heures		Montant en € HT	Temps en heures		Montant en € HT		Temps en heures site + bureau	Montant en € HT
	Site	Bureau		Site	Bureau		Site	Bureau				
1/ PHASE CONCEPTION												
A. Analyse de l'esquisse et avis											0	- €
B. Analyse et participation réunion APS, et rapport préalable avis											0	- €
C. Analyse et participation réunion APD, et rapport préalable avis											0	- €
D. Analyse et participation réunion PRO et avis (Etablissement RICT)											0	- €
E. Analyse et participation réunion DCE, et avis (Finalisation RICT suivant réponse MOE sur RICT phase PRO)											0	- €
Sous-total 1 :	0	0	- €	0	0	- €	0	0	- €	0	0	- €
2/ PHASE CHANTIER - 22 mois (y compris période de préparation, congés et réception, hors périodes d'intempéries).												
A. Participation aux réunions de chantier hebdomadaires (1 réunion toutes les mois minimum)											0	- €
B. Réunion des Maîtrises (sur sollicitation MOA)											0	- €
C. Visites de chantier inopinées (1 visite minimum imposée toutes les 2 semaines)											0	- €
D. Présences complémentaires											0	- €
E. Contrôle des documents d'exécution											-	- €
Sous-total 2 :	0	0	- €	0	0	- €	0	0	- €	0	0	- €
3/ PHASE RECEPTION ET PARFAIT ACHEVEMENT												
A. Vérifications finales avant réception											0	- €
B. Participation réunion réception											0	- €
C. Production de l'ensemble des rapports de fin de chantier (RVRAT, RFCT, Attestations handicapées...)											0	- €
D. Interventions durant la garantie de parfait achèvement												
Sous-total 3 :	0	0	- €	0	0	- €	0	0	- €	0	0	- €
TOTAL :	0	0	- €	0	0	- €	0	0	- €	0	0	- €

Fait à

le,

Le Candidat

NOM DU CONTROLEUR DESIGNE (IMPERATIF):						
DESIGNATION DES PHASES D'INTERVENTION	REPARTITION DU TEMPS PASSE ET MONTANT DES HONORAIRES					
	PHASE CONCEPTION		PHASE CHANTIER		PHASE RECEPTION + GPA	
	Temps en heures (site + bureau)	Nombre de déplacements (réunions ou visites)	Temps en heures (site + bureau)	Nombre de déplacements (réunions ou visites)	Temps en heures (site + bureau)	Nombre de déplacements (réunions ou visites)
	0	0	0	0	0	0
						TOTAL jours vérifié
						Montant HT vérifié (somme des montant du DPGF)
						0
						- €