
Temps en heures Montant en € HT Temps en heures Montant en € HT Temps en heures site + 
bureau Montant en € HT

1/ PHASE CONCEPTION

A. Rédaction du cahier des charges fonctionnel 0 0

B. Etudes SSI - Phase DIAG/ESQ

C. Etudes SSI - Phase AVP 0 0

D. Etudes SSI - Phase PRO / DCE 0 0

E. Assistance pour les autorisation de travaux 0 0

F. Assistance pour l'appel d'offre travaux 0 0

Sous-total  1: 0 0 0 0 0 0 0

2/ PHASE CHANTIER

A. Création du dossier d'identité SSI conformément aux normes NF-S 61.932 
et NF-S 61.970 chap 12.
     Mise à jour du Cahier des charges, plans de zone et tableau de corrélation

0 0

B.Examen des documents d’exécution et visas des lots concernés par le SSI, 
suivi de la cohérence des différents équipements, recollement des fiches 
d'essais fonctionnels, examen des PV et des certificats de conformité des 
matériels, etc... Avec Établissement d’avis et de rapports d’analyse des 
documents d’exécution 
B. Vérification sur le site de l'exécution des travaux (organisation de réunion 
de coordination SSI, CR, visite de contrôle de mise en œuvre,…)

0 0

Sous-total 2 : 0 0 0 0 0 0 0
3/ PHASE RECEPTION ET PARFAIT ACHEVEMENT

A. Assistance pour les opérations préalable à la réception suivant CCTP 
(Essais SSI, Elaboration du dossier d'identité SSI général, commission de 
sécurité "blanche", préparation à la Commission de Sécurité, …)

0 0

B. Interventions durant la garantie de parfait achèvement

Sous-total 3 : 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

Fait à le, Le Candidat

DESIGNATION DES PHASES D'INTERVENTION

TOTALTemps passé sur site Temps passé au bureau
REPARTITION DU TEMPS PASSE EN HEURES ET MONTANT DES HONORAIRES

NOM DU COORDINATEUR DESIGNE (IMPERATIF):

Nombre de déplacements               
( réunions ou visites) 

prévus par élément et pour 
chaque phase

A COMPLETER 
OBLIGATOIREMENT



DESIGNATION DES PHASES D'INTERVENTION
TOTAL jours vérifié Montant HT vérifié 

(somme des montant du DPGF)

Temps en heures 
(site + bureau)

Nombre de déplacements 
(réunions ou visites)

Temps en heures 
(site + bureau)

Nombre de déplacements 
(réunions ou visites)

Temps en heures 
(site + bureau)

Nombre de déplacements 
(réunions ou visites)

0 0 0 0 0 0
0 -  €                                              

NOM DU COORDINATEUR DESIGNE (IMPERATIF):

REPARTITION DU TEMPS PASSE ET MONTANT DES HONORAIRES

PHASE CONCEPTION PHASE CHANTIER PHASE RECEPTION + GPA


	DPGF
	Récap

