

NOM DU COORDINATEUR DESIGNE (IMPERATIF):								
DESIGNATION DES PHASES D'INTERVENTION	REPARTITION DU TEMPS PASSE EN HEURES ET MONTANT DES HONORAIRES							
	Temps passé sur site		Temps passé au bureau		Nombre de déplacements (réunions ou visites) prévus par élément et pour chaque phase A COMPLETER OBLIGATOIREMENT	TOTAL		
	Temps en heures	Montant en € HT	Temps en heures	Montant en € HT		Temps en heures site + bureau	Montant en € HT	
1/ PHASE CONCEPTION								
A. Rédaction du cahier des charges fonctionnel						0	0	
B. Etudes SSI - Phase DIAG/ESQ								
C. Etudes SSI - Phase AVP						0	0	
D. Etudes SSI - Phase PRO / DCE						0	0	
E. Assistance pour les autorisation de travaux						0	0	
F. Assistance pour l'appel d'offre travaux						0	0	
Sous-total 1 :	0	0	0	0	0	0	0	
2/ PHASE CHANTIER								
A. Création du dossier d'identité SSI conformément aux normes NF-S 61.932 et NF-S 61.970 chap 12.						0	0	
Mise à jour du Cahier des charges, plans de zone et tableau de corrélation								
B.Examen des documents d'exécution et visas des lots concernés par le SSI, suivi de la cohérence des différents équipements, recollement des fiches d'essais fonctionnels, examen des PV et des certificats de conformité des matériels, etc... Avec Établissement d'avis et de rapports d'analyse des documents d'exécution								
B. Vérification sur le site de l'exécution des travaux (organisation de réunion de coordination SSI, CR, visite de contrôle de mise en œuvre,...)								
						0	0	
Sous-total 2 :	0	0	0	0	0	0	0	
3/ PHASE RECEPTION ET PARFAIT ACHEVEMENT								
A. Assistance pour les opérations préalable à la réception suivant CCTP (Essais SSI, Elaboration du dossier d'identité SSI général, commission de sécurité "blanche", préparation à la Commission de Sécurité, ...)						0	0	
B. Interventions durant la garantie de parfait achèvement								
Sous-total 3 :	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	

Fait à

le,

Le Candidat

NOM DU COORDINATEUR DESIGNÉ (IMPERATIF):						
DESIGNATION DES PHASES D'INTERVENTION	REPARTITION DU TEMPS PASSE ET MONTANT DES HONORAIRES					
	PHASE CONCEPTION		PHASE CHANTIER		PHASE RECEPTION + GPA	
	Temps en heures (site + bureau)	Nombre de déplacements (réunions ou visites)	Temps en heures (site + bureau)	Nombre de déplacements (réunions ou visites)	Temps en heures (site + bureau)	Nombre de déplacements (réunions ou visites)
	0	0	0	0	0	0
						TOTAL jours vérifié
						Montant HT vérifié (somme des montant du DPGF)
						0
						- €