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1 PREAMBULE

Ce document constitue le deuxieme volume du dossier Programme de I'opération.
Il présente :

e Lescontraintes du site.

e Les exigences réglementaires.

e Les exigences générales et opérationnelles.
e Les spécifications par corps d’état.

Le Programme Technique Détaillé, Tome 2 est complété par :

e Le programme Technique Détaillé, Tome 1 : Exigences Fonctionnelles
0 Le contexte général de I'opération.
0 Ladescription du fonctionnement général du site.
0 L'expression des besoins a terme, en surface utile.
0 Le fonctionnement détaillé de chacun des Groupes.
e Le programme Technique Détaillé, Tome 3: fiches typologiques par Local établissant les
caractéristiques techniques des locaux.

NOTA : Les exigences techniques et fonctionnelles du Maitre d’Ouvrage ne diminuent en rien la responsabilité
du Maitre d’ceuvre qui reste seul juge de la maniére de respecter a la fois ces exigences et la réglementation
en vigueur.

2 CONTRAINTES ET EXIGENCES GENERALES

Le Programme a pour objet de définir a I'intention du Maitre d’CEuvre, le niveau de qualité et de performance
que le Maitre d’Ouvrage désire obtenir pour les travaux programmeés.

Ce document compléte les prescriptions générales édictées dans le programme fonctionnel, en exposant les
prescriptions techniques spécifiques.

Tous les ouvrages doivent respecter les impératifs généraux suivants :

= Résistance des matériaux et matériels ;
= Normalisation et cohérence des éléments de construction ;
=

Mise en place de solutions facilitant la souplesse d'utilisation des espaces construits et cohérence des
solutions gros ceuvre/second ceuvre, en vue d'assurer cette souplesse ;

Capacité du batiment a étre protégé contre le vol et les déprédations,

Capacité du batiment a assurer le confort et la sécurité des usagers ;

Fiabilité de fonctionnement des installations techniques ;

Centralisation des principales commandes, chauffage, alimentation électrique, sécurité, sireté, etc. ;
Sécurité contre les risques d'incendie ;

Accessibilité des réseaux et des installations techniques (respect du Code du Travail).

4334833

2.1 Contraintes du site d’implantation

2.1.1 Reglement d’Urbanisme

Le batiment concerné par I'opération est situé en zone UIC3 du Plan Local d’Urbanisme de la ville d’Albi (ZONE
URBAINE A VOCATION D’INTERET COLLECTIF OU DE SERVICE PUBLIC « ENSEIGNEMENT »). Les dispositions
applicables a cette zone et susceptibles de contraindre le projet sont précisées dans le PLU. L’ensemble des
piéces sont consultables sur le site de la ville d’Albi (adresse ci-jointe : Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
(PLUI) - Grand Albigeois (grand-albigeois.fr).

Tout au long de la phase de conception du projet, le Maitre d’ceuvre sera vigilant et respectera les prescriptions

imposées par le PLU. Le titulaire du marché devra diligenter avant le dép6t du permis de construire les études

’. Programme Technique Détaillé - TOME 2
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et rencontres nécessaires avec les services compétents de I'Etat pour s’assurer de la conformité du projet a
I’ensemble de la reglementation applicable (et tout particulierement sur I'aspect sécurité incendie et
accessibilité PMR).

2.1.1  Topographie
Sans Objet.

2.1.2  Climat du site

La ville d’Albi se situe dans le département du Tarn (81), département faisant partie de la région Occitanie.

ALBI bénéficie d'un climat tempéré doux en automne, avec des printemps le plus souvent doux et humides et
des étés chauds et secs. La température moyenne annuelle est de 13,1°C, I'ensoleillement moyen annuel est 2
150 h ce qui offre un climat méridional particulierement agréable. La ville est peu touchée par les vents avec
25 jours de vent en moyenne par an. Le vent d'Autan touche particulierement le département du Tarn mais il
est peu présent a Albi

Le Concepteur s’appuiera sur les données trentenaires (T°, précipitation, occurrence de chaleur et de froid,
ensoleillement, vent) du site « infoclimat » via I'adresse suivante : Climatologie globale a Albi-Le Séquestre -
Infoclimat).

Les caractéristiques climatologiques a prendre en compte pour le projet sont :
v Zone climatique H2c avec :
- Température extérieure conventionnelle en hiver : -5°C
- Température extérieure de référence en été : + 35°C

v" Vent:Zone 3 (suivant les régles Neige et Vent 65, modificatif n°2 de décembre 99), soit zone 2 (suivant
publication mai 2009).

v" Neige : région 1B (suivant les reégles N84 modifiées 95 et 2000) soit région A2 (suivant publication
2009).

2.1.3  Servitude
Sans Objet.

2.1.4  Contraintes spécifiques

2.1.4.1 Risque inondation
La ville d’albi présente un PPRI (PPR Inondation de I'Albigeois dont une partie de I'[MT est en zone rouge).

2.1.4.2 Radon

La ville d’Albi est classée en zone 2 (potentiel a risque faible) selon I'arrété du 27 juin 2018 portant délimitation
des zones a potentiel radon du territoire francais.

2.1.4.3  Retrait— Gonflement des Argiles
L’emprise fonciére est positionnée dans la zone d’aléas « moyen » au risque de Retrait Gonflement d’argiles.

La ville d’Albi présente un PPR Mouvement de terrain.

2.1.4.4  Risque sismique

Le décret du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire francais indique que la
ville d’Albi est située en zone de Sismicité 1. De méme, I'arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et
aux régles de construction parasismique applicables aux batiments dit « a risque normal » indique que le
batiment est classé en catégorie d’importance II.

L’association de la zone sismique et de la catégorie du batiment permet de définir un ensemble d’hypothéses
caractérisant les séismes (accélération, spectres de réponse élastiques, nature du sol, magnitude, ...). Les régles
de construction découlant de ces éléments sont celles des normes NF EN 1998-1, 3 et 5 dites « régles Eurocode
8 ».

’. Programme Technique Détaillé - TOME 2
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2.1.4.5 Nuisances acoustiques

La rue des Agriculteurs est classée en 4ieme catégorie (classement sonore des infrastructures terrestres) mais
trés éloignée du batiment Ecole.

L’établissement ne présente pas a proximité, des activités industrielles ou artisanales produisant des nuisances
sonores.

2.2 Etat des lieux de I'existant

Le périmetre de I'opération se situe au RDC et R+1 du batiment Ecole. Ce batiment date de 1997. Il ne présente
pas de désordres particuliers et n’a pas fait I'objet de travaux de restructuration importante.

Le batiment est desservi par les installations techniques centrales suivantes :

- Chauffage : production assurée par une chaufferie gaz (3 chaudiére de 710 kW de 1995 (2 normal + 1
secours) + chaudiére bois récemment installée / Distribution d'eau chaude primaire réalisée depuis la
chaufferie vers les sous-stations sans échangeur mais avec bouteilles de découplage redondantes
(sous-stations réparties a I'extrémité de chaque épi) / Panneaux rayonnants et radiateurs dans les
locaux ; aérothermes dans les halles ; CTA dans les amphithéatre et hall.

Eau glacée : production de froid par eau glacée a proximité de la chaufferie / 2 splits assurant une
climatisation de confort pour I'étage du centre de documentation.

Traitement d’air/Terminaux : ventilation de type double flux tout air neuf a échangeur a eau glycolée
permettant la récupération d'énergie a un rendement d'environ 60% / Les CTA des bureaux ont été
remplacées par des CTA double flux a échangeur intégré haut rendement / Les CTA Amphi, Hall et
Caféteria sont de type simple flux a 2 vitesses et a mélange d'air neuf (économiseur) asservi sur sonde
de qualité dair.

- Alimentation HT/BT : la fourniture de I'énergie électrique est issue du réseau public HT en coupure
d'artére, la puissance souscrite est de 575 kW pour un puissance installée de 4 660 KVA / Boucle HT
ouverte desservant 6 postes de transformation sur I'ensemble du site / Transformateurs en bon état
et présente de la capacité de puissance pour d'éventuelle extension (année de fabrication 1995) / Les
TGBT sont anciens mais toujours en état de fonctionnement / Les armoires électriques sont dans des
locaux techniques et leurs zones d'influences sont calquées sur les zones de sécurité incendie (les TD
sont anciens mais toujours en état de fonctionnement).

- Informatique : 2 salles serveurs (ou salle machine) pour I'informatique, Wi-Fi et téléphonie (sous IP) /
La distribution informatique-téléphonie repose sur une architecture étoile a base de rocades fibres
optiques.

- SSI: I'établissement est doté d’un SSI de catégorie A avec un équipement d'alarme de type 1, marque
SIEMENS avec ECS type CT11 et CMSI type STT20. La baie SSI dispose d'une aide a I'exploitation type
TAE20 / La centrale incendie se situe au R+1 dans un LT dans l'angle du batiment principal coté
amphithéatres / La détection incendie est présente dans les locaux sensibles et a risques d'incendie /
Présence de détection linéaire dans les atriums des épines / Présence d'un tableau de report au niveau
de I'accueil du batiment principal pour le batiment principal, un voyant d'indication ""alarme™" pour
le batiment « InnovAction ».

- Autres Cfa: les batiments et locaux sont sous contrdle d'accés: systéme existant ProtectSys de
marque HOROQUARTZ, le poste d'exploitation est situé dans le bureau des agents technique / Le
systeme anti-intrusion repose sur l'installation de GTC et remonte graphiquement sur la supervision
Johnson Controls / La GTC est déployé sur I'ensemble du site & proximité des équipements techniques
électriques et CVC, les automates sont de type METASYS de chez JOHNSON CONTROLS / Le poste
d'exploitation se situe dans le bureau des agents techniques (métiers supervisés sont : CVC (contréle
/ commande / monitoring des équipements (CTA, prod chaud, prod froid...)) ; ELEC (contrble /
commande des éclairages par zone et monitoring des équipements (TGBT, AD, tableaux HT,
transfo...)) ; verriéres (contréle commande des verrieres) ; Incendie (indique le compartiment feu ou
a lieu la détection incendie (cartographie)).

Des plans techniques (DOE) sont accessibles en Annexes du Programme (plans CVC/PLS et Cfo/Cfa yc
synoptique/schéma de principe et zone d’influence).
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Plan d’'implantation des installations techniques / RDC :
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Plan d’'implantation des installations techniques / R+1 :
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2.3 Travaux de restructuration envisagés en site occupé

Dans le cadre de I'opération, le Concepteur doit prévoir :

- Le maintien en fonctionnement du batiment Ecole intégrant des zones en travaux.
- Laconservation des acceés au site et au batiment Ecole en activité devant fonctionner pendant les
différentes phases du chantier.

Le Concepteur devra prendre en compte les interfaces avec les équipements existants a proximité et devra
intégrer a sa charge la dépose ou I'adaptation si nécessaire de I'ensemble des réseaux et des équipements
présents sur le terrain d’étude au moment de son intervention. Le Concepteur réalisera les études et relevés
complémentaires qu’il jugera nécessaire dans le cadre de son marché.

En aucun cas, le batiment Ecole et ses locaux techniques conservés a proximité en exploitation ne devront
étre privés de fluides ou d’énergies. Le Maitre d’ceuvre devra prendre toutes les dispositions pour assurer la
continuité des alimentations ou s’organiser avec I'lMT pour réduire la géne éventuelle.

Dans le cadre de cette opération, la totalité des travaux de rénovation et de restructuration du périmetre
concerné par I'opération et la totalité des travaux de toutes natures nécessaires a rendre opérationnel les
futurs locaux sont a la charge du Concepteur. Les éléments suivants sont a reprendre dans le cadre du
Programme de Travaux. Cette liste est indicative mais non exhaustive :

- Rénovation et/ou restructuration de locaux existants, intégrant les surfaces telles que définies dans le
Programme -Tome 1 ;
- Dans le cadre d’une restructuration lourde des locaux existants :

o Dépose, curage, démolition, etc... en périphérie des locaux concernés (conservation de
Iisolation thermique intérieure en fagade Est réalisée en 2017).

0 Remplacement, le cas échéant et selon les besoins, des menuiseries extérieures pour création
d’ouvertures yc protection solaire (a ce stade, il est prévu la conservation des menuiseries
extérieures et leur protection solaire dans la majeure partie des locaux concernés par la
présente opération). Le concepteur étudiera la possibilité de remplacer/compléter les
protections solaires nécessaires au confort d’été pour les locaux inclus dans le périmétre de
I’'opération.
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0 Remplacement des menuiseries intérieures (y compris cloisons, doublages, portes, ...) /
Décloisonnements et cloisonnements + isolation (y compris cloisons vitrées avec store
intégreé).

O Aprés ragréage, remplacement des revétements de sol, murs et plafonds (y compris
protection des angles).

O Reprise de la distribution secondaire et des terminaux, raccordement sur les réseaux et
installations centrales existants et sujétions éventuelles inhérentes a la préservation des
dispositions de secours de ceux-Ci :

» Réseaux hydrauliques secondaires et appareils d'émission de chauffage +
refroidissement des locaux identifiés a remplacer (possibilité de réutiliser les 2 splits
de climatisation des locaux d’étage du Centre de documentation),

» Réseaux aérauliques et terminaux de traitement d’air & remplacer,

» Intégration de CTA neuves pour certains services (CGl de I'épi F au R+1 en
particulier).

= Adaptation des CTA existantes (régulation) et remplacement d’une partie des
réseaux + terminaux existants pour répondre aux nouvelles dispositions des locaux
(Hall et cafétéria particulierement).

= Réseaux secondaires et appareils sanitaires (EF, ECS, EU, EP) des locaux identifiés a
remplacer. Les réseaux EU et EP seront repris jusqu’aux colonnes existantes ou
collecteurs horizontaux.

» Distribution secondaire et appareillages électriques Cfo des locaux identifiés a
remplacer y compris les TD existants si nécessaire. Les raccordements se feront sur
les installations existantes.

= Distribution secondaire et appareillages électriques Cfa des locaux identifiés a
remplacer. Les raccordements se feront sur les installations existantes (baie info,
SSI, ).

o Déplacement des équipements techniques centraux de [I'accueil (reports incendie,
commande portails et entrée école, report visiophonie et interphonie, commande des
portiques, ...) ainsi que des portiques d’acceés vers le nouveau Hall + bangue d’accueil général.

0 Intégration des équipements immobiliers décrits au Programme.

O Prise en compte des aménagements provisoires pour assurer la continuité de
fonctionnement en cas d’indisponibilité¢ des locaux existants pendant la phase de
raccordement entre les ouvrages.

- Dans le cadre d’'une rénovation des locaux existants :

o Dépose, curage, démolition, etc... en périphérie des locaux concernés (conservation de
Iisolation thermique intérieure en fagade réalisée en 2017).

o Conservation des menuiseries extérieures et leur protection solaire. Le concepteur étudiera
la possibilité de remplacer/compléter les protections solaires nécessaires au confort d’été
pour les locaux inclus dans le périmétre de I'opération.

o0 Conservation si possible du cloisonnement et portes existantes avec intervention ponctuelle
pour création de cloisons, doublages, portes, ...

0 Aprés ragréage, remplacement des revétements de sol, murs et plafonds (comme précisé
dans les fiches de spécifications techniques par local).

0 Reprise de la distribution secondaire et/ou des terminaux, raccordement sur les réseaux et
installations centrales existants et sujétions éventuelles inhérentes a la préservation des
dispositions de secours de ceux-Ci :

» Réseaux hydrauliques secondaires et/ou appareils d’émission de chauffage +
refroidissement des locaux identifiés & remplacer,

= Réseaux aérauliques et terminaux de traitement d’air & remplacer,

= Réseaux secondaires et appareils sanitaires (EF, ECS, EU, EP) des locaux identifiés a
remplacer. Les réseaux EU et EP seront repris jusqu’aux colonnes existantes ou
collecteurs horizontaux.

= Distribution secondaire et appareillages électriques Cfo des locaux identifiés a
remplacer. Les raccordements se feront sur les installations existantes.

’. Programme Technique Détaillé - TOME 2

>
N A2MO 25 octobre 2024 Page 10



IMT Mines Albi

leesfore ™ Opération de rénovation du batiment Ecole pour y déployer un Learning Center

= Distribution secondaire et appareillages électriques Cfa des locaux identifiés a
remplacer. Les raccordements se feront sur les installations existantes (baie info,
SSI, ).
0 Intégration des équipements immobiliers décrits au Programme.
O Prise en compte des aménagements provisoires pour assurer la continuité de
fonctionnement en cas d’indisponibilité¢ des locaux existants pendant la phase de
raccordement entre les ouvrages.

Les locaux et les équipements liés aux différentes productions centralisées (Coeur de réseaux, chaufferie, GF,
TGBT, CTA, ...) sont hors périmetre, de méme que le réseau primaire en général auquel il appartiendra de se
raccorder. Néanmoins le Concepteur devra s'assurer que les installations techniques existantes sont
dimensionnées pour reprendre les nouveaux besoins de I'opération.

Le Concepteur devra s’assurer que les installations techniques existantes sont dimensionnées pour
reprendre les nouveaux besoins de I'opération. Les travaux envisagés sont des travaux le plus souvent de
rénovation et des travaux de remise a niveau des installations qu’il conviendra au Concepteur de bien
identifier selon les lots concernés.

Le Concepteur identifiera I'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du Programme pour tous les lots,
dans le cadre de sa mission DIAG. Il rédigera les éventuels cahiers des charges pour la réalisation
d’investigations complémentaires le cas échéant.

Le Concepteur proposera les mesures adéquates permettant le travail en milieu occupé (phasage, cloisons,
interventions ponctuelles en horaire décalés ..) y compris au voisinage immédiat des circuits
publics/étudiants/personnels.

2.4 Ouvrages et points de raccordement
2.4.1  Principes de raccordement pour I'opération

Dans le cadre du principe de raccordement, le Maitre d’ceuvre devra communiquer les besoins et puissances
propres au projet (diametre, fil d’eau, débit, puissance chaud, froid, ECS, électricité) pour I'ensemble des
réseaux en phase Conception.

Un recensement des principales caractéristiques techniques est donné ci-dessous, ainsi que des hypothéses
de raccordement pour I'opération, sous réserve de vérifications par le Concepteur. Il ne s’'agit que de
préconisations et de pistes données aux candidats : il est entendu que le Concepteur devra fournir dans le
cadre de la phase Conception, tous les justificatifs techniques montrant la pertinence des choix retenus ainsi
que la compatibilité avec les installations techniques existantes de I'lMT et du batiment Ecole (CVC,
Plomberie, Cfo, Cfa, ...).

Le Concepteur devra prendre a sa charge les raccordements suivants y compris les travaux nécessaires en
collaboration avec les Services Techniques de I'IMT. Des plans de réseaux sont joints au Programme.

Désignations

Eaux pluviales Raccordement sur le réseau secondaire EP du batiment Ecole

Raccordement sur le réseau secondaire EU du batiment Ecole / Pour les
points d’eau trop éloigné des réseaux EU existants, possibilité de se
raccorder sur des tampons positionnés dans les jardins d’hiver au RDC
(c6té porte d’acces).

Eau potable (AEP) Raccordement sur le réseau secondaire EF du batiment Ecole

Raccordement sur les réseaux secondaires existants de chauffage et froid
avec mise en ceuvre de vanne de coupure / Raccordement sur les réseaux
secondaires existants CTA actuelles + Mise en ceuvre de CTA neuve selon
besoins (et plus particulierement pour le service CGl dans I'épi F au R+1)

Eaux usées

CvC
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Raccordement sur les TD existants les plus proche / Extension et

Courant fort adaptation des TD & prévoir

Raccordement sur les baies de brassage existantes positionnées dans les

Courant faible Précablage VDI SR-VDI existants les plus proche / Création SR-VDI si besoin

2.5 Phasage des travaux

Il est porté a I'attention du Concepteur que les opérations de travaux seront réalisées en site occupé avec
maintien «en mode dégradé » minimum du fonctionnement du batiment Ecole. Toutes les dispositions
devront étre prises pour respecter ce postulat. Une concertation étroite devra étre assurée sur toute la durée
de chaque opération avec le Maitre d’Ouvrage.

Dans le cadre de I'opération, le phasage des travaux envisagé devra intégrer :

- Séparation des flux chantier et étudiants / personnels du batiment Ecole ;
- Frontiéres étanches entre zones en travaux et zones en activités ;
- Continuité de I'’ensemble des circuits et flux (extérieurs et intérieurs) du batiment Ecole.

Le Concepteur explicitera le phasage envisagé (notice ou plan de phasage a I'appui). Au stade Programme il est
envisagé le phasage suivant (le Concepteur reste libre de proposer et d’optimiser le phasage des travaux) :

- Phasen°l:

0 Rénovation moyenne - Aménagement plateau administratif (CGI) - épi F au R+1 / Opération
préalable en terme de phasage mais également en termes de financement aupres de la DIE
en lien avec I'appel a projet NET Il (réception des travaux a prévoir impérativement pour fin
2025).

O Rénovation légére - guichet informatique DSIN et Open space 10 places direction du
patrimoine (RDC).

0 Rénovation Iégere - Modification de quelgues cloisonnements et adaptation des connexions
(PC et RJ45) dans quelques salles d'enseignement (RDC — Epi F).

o Déménagement temporaire des collections dans partie ouest du hall (phase transitoire).

0 Restructuration lourde / extension redéploiement du centre de documentation (RDC et R+1).

- Phasen°2:

0 Rénovation lourde - Redéploiement du hall, du FabLab + création showroom (RDC).

0 Rénovation moyenne - Box projet (RDC) / CréalLab / salle immersive / Studio Audiovisuel
(RDC).

0 Aménagement du parvis pour un accueil qualifié.

0 Aménagement temporaire d'une cafétéria dans partie ouest du hall - sans prestation
compléte (absence point d'eau).

O Rénovation légére — Box projet (R+1).

- Phasen°3:

0 Rénovation lourde - Aménagement de la cafétéria et du comptoir asso (RDC).

0 Aménagement terrasse cafétéria.

0 Aménagement de niches - zone détente dans la Rue RDC et R+1).

- Les options concernant le mobiliers de certains locaux se feront en paralléle des zones en travaux
correspondants.

Les travaux a réaliser sur les installations et réseaux existants nécessiteront obligatoirement des coupures
d’alimentation qu’il faudra gérer le mieux possible avec les services techniques et utilisateurs de I'IMT
(batimentEcole). Quel que soit le type de coupure, elle seraminimisée en durée. Celle-ci ne pourra étre réalisée
qu’aprés planification avec les services techniques et apres accord écrit de la Direction de I'établissement.
Suivant les exigences du Maitre d’Ouvrage, les coupures pourront le cas échéant n’étre possibles que certains
jours de la semaine ou le weekend, voire la nuit. Le Concepteur devra, par son expérience et ses compétences,
tenir compte de ces impératifs lors de I'établissement de leur chiffrage. En cas de coupure, le Concepteur
prévoira la mise en ceuvre d’installations de secours pour assurer la continuité d’approvisionnement des
énergies/fluides (mode opératoire a valider par le Maitre d’Ouvrage).
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Le Concepteur consultera le Maitre d’Ouvrage sur les points précis et les périodes de temps de coupure
(électricité courant fort, serveurs, informatique, eau froide, chauffage, ...) ainsi que sur les modes et natures
d’équipements qu'il lui sera nécessaire de mettre en ceuvre afin de réaliser les alimentations neuves et
provisoires & partir des installations et réseaux existants.

Demande spécifique du Maitre d’Ouvrage : I'évolution d'effectifs du CGI a court ou moyen terme implique la
création de mezzanines au niveau des vides sur hall du R+1 — Epi F. L’'aménagement de ces mezzanines est
financée hors CPER par un appel a projets "Nouveaux espaces de travail" pour lequel IMT Mines Albi a été
lauréat. En conséquence, la réalisation de cette partie du projet sera intégrée au marché et réalisée a tous
points de vue par le Concepteur. Toutefois, elle devra étre gérée et suivie financierement parallélement au
projet CPER mais de maniére distincte.

EXIGENCES OPERATIONNELLES
3.1 Codt des travaux prévisionnel

L’enveloppe des travaux prévisionnelle a été arrétée a hauteur de :

CouT DES TRAVAUX PREVISIONNEL HT - CPER (VALEUR MARS 2024) 2600000 €HT
CouT DES TRAVAUX PREVISIONNEL HT — NET Il (VALEUR MARS 2024) 300 000 € HT
CouT DES TRAVAUX PREVISIONNEL HT TOTAL (VALEUR MARS 2024) 2900000 €HT

Le Concepteur devra proposer un projet optimisé techniquement et économiquement pour respecter ces
budgets. Dans le cas ou il se verrait dans I'incapacité de respecter le budget de I'opération avec la prise en
compte de toutes les exigences fonctionnelles et techniques, il devra fournir une liste de propositions libres
économiques permettant I'arbitrage du Maitre d’Ouvrage.

3.2 Contenu du co(t des travaux
Le codt prévisionnel des travaux comprend les dépenses suivantes :

- Les travaux préparatoires : installation de chantier, maintien des acces, protection et/ou dévoiement
des réseaux, cloture de chantier, signalisation, ...

- Lestravaux de batiment tous corps d’état et tous les équipements nécessaires au bon fonctionnement
de I'opération immobiliere, compris toutes les sujétions résultant des observations du contréleur
technique et du coordonnateur SPS.

- Les travaux d’adaptation au terrain et batiment.

- Les travaux nécessaires a I'atteinte des orientations environnementales.

- Raccordement du projet aux réseaux existants du batiment Ecole.

- Le dimensionnement des locaux et équipements techniques.

- Les travaux résultant des obligations du Maitre d’Ouvrage au regard du Code du Travail envers le
Personnel chargé de I'exécution des travaux de construction notamment celles prévues a la section 7,
Chapitre VIII, Titre 11, Livre Il du Code.

- Tous les travaux nécessaires a l'intégration dans le site et son environnement et a I'obtention du
permis de construire.

- Le mobilier et les équipements inclus dans I'opération (précisé dans le Programme Technique Détaillé
et sur les fiches de spécifications techniques annexées).

Ne sont pas compris dans le co(t des travaux :

- LaTaxesurlaValeur Ajoutée (T.V.A.);

- Les honoraires de Maitrise d’ceuvre ;

- Lesaléas techniques ;

- Les frais d’études préliminaires (étude de sol, structure et ggéométre) ;

- Les honoraires du contrdle technique et du coordonnateur sécurité ;

- Lesfrais des polices d’assurance « Dommage — Ouvrage » et « Tous Risques Chantier » ;

- Les équipements mobiliers non explicitement décrit comme étant inclus dans I'opération.
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3.3 Planning prévisionnel de I'opération

Objectif : la durée prévisionnelle de I'opération est de 35 mois (15 mois pour les études y compris phases de
validation MOA et 22 mois pour les travaux y compris périodes de préparation et congés) hors Options. Le
Concepteur devra confirmer la tenue du planning ou en justifier explicitement la modification. Pour
I’'opération (rénovation du R+1 — Epi F pour le compte du CGI) sous I'appel a projet NET Il, la conception et
les travaux seront a réaliser en premier avec une contrainte de fin de travaux pour décembre 2025
(engagement de I'lMT d’Albi aupreés de la DIE).
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4 CONTRAINTES ET EXIGENCES GENERALES

L'objectif majeur des constructions du Maitre d’Ouvrage consiste a fournir I'assurance de disposer d'un
équipement pérenne, apte a intégrer de futures évolutions et dont les performances satisferont, tant les
besoins des usagers, que I'optimisation de I'exploitation du patrimoine immobilier.

Il est rappelé que les éléments fournis sont exprimés normalement en termes d’exigences et de performances
a atteindre sans exprimer de solutions. Lorsqu’une référence, ou une solution, est évoquée, il s’agit, le plus
souvent, de donner un exemple des attentes et du niveau minimal de qualité correspondant. Le Maitre d’ceuvre
devra s'attacher a fournir les réponses efficientes dans le meilleur rapport qualité/codt, dans une approche de
co(t global intégrant une bonne prise en compte de la problématique de maintenance notamment par la
limitation des codts d'exploitation.

Toutefois, dans certains cas, un choix de principe pourra étre expressément exprimé et imposé, le Maitre
d’ceuvre devant en tirer les conséquences concrétes en termes d’application et de réalisation. En cas de
contradiction, les exigences les plus contraignantes seront retenues.

La présente partie comporte des prescriptions de 3 natures différentes répondant a des objectifs précis :

- Prescriptions d’exigences (exemple : niveau de température d'un local). Cette présentation laisse
au Maitre d’ceuvre une large latitude de choix de solutions techniques répondant al’exigence ou au
besoin exprimé.

- Prescriptions indiquant une solution générale (exemple : chauffage par eau chaude). La latitude de
choix du Maitre d’ceuvre est, dans ce cas, plus restreinte. On conviendra toutefois que la solution
générale décrite a essentiellement pour objectif de fixer un niveau minimum de qualité et qu’'une
solution de niveau qualitatif comparable pourra étre acceptée.

- Prescriptions transcrites sous forme de solution imposée (exemple : réseau en PVC). Une telle
présentation a été retenue lorsque, pour des raisons de maintenance, par exemple, le souhait de
recourir a une solution technique particuliere a été exprimé. Dans ce cas, et sauf indication
contraire, la solution est imposée.

Ce présent programme technique décrit les exigences auxquelles le Maitre d’Ouvrage est particulierement
attaché et rappelle certaines contraintes et éléments réglementaires incontournables. Il ne libére aucunement
le Maitre d’ceuvre de ses obligations en matiére de respect des régles de l'art, ni du respect des
réglementations et normes applicables a ce type d’ouvrage.

Les matériaux et matériels composant I'ouvrage doivent étre agréés pour leur emploi. Cet agrément porte
notamment sur la nature, la qualité et la mise en ceuvre des composants. Il est obtenu aprés contréle de
conformité aux textes réglementaires. Un autre agrément qui porte notamment sur la nature, la qualité, la
forme, les coloris, I'adéquation de I'emploi sera délivrée par le Maitre d’Ouvrage.

Les marques données en référence le sont a titre de qualité recherchée et non comme une contrainte
d'utilisation. Tout autre produit peut étre utilisé sous réserve d'un équivalent technique a prouver par le Maitre
d’ceuvre. La contrainte de maintenabilité et d’'uniformité du parc est un élément déterminant.

4.1 Contraintes réglementaires de I’'opération

Le présent programme définit les exigences techniques et le niveau de performance attendu, il constitue une
piéce contractuelle dans le cadre de la consultation du Maitre d’ceuvre. Les textes réglementaires ne sont pas
tous rappelés, ils doivent étre connus du Maitre d’ceuvre.

4.1.1  Environnement réglementaire et recommandations
Les types de documents de référence a considérer sont les suivants :

- Lesreglements communautaires, les directives et I'ensemble des textes régissant la réglementation
francaise éditée sous forme de lois, ordonnances, décrets, arrétés, circulaires et codes ;
- Lesnormes;
- Les prescriptions techniques ;
- Lesregles et recommandations particuliéres, propres a chaque catégorie professionnelle ;
- Lesavis techniques ;
- Les reglements particuliers applicables sur le lieu du projet.
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Le Maitre d’ceuvre doit étre particulierement vigilant sur la réglementation concernant :

- Sécurité Incendie : ERP (2iéme) - Type R et L.

- Réglementation thermique : RT2005 par éléments ou dans I'existant / Décret Tertiaire.
- Accessibilité des personnes handicapées.

- Réglementation acoustique (enseignement et bureau).

En cas de contradiction entre certains textes et sauf mention explicite, les spécifications plus contraignantes
prévalent toujours. Les éventuelles contradictions relevées ainsi que les solutions adoptées sont
systématiquement signalées par le Maitre d’ceuvre au Maitre d’Ouvrage.

Cette liste n'est pas exhaustive et les Concepteurs doivent s'informer des derniéres publications normatives et
réglementations applicables a cette opération au moment de sa réalisation. Pour les points non répertoriés
dans le programme technique ou ses annexes, les Concepteurs se référeront systématiquement a ces
documents et en cas d'exigences contradictoires, c'est la plus contraignante qui sera retenue.

Citons les principaux documents dont les exigences sont applicables par défaut a cette opération :

- Les reglements communautaires, les directives,

- L'ensemble des textes régissant la réglementation francaise éditée sous forme de lois, ordonnances,
décrets, arrétés, circulaires et codes,

- Le code de la construction et de I'habitation (articles R 121-1 a R 123-55),

- Lereglement de sécurité incendie,

- Le décret n® 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif a la réforme du permis de construire,

- Laréglementation thermique,

- Laréglementation sismique (décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010),

- Lecode du travail,

- Les textes applicables en matiére de réglementation alimentaire,

- Les textes applicables en matiére de réglementation amiante et plomb,

- Prescriptions techniques : elles comprennent en particulier les documents techniques unifiés
(Cahier des Charges et Cahier des Clauses Spéciales DTU), Cahier des Clauses Techniques Générales
(CCTG) et les regles de calculs,

- Avis technique :

o L'emploi et la mise en ceuvre des matériaux et matériels ayant fait I'objet d'un avis technique
du C.S.T.B. sont conformes a ces prescriptions,

0 En cas de nécessité de délivrance d'une ATEX (Appréciation Technique Expérimentale), les
co(ts d'instruction et I'incidence éventuelle sur les délais devront étre intégrés des la phase
APS,

- Le Maitre d’ceuvre devra prendre en compte tous les textes réglementaires et normatifs applicables

a la construction d'un ouvrage accueillant du public, notamment :
O LesEurocodes.
0 Lesregles BAEL 91 modifiées,
0 Lesregles CM 66 modifiées, les régles CB 71,
0 LesDTU et normes en vigueur,

- Reglements particuliers : ce sont ceux applicables sur le lieu retenu pour le projet et spécifiques a
I'établissement, notamment :

0 Le Reglement Sanitaire Départemental,

0 Les prescriptions des Services Concessionnaires,

0 Les arrétés préfectoraux d'exposition aux risques,

0 Les attendus au Permis de Construire dont les avis de la Commission de Sécurité,

o0 Prévention des risques contre la Iégionnelle : prise en compte I'ensemble des prescriptions
réglementaires en matiére de prévention des risques contre la légionellose.

o Décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées a la recharge des
véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les batiments et aux infrastructures
pour le stationnement sécurisé des vélos.
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4.1.2  Textes réglementaires généraux

Le projet devra étre conforme a I'ensemble de la réglementation frangaise en vigueur au moment de sa
réalisation (la liste ci-dessous n’est pas exhaustive) :

- Au Reglement sanitaire Départemental,

- Le Code de I'Urbanisme,

- Le Code de la construction et d’habitation articles R123-1 & R123-55,

- Laréglementation thermique en vigueur,

- Les réglementations relatives aux installations électriques et des différents gaz,

- Les textes relatifs a I'utilisation et aux économies d’'énergie,

- Le Cahier des charges D.T.U. et ses documents connexes, annexés au R.E.E.F. (Recueil des éléments
utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des projets de marchés de batiments en France),

- Les Normes Frangaises homologuées (NF) éditées par I'Association Frangaise de Normalisation
(AFNOR),

- Les regles de calcul publiées dans la liste des fascicules interministériels applicables aux marchés
publics de travaux de batiment,

- Cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés de travaux du
batiment passés aux noms des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

- Les normes francaises homologuées par I'AFNOR, y compris celles qui ne sont pas rendues
obligatoires par la réglementation et les directives de la CEE,

- AuCode du Travail, notamment le livre 2 - Titre 3 relatifs a I'hygiéne, la sécurité et les conditions de
travail.

- Alaloin®93-1418 du 31 décembre 1993.

- Alaréglementation locale des services techniques publics tels que G.D.F., E.D.F., services des Eaux,
voirie, etc...

- Au décret n°87-809 du ler octobre 1987 modifiant le chapitre Il du titre Ill du livre 1l du Code du
Travail, relatif a I'nygieéne en milieu de travail.

- Au décret n°2001-449 du 25 mai 2001 relatifs aux mesures a prendre pour la réduction des
émissions des sources de pollution atmosphérique, et notamment son article 15.

- Audécretdu 11 janvier 1994 relatif aux portes automatiques sur les lieux de travail.

- Alacirculaire du 3 mars 1982 relative au désenfumage et aux systemes d'alarme.

- Arrété du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité.

- Arrété du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques dans les
emplacements ou des atmosphéres explosives peuvent se présenter.

- Circulaire DRT n°89-2 du 6 février 1989 modifiée le 29 juillet 1994 relative aux mesures destinées a
assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers d'origine électrique dans les établissements
qui mettent en ceuvre des courants électriques.

4.1.3  Principales regles de calcul

- Regle BAEL 99 : constructions en béton armé.

- DTU13.3: dallage industriel.

- Regle Parasismique PS92 et de I'Eurocode n°8, Décret n°2010-2155 du 22 octobre 2010 et Arrété du
22 octobre 2010.

- Eurocode 3 et CM66 — Régles et Calcul des structures en acier.

- Reglement NV 65 — révisé en décembre 2000.

- Regles thermiques RE2020.

- Décretn® 79-907 du 22 octobre 1970 relatif a la limitation de la température de chauffage

- Loin®64-1245du 16 décembre 1964, décret du 23 février 1973 et les arrétés du 13 mai 1975, relatifs
au rejet des eaux.

- Décret du 31 Mai 1978 — Articles R123, R133-44, R152-4 et R 152-5 ; Code de la construction et de
I’habitation.

- Normes NF C15.000 (mise & jour juin 2005).

- Arrété du 17 mai 2001 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les
distributions d’énergie électrique.
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- Arrété du 27 mars 1993 relatif aux spécifications techniques d’ensemble applicables aux réseaux
distribuant par cébles des services de radiodiffusion sonore et de télévision.

- Réglementation relative a I’hygiéne et a la sécurité.

- Brochure n° 1073 concernant la protection des travailleurs.

- Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

- Arrété du 4 aolt 1992 (J.0. du 12 ao(t 1992) relatif a la mise a la terre des batiments abritant des
lieux de travail.

- Décretn® 77.996 du 19 aolit 1977 sur I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers.

- Décret n°92.478 du 29 mai 1992 : conditions d’application de l'interdiction de fumer dans les lieux
affectés a un usage collectif.

- Décretn®83.721 du 2 ao(it 1983 paru au J.O. du 5 ao(t 1983 relatif a I'éclairage des lieux de travail.

- Circulaire du 9 mai 1985 relative & I'aération et I'assainissement des lieux de travail.

- Décret n° 92-332 du 31 mars 1992 (Article R 235-3-2) relatif aux dispositions a prendre pour le
nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture, et des facades si nécessaire.

- Plafonds en matériaux stable au feu correspondant aux prescriptions des reglements contre
I'incendie.

4.1.4  Sécurité incendie

Ce batiment est soumis a la réglementation du Code du travail (Etablissements ERT) et au réglement de sécurité
incendie dans les Etablissesments Recevant du Public (ERP 21me),

L’ensemble des contraintes de sécurité fait partie intégrante des données a prendre en compte en amont du
projet, et le Contrdleur Technique sera un partenaire incontournable et précieux, que le maitre d’ceuvre devra
associer constamment a sa réflexion. En particulier, une concertation doit s'établir tout au long du projet entre
le représentant du Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’ceuvre et le Contrdleur Technique d’une part et le Service
Départemental d’'Incendie et de Secours d’autre part.

La conception et 'aménagement des installations doivent impérativement étre conformes aux différents textes
en vigueur applicables & la catégorie du batiment concerné (y compris les recommandations INRS) :

- Les systemes de désenfumage, trappes et conduits, seront étudiés avec soin.

- La fourniture et la pose d'extincteurs adaptés aux risques, tout comme les plans d'évacuation et
d’intervention a afficher, font partie intégrante du projet (fournis par le Maitre d’Ouvrage). Les
consignes de sécurité sont gérées et affichées par I'lMT).

- Mise a jour du dossier SSI (en fonction des modifications-ajout de point de détection incendie et
des zones de compartimentage/désenfumage).

- Point de vigilance : désenfumage mécanique existant dans la cafétéria actuelle (extraction en
facade) a adapter en fonction des nouveaux besoin de locaux (Hall) + désenfumage de la nouvelle
cafétéria pouvant impacter la facade et/ou les niveaux supérieurs non intégrés dans le périmétre
de I'opération (position rejet DF et cheminement gaine CF).

- Prise en compte des contraintes de sécurité incendie et structurelles dans le cadre de la création de
mezzanine et de cloisons vitrées au niveau du CGI (R+1 de I'Epi F).

4.1.5  Accessibilité handicapé

Loi « Handicaps »

La loi 2005-102 du 11 février 2005 « pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées » définit le handicap dans toute sa diversité. Les Concepteurs seront donc
particulierement vigilants a créer une architecture comme compensateur du handicap, quel que soit ce
handicap en cohérence avec la loi et ses décrets d’application.

Textes réglementaires

- Décret du 21 octobre 2009 relatif a I'accessibilité des lieux de travail pour les travailleurs
handicapés.

- Arrété du ler ao(t 2006 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R. 111-19 a R.
111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de I’habitation relatives a I'accessibilité aux
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personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au
public lors de leur construction ou de leur création

- Arrété du 31 mai 1994 (JORF 22 juin 1994) fixant les dispositions techniques destinées a rendre
accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations
ouvertes au public lors de la construction, leur création ou leur modification pris en application du
Code de la Construction et de I'Habitation ;

- Arrété du 31 ao(t 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant I'accessibilité aux personnes
handicapées de la voirie publique ou privée ouverte a la circulation publique pris pour application
de I'article 2 de la loi n°91-663 du 13 juillet 1991 ;

La mise en accessibilité concerne I'ensemble des personnes handicapées ou a mobilité réduite : handicaps
moteurs, visuels, auditifs, cognitifs, mentaux de méme que les personnes de petite taille, en ‘surpoids’, ... Ce
qui améne a devoir concevoir un batiment accessible a tous, et pour tout type de déficience :

Toutes personnes a mobilité réduite, et par extension toute la population (handicap moteur),

- Personnes aveugles et malvoyantes (visuel),

- Personnes avec difficultés d’orientation / repérage / lecture (handicap mental / cognitif),
- Personnes sourdes et malentendantes (auditif),

- Personnes en fauteuil roulant (moteur).

4.1.6  Thermique et acoustique

- NF-S31-080 et Circulaire du 25 avril 2003 relative a I'application de la réglementation acoustique
des batiments autres que d’habitation concernant la réglementation acoustique.

- Respect de la Réglementation thermique RT2005 par éléments ou dans I'existant.

-« Décret tertiaire » du 23 juillet 2019.

4.2 Exigences Générales
4.2.1  Flexibilité et évolutivité

Dans le cadre des évolutions constantes des besoins et des techniques, les espaces créés doivent étre congus
de maniére a pouvoir s'adapter aux évolutions des structures et des modalités de fonctionnement des
différentes fonctions et services hébergés, et pouvoir faire I'objet de modifications internes ultérieures.

Le Maitre d’ceuvre doit prendre en compte la flexibilité, I'évolutivité, la convertibilité et la maintenabilité du
batiment, permettant de répondre aux éventuels changements de configuration ou évolutions réglementaires.

Outre I'organisation des espaces, il y a lieu de prévoir certaines dispositions (liste non limitative) :

- Cloisons:

o Utiliser des matériaux facilement démontables ou cassables (plaque de pléatre).

o0 Les cloisons seront d’un type permettant une grande flexibilité (démontage ou démolition
aisée) tout en respectant la réglementation et les normes en vigueur. Les cloisons de
doublages seront congues de telle sorte que I’'on puisse incorporer des cables ou fourreaux
dans le cadre de I'exploitation.

0 Lescloisons en bois ne sont pas admises.

- Distribution des fluides et énergies :

o0 Verticalement, privilégier des points de montée systématiques, groupés autour de points
durs (voiles, escaliers).

0 Horizontalement, cheminer dans les circulations générales et dans les circulations internes
des secteurs.

0 A l'intérieur du batiment : le second ceuvre, le traitement thermique et acoustique,
I'éclairage, les alimentations en fluides, etc.... sont congus pour rendre possibles, sans grands
travaux d'adaptation, des changements d'affectation et de distribution des locaux ;

0 Lesréseauxde distribution des fluides, d'énergie, les circuits divers ainsi que leurs dispositifs
de commande (interrupteurs, radiateurs, etc...) doivent étre disposés de fagon a étre
indépendants des éléments susceptibles d'étre déplacés ou transformés.
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Les aménagements et les équipements du batiment doivent étre concgus et réalisés de fagon a permettre
I'adaptation des bureaux aux besoins fonctionnels. Ceux-ci sont fréquemment évolutifs et concernent aussi
bien des réaménagements d'un ou deux bureaux isolés que des ensembles plus importants. Pour illustrer ce
propos, on peut dire que la plupart des bureaux ont de fortes probabilités d'étre modifiés tous les 4 ans environ.

La flexibilité des zones de bureaux sera obtenue principalement au travers de la mise en place d'une
distribution banalisée de courants forts/faibles ainsi que de I’ensemble des fluides, de fagon a permettre les
réaménagements simplement.

4.2.2  Exigences Dimensionnelles

La conception des ouvrages doit se faire en respectant les éléments de dimensionnement usuels pour le bon
fonctionnement du batiment. Le Maitre d’ceuvre devra impérativement respecter les exigences définies ci-

apres :
= Plan de travail, Paillasse, ... & ..o e 0,90m ht ;
=D DOSSEret de PAIIASSE : ......ooiieieiiie et 1,05mht ;
= Allege pleine des CIOISONS VITIEES & .....viviiiiiiieieiece ettt snee e 1,20m ht ;
= Largeur des CIFCUIATIONS & .......oiiiiiiie ettt 1,40m minimum ;
=> Hauteur minimum :
P SOUS TUMINAITES ...ttt ettt et e b et et et e st e e b e nbeenne e 2,50m ht;;
» Sous faux plafond circulations et locaux de petites dimensions : ........cccceevvveerieeiinenns 2,50m ht;
= Hauteur minimum dans les espaces communs > 50 M2 .........ocoiiiiiiiiiiiiee e 2,80m ht ;
= Espace d’aCtiVite d'UNE PEISOMNNE & ....uiiiiiiiiiieieeie ettt et steestaestaenteenne e 0,90m;

4.2.3  Sécurité des personnes et des biens

L’ensemble des batiments doit étre congu en vue de favoriser la slreté des personnes et des biens. Les moyens
a mettre en ceuvre par le Maitre d’ceuvre sont les suivants :

Sécurité des biens :

- Utilisation de matériaux, équipements et systémes pour la sécurisation des locaux contre les vols et
les intrusions ;

- Prévision d'une sécurisation de mobiliers et de certains locaux pour en limiter I'utilisation et I’acces;

- L'utilisation de matériels, équipements, systémes et matériaux résistant a la déprédation, aux
malveillances.

Sécurité des personnes :

- Un respect scrupuleux des normes et réglementation en vigueur en termes de sécurité incendie,
accessibilité « handicapés » ;

- Sécurisation des extérieurs, des accés, des cheminements extérieurs par des systémes,
équipements, infrastructures pour les rendre contenants ;

- Tous les vides du béatiment seront interdits par des dispositifs physiques empéchant les
défenestrations ou mutilations ;

- Lasignalétique intérieure sera, le cas échéant, adaptée ou complétée selon le modéle existant.

Sécurité incendie :

- Lesregles concernant la sécurité incendie poursuivent les objectifs principaux suivants :

0 Protéger les personnes, en permettant I'évacuation sans panique des occupants du batiment,
ou d'une partie de batiment, avant que leur vie ne soit mise en danger par I'incendie, ou en
évitant les pollutions accidentelles ;

0 Protéger les biens, en réduisent les conséquences d’un sinistre a un niveau acceptable ;

0 Moyens d’avertissement et de lutte contre I'incendie,
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4.2.4  Maintenance, Exploitation et durabilité

La pérennité et la solidité du batiment et de ses espaces extérieurs ainsi que les contraintes de maintenance et
d’exploitation doivent étre prises en compte. Ce théeme s’intéresse aux opérations d’entretien et de
maintenance qui permettent d’assurer dans la durée les efforts accomplis sur I'ensemble du projet.

Le Maitre d'Ouvrage attache une grande importance a la vie ultérieure du batiment apreés sa construction. Le
batiment devra offrir une facilité de maintenance a un codt d'exploitation performant.

4.2.4.1 Orientation générale de maintenance

Le batiment doit étre pérenne, c'est-a-dire répondre a la triple faculté de conserver ses caractéristiques dans
le temps d’utilisation prévu pour 30 ans minimum, de supporter des évolutions et d’éviter les perturbations a
I’organisme qu’il abrite.

L’attention du Concepteur est attirée sur le fait que ses choix en matiére d’équipements et d’ouvrages doivent
répondre a cette volonté de pérennité et permettre d’optimiser non seulement les co(ts d’investissement,
mais également les futurs colts d’exploitation.

Le Concepteur doit choisir les matériels et les systémes par une recherche du meilleur compromis entre codt
d’investissement, performances, colt d’entretien et colt de maintenance (notion de co(t global).

Cette faculté peut étre obtenue lors de la mise en ceuvre :

- En utilisant des technologies adaptées aux besoins ;
- Enchoisissant des matériels et matériaux de qualité ;
- Enlimitant les nuisances, le nombre et les durées des interventions de maintenance.

4.2.4.2 Exigences du Maitre d’Ouvrage
Le Concepteur ainsi que les entreprises devront fournir, entre autres :

- Un programme de formation du Personnel d’interventions d’exploitation et d’entretien ;
- Les documentations techniques des constructeurs des matériels installés ;

- Les configurations, paramétrages et programmations appliqués ;

- Lesclefs, les codes, ... des équipements ;

- Les matériels spécifiques nécessaires a leur maintenance et contréle ;

- Les documents et les pieces spécifiques aux dispositifs programmables, notamment :

0 L’ensemble des parametres de programmation et de configuration des installations et autres
documents annexes concernant les installations réalisées ayant nécessité un paramétrage
(format PDF ou adapté au type d’information), ainsi qu’une copie de sauvegarde

0 Un exemplaire ou une copie des CD ROM Transmis par les fournisseurs avec leurs matériels
concernant les documentations, programmes, y compris les fichiers sources.

4.2.4.3  Configuration des locaux techniques

Le Concepteurs devra prendre en compte les préconisations suivantes dans I'implantation, la configuration et
le niveau de finition des locaux technigques de I'opération.

La création de locaux techniques n’est pas envisagée, toutefois, si cela s'avere indispensable, la localisation des
nouveaux locaux techniques sera adaptée avec des accés directs sur I'extérieur (facilité I'intervention du
personnel de maintenance) et regroupés dans la mesure du possible.

— Configuration :
- Cheminement aisé pour les techniciens : hauteur de 2.00 m libre de tout réseau et poutraison.
- Ventilation naturelle suffisante avec grille équipée de filtre (éviter les poussiéres et autres).
- Porte d’accés avec contrdle d’accés.
- Remplacement des équipements volumineux par la fagade si nécessaire.

— Niveaux de finition a assurer avant la mise en place des équipements :
- Local étanche.
- Peinture avec produits anti-poussiere (peinture de sol, murs, plafonds).
- Eclairage suffisant (code du travail).
- Ensemble des vannes et organes doit étre calorifugé.
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— Locaux électriques Cfo et Cfa :
- Accessibilité aisée.
- Absence de canalisations d’eau dans les locaux.
- Hauteur libre (> 2m) et servitudes d’accés en périphérie suffisantes pour les équipements et pour
I’entretien de ces derniers.

— Locaux traitement d’air (local technique) :
- Accés uniqguement par escalier (possibilité par un appareil élévateur / escalier en colimagon
proscrit).
— Traitement spécifique des nouvelles installations :
- Prévoir pour I'entretien des nouvelles CTA, au minimum, une fois la profondeur de la CTA du cété
des servitudes.
- Privilégier pour le traitement des locaux sensibles le positionnement des CTA au plus prés des locaux
a traiter pour minimiser les longueurs de gaine.
- Etanchéité de locaux en toiture terrasse si présence de réseaux alimentés en eau.

4.2.4.4  Spécificités a intégrer par le Maitre d’Euvre

Le Concepteur doit prendre en compte les dispositions nécessaires pour faciliter I'entretien et la maintenance
des équipements :
- Installation de comptages sectorisés (eau, énergie, calories) par secteur fonctionnel si possible sur
la partie électricité.
- Dispositions pour lutter contre I'entartrage, la corrosion, le développement des micro-organismes.
- Intégration des installations technique du batiment sur I'architecture GTC existante de marque
« Johnson ».

4.2.4.5 Accessibilité aux équipements techniques

Toiture, terrasse :
Les modalités d’accés aux toitures et aux terrasses devront étre définies et adaptées aux besoins (entretien des
toitures et des terrasses).

Les équipements techniques de type CTA doivent étre implantés dans des locaux ou combles techniques (clos
et couvert avec étanchéité au sol + siphon d’évacuation). Pour la CTA du CGI, possibilité d’implantation sur la
toiture de la Hall de I'Epi F avec I'intégration d’'une couverture pour protéger la CTA des conditions climatiques
(UV / pluie).

Equipements techniques :
Dans les locaux techniques, les équipements devront étre facilement accessibles.

La mise en peinture des locaux techniques devra étre effectuée avant I'installation des équipements.

L’encombrement de chaque équipement devra étre pris en compte. Un espace minimum de 80 cm a minima
(voir plus si nécessaire) sera prévu entre chaque gros équipement. Les portes des locaux techniques de
chauffage, de ventilation, de refroidissement, du TGBT ou d’onduleurs, etc., auront une largeur minimum de
1,40 m et les circulations techniques de 1,80m minimum.

On évitera de positionner les appareils d’éclairage, ainsi que les détecteurs d’incendie ou tous autres
équipements secondaires au-dessus des gros équipements techniques (centrales d’air, TGBT, etc.).

Tous les équipements situés en gaine technique, ainsi que les dévoiements de réseaux devront étre accessibles
par I'intermédiaire de portes. L’accessibilité des réseaux de ventilation et de climatisation doit étre aisée.

Les faux plafonds seront facilement démontables. Dans le cas contraire, des trappes de visite de section 600
mm x 600 mm minimum seront prévues.

Aucun équipement technique (caméra, appareils d’éclairage, etc.) ne devra étre positionné au droit
d’emmarchement ou toutes dispositions constructives ne permettant pas la mise en place d’une petite nacelle.
Les organes de coupure et de connexions doivent étre accessibles aux techniciens a partir des circulations.
Ces organes seront protégés des interventions inopinées par les placards techniques a la disposition des seuls
techniciens et fermants a clé.
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4.2.4.6  Maintenance des ouvrages

Entretien, nettoyage :
Les éléments seront le moins salissant possible (éléments poreux ou a surface grenue proscrits) ;

Toutes les parties des batiments seront maintenues sans difficulté dans un état de propreté satisfaisant, et
permettront en outre une désinfection facile des surfaces intérieures. Le nettoyage devra étre possible a I'eau
ou a l'aide de détergents, nettoyants, désinfectants ou solvants courants. Les plans horizontaux seront
supprimés autant que possible ;

Des précautions seront prises pour éviter les salissures ou les dégradations (goutte d’eau, choix des matériaux,

Les facades extérieures seront faciles a nettoyer et seront surtout peu salissantes.

Il sera prévu autant que possible une unité de revétement de sol par zone fonctionnelle. Les revétements de
sol seront mis en ceuvre de maniére a limiter les surfaces de reprise lors des interventions de remplacement.

Maintenance :

Toutes les dispositions seront prises pour faciliter les opérations d’entretien sans pour cela arréter le
fonctionnement des installations. Il sera donc prévu tous les organes d’isolement pour isoler partiellement les
installations.

Les interventions sur les équipements techniques devront pouvoir étre faites sans détériorer les ouvrages les
protégeant (calorifuge, capot, faux plafonds, etc.) ou les avoisinants.

4.2.4.7 Homogénéité et standardisation

Le projet prévoira des équipements et ouvrages dans la fabrication standard du marché. Il faudra éviter autant
que possible des équipements et ouvrages faits sur mesure.

Le Maitre d’Ouvrage souhaite une standardisation générale de ces équipements et appareils terminaux
notamment pour ceux qui nécessite une maintenance curative et préventive.

4.2.4.8 Adéquation a I'usage / fiabilité

Les ouvrages et équipements peuvent étre sujets a I'usure et au vieillissement, ainsi qu’a la négligence, et a la
malveillance. Les caractéristiques des ouvrages et équipements devront étre définis en fonction de leurs
destinations, de leurs conditions d’utilisation et de fonctionnement.

Corps d’état secondaires :
Les caractéristiques des revétements de sol et des menuiseries intérieures devront tenir compte de la
destination de la zone ou du local.

Pour ce qui concerne la résistance aux conditions d’exploitation, on veillera :

- Amarquer les portes vitrées pour éviter le choc des personnes ;
- Aprévoir des protections sur les portes et les circulations dans les zones de batiment ou sont utilisés
des chariots, fauteuils roulants, ...,
- Aprévoir des parois verticales résistantes aux rayures.
Pour ce qui concerne la résistance aux dégradations volontaires éventuelles, on veillera :

- A protéger les équipements techniques sensibles, par exemple, des solutions d’équipements
encastrés pour les sanitaires ;
- Achoisir des revétements protégés contre les graffiti.
Au-dela de la résistance intrinséque des matériaux, la durabilité concerne I'aspect des ouvrages a savoir :

- Des protections renforcées dans les circulations soumises a trafic de matériels par des lisses ;
- Des revétements muraux résistants, lessivables, etc. ;
- Des habillages résistants dans les cabines d’ascenseur.

Equipements techniques :
Les équipements techniques seront choisis pour leur durabilité et leur adéquation avec I'ensemble de
I'installation.
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La durée de vie des équipements dynamiques est en général déterminée par des phénomenes d’usure ou de
vieillissement liés a leur propre fonctionnement ou a I'usage intensif dont ils peuvent faire I'objet dans un
établissement de santé dont certains espaces sont soumis & d'importantes sollicitations.

L’attention du Concepteur est attirée sur la durée de vie des composants associés a ces équipements (capteurs,
connecteurs, contacteurs, auxiliaires, contréle / commande, instrumentation, ...) qui devra étre cohérente avec
celle des équipements au fonctionnement desquels ils participent.

Les composants de réseaux (cables, gaines, chemins de cable, tuyauteries) auront une durée de vie cohérente
avec celle du batiment construit.

4.25  Hygiénes

Le Concepteur doit créer des locaux avec des conditions satisfaisantes, pour cela il devra :

- Choisir des revétements intérieurs sans risques en phase de dégradation, bénéficiant de marques
ou labels environnementaux.

- Choisir des revétements intérieurs non rétenteurs de polluants.

- Veiller aux niveaux de finitions (joints, soudures, ...).

- Faciliter les conditions de nettoyage (remontées des revétements de sols en plinthe, accessibilité
des vitrages).

L’installation de traitement d’air sera congue avec le plus grand soin :

- Confort des utilisateurs avec extractions renforcées pour les locaux a pollution spécifique et les
locaux a forte concentration de personnes ;

- Facilité de remplacement et d’entretien des filtres, des batteries et des conduits. ;

- Les espaces internes seront organisés de maniére a optimiser les mouvements d’air des piéces
seches et saines vers les pieéces humides ou ayant un air vicié de maniére a éliminer les mauvaises
odeurs et les pollutions. La ventilation sera adaptée a la destination des locaux évitant la
prolifération de bactéries.

Le choix des matériaux de second-ceuvre impacte énormément la qualité sanitaire de I'air. Ainsi, les matériaux
choisis respecteront les exigences suivantes :

- Les émissions de tous les revétements intérieurs seront collectées aupres des fournisseurs et
communiquées au Maitre d’Ouvrage (faux-plafond, revétement de sol, colles, produits de ragréage,
peinture, vernis, lasure, panneaux de bais ...).

- Les produits a base de colle seront sans solvant et en dispersion aqueuse, et présenteront une
émission de COV inférieure a 10 g COV/litre.

- Les colles seront choisies de classification E1 selon le systéme Emicode.

- Exigences sur les panneaux de bois :

0 Privilégier les panneaux de fibres HDF ou dur qui ne contiennent pas de colles. A défaut
les panneaux de fibres devront appartenir a la classe A ou a la classe d’émissions E1.

Pour les panneaux de particules, exigence de classe d’émission E1 de la norme EN 312-1
Panneaux de particules de bois collés seront a minima de classe d’émissions E1

Les panneaux contreplaqués seront de classe A de la norme EN1084 ou justification du
niveau E1, voire EO de la classification européenne des produits.

Le Concepteur devra s’assurer des dispositions suivantes :

- Nettoyage et désinfection avant mise en service de I'installation avec remplacement des filtres
jetables avant livraison du batiment.

- Contréle de I'hygiéne des réseaux aérauliques et de la qualité de I'air avant et aprés la mise en
service, avec remise d’un rapport intégrant les résultats des mesures, photographies, ...

4.2.6 Chantier

Le chantier devra étre conduit dans le but :

- De prendre en compte la coexistence entre zone de travaux et activités du batiment Ecole. Cette
derniére ne devra en aucun cas étre remise en cause par le chantier du présent projet.
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- De maintenir I'alimentation en fluides des services / épis existants, ainsi que les divers acces au
batiment Ecole.

- De limiter au maximum les bruits, vibrations, trafics, poussiéres et nuisances de toutes sortes entre
la zone en restructuration et le reste du batiment Ecole en activité.

- Maintenir efficacement close I'emprise des travaux, y compris sa mise en sécurité (problématiques
des vols, des dégradations et des accidents).

- Adapter la signalétique de chantier, sécurité des utilisateurs et cheminement des véhicules
chantiers et livraison.

Préparation des travaux :

- Les raccordements nécessaires aux installations de chantier sont compris dans I'opération. Les
points de branchements s’effectueront sur les réseaux internes du batiment Ecole (pour la plupart)
avec intégration des comptages spécifiques au compte-prorata des différentes entreprises
intervenants sur le chantier.

- Le chantier se déroule en site occupé dans le batiment Ecole en activité, le Maitre d’ceuvre doit
optimiser le chantier : il doit prévoir les moyens nécessaires pour isoler les zones en travaux et les
zones en activité suivant le phasage retenu, il doit protéger ses ouvrages jusqu’a la réception des
travaux ainsi que les ouvrages existants situés a proximité immédiate de la zone de travaux.

Organisation du chantier et phasage travaux :

- Le Maitre d’ceuvre intégrera, dans les prestations retenues pour la conception, la contrainte de
respect du planning global de I'opération.

- Le Maitre d’'ceuvre doit prévoir la mise en place de l'installation de chantier nécessaire au
fonctionnement de ce dernier. Ces installations devront étre adaptées a la configuration du chantier
: dimensionnement et qualité sanitaire.

- Le Maitre d’ceuvre proposera un plan d’installation de chantier, avec précision des points de
branchements, des baraquements, accés au chantier, matérialisation des cl6ture, positionnement
des portails d’acces, aires de stockage et ce, pour toute la durée des travaux.

- La mise en place de barrieres de chantier type « Héras » de hauteur suffisante et en périphérie
complete de I'emprise fonciére doit étre respectée pour maintenir les conditions de sécurité
(prévoir 2 points de fixation en plus du plot béton).

- Le Maitre d’ceuvre devra prévoir la cléture générale de la base vie et zone de stockage par des
panneaux type « Héras » sur plot fichés au sol de 2m de haut minimum (2 points de fixation en plus
du plot béton) interdisant I'acceés aux personnes non autorisées. Des portails de fermeture du
chantier seront également prévus (également par panneaux grillagés de 2m de haut minimum).

- Le Maitre d’ceuvre devra prévoir également :

0 Les panneaux de chantier.

o Lasignalétique interdisant I’acces aux personnes non autorisées,

o0 Des portails de fermeture du chantier (également par panneaux grillagés de 2m de haut),
fermeture a clés et clés transmises au Maitre d’Ouvrage.

o0 Lagestion de la fermeture des portails d’accés au chantier doit faire I'objet d’une attention
particuliere par le Maitre d’ceuvre. Tout au long de I'opération, le chantier doit étre clos et
fermé a clé TOUT LE TEMPS.

Le Maitre d’ceuvre devra mettre en place une stratégie de moyens permettant de controler I'efficacité des
dispositifs de maitrise des risques et des nuisances engendrées par le chantier. L’attention du concepteur est
attirée sur la nécessité de protéger les prises d’air des batiments et étage voisins pendant les travaux (filtres
de protection contre les poussiéres a prévoir).

Les cheminements des utilisateurs (étudiants, personnel, visiteurs) seront clairement distingués des flux liés au
chantier, la sécurisation de ces cheminements sera étudiée et mise en ceuvre avec le plus grand soin. Le Maitre
d’ceuvre devra proposer un plan de circulation indiquant les flux générés par le chantier et les implantations
accessibles aux utilisateurs.

L’ensemble des installations de chantier sera maintenu en état durant toute I'opération, elles seront évacuées
en fin d’opération et I'emprise fonciére sera remise en état. Les voiries et espaces verts impactés par le chantier
seront remis en état. Le Concepteur fera réaliser un constat contradictoire avec les entreprises au démarrage
des travaux.
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Réception — Nettoyage

Pour que le Maitre d’Ouvrage puisse réaliser les opérations de maintenance en dehors des interventions du
Maitre d’ceuvre, ce dernier doit :

Fournir au Maitre d’Ouvrage a la fin des travaux tous les documents relatifs au maintien des
équipements (Dossier des Ouvrages Exécutés et notices techniques sous format papier et
informatique (plans au format DWG)).

Mettre en place une formation et une mise au point des procédures pour le personnel de
maintenance. Un guide de maintenance et un livret d’entretien devront étre réalisés.

La liste compléte des équipements a maintenir devra étre fournie a minima 6 mois avant la
réception afin que le MOA puisse préparer les marchés de maintenance ; cette liste devra étre

fournie sous la forme demandée par le MOA.

La réception des ouvrages doit permettre de valider la bonne mise en ceuvre des matériaux. Le Maitre d’ceuvre
doit fournir & la fin des travaux (liste non exhaustive) :

Les PV d’essais exhaustif de I’ensemble des installations techniques.
Les PV, attestation CE, essais en charge, étude de sécurité propre aux équipements.

Les rapports d'essais sur la qualité sanitaire des réseaux de distribution (réseaux hydrauliques et

aérauliques).

Les rapports d’essais d’étanchéité et de pression des réseaux d’alimentation en eau

Les rapports d’essais de potabilité du réseau d’alimentation en eau et de désinfection Iégionnelle.
Les rapports d’essais d’étanchéité des réseaux d’assainissement et du réseau pluviale.

Les inspections télévisées des canalisations enterrées.

Les rapports de bon fonctionnement des installations Cfo et Cfa.

Modes d’emploi et d’utilisation, Manuels techniques, Fiches techniques et Fiches de sécurité.
Fiches, manuels d’installation, d’instruction de montage et de mise en service.

Mise a jour des plans de distribution techniques (CVC/PLS/CFO/CFA) et dossier SSI.

Le Maitre d’ceuvre doit prévoir au moins 2 nettoyages : pour la réception et pour la livraison. Ce nettoyage
doit permettre au Maitre d’Ouvrage de prendre possession des locaux sans nettoyage complémentaire.
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3} ORIENTATIONS ENVIRONNEMENTALES

Dés la conception, tant pour le parti architectural que pour la partie technique, il convient d’intégrer les
différentes contraintes que génére le projet dans I'environnement auquel il est soumis. Le Concepteur devra
ainsi effectuer un choix judicieux des matériaux et équipements en intégrant les incidences sur les codts et le
calendrier de réalisation.

Dés a présent, le Concepteur devra tenir compte des critéres des orientations environnementales pour établir
une conception architecturale et technique performante. L'objectif est de faire apparaitre la solution optimale
en fonction des contraintes et des exigences du projet.

Le but de ces orientations environnementales est de transcrire en termes de demandes et de formuler en
termes d’exigences les objectifs et les volontés du Maitre d’Ouvrage. La description des objectifs
environnementaux a atteindre est retranscrite dans les différents corps d’états ainsi que les études
spécifiques a réaliser en phase Conception et en phase Travaux.

Le Maitre d’Ouvrage sera particulierement attentif au colt prévisionnel des travaux qui devra s’inscrire dans
une notion de colt global : intégration de la notion de codt global, avec une prospective allant plus loin que le
colt d’investissement (élément toutefois crucial pour la réalisation du projet) par I'adjonction d'une
contrainte de co(ts différés que le maitre d’ouvrage aura a assumer tout au long de I’exploitation du batiment
(consommations diverses, essentiellement énergétiques pour la présente opération, nettoyage, petit
entretien, contrat d’entretien, ravalement, remplacement des ouvrages et équipements en fin de vie). Cette
réflexion devra étre présente a chaque phase de validation pour étre un élément de décision supplémentaire
dans la comparaison des solutions s’offrant au maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’Ouvrage souhaite intégrer les orientations environnementales suivantes dans I'élaboration du
Programme :

1 - Maitrise et réduction de la consommation d’énergie et d’eau du futur batiment :
= Limiter les consommations énergétique (eau chaude et électricité) du batiment,
= Réduire I'’émission de gaz a effet de serre,

2 - Pérennité des performances techniques et environnementales :
= Optimisation et amélioration de la maintenance du batiment,
= Suivi du fonctionnement des installations techniques.
= Accessibilité aisée et sécurisée aux locaux techniques, équipements, réseaux et
terminaux aux personnels autorisés.

3 - Création d’un cadre de vie confortable et sain pour les étudiants et le personnel :
= Confort thermique hiver & été,
= Qualité acoustique des locaux pour I'étudiant et le personnel,
= Confortvisuel : éclairage naturel a favoriser et éclairage artificiel a optimiser,
= Qualité de I'air intérieur.
4 - Contr6le de I'impact du batiment sur I'environnement extérieur :
= Choix des matériaux et équipements du batiment (impact environnemental et
sanitaire),
= Chantier limitant son impact environnemental et les risques sanitaires.

5.1.1 Performance énergétique

Le Concepteur devra viser et garantir une performance énergétique globale afin de limiter les futures
consommations du batiment et favoriser les économies d’énergie en respectant la RT2005 dans I’existant (ou
RT par élément) ainsi que le décret Tertiaire.

Les aménagements intérieurs seront étudiés thermiquement pour diminuer les consommations énergétiques
et proposer aux futurs utilisateurs un espace confortable. Le Concepteur devra également répondre aux
attendus suivants :

- Le Concepteur devra notamment justifier les performances thermiques/énergétiques des
équipements CVC et électricité.
- Laconception des locaux devra limiter les surchauffes d'été (approche bioclimatique).
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- Choix d’équipements performants afin d’assurer le renouvellement d’air hygiénique et d’évacuer I'air
vicié en toutes circonstances tout en choisissant la solution la plus économigue en termes de
consommation d’énergie. Il est demandé au concepteur de proposer des choix argumentés entre
solutions techniques présentant un bilan en co(t global (investissement/fonctionnement).

- Lagestion technique du batiment (ventilation, éclairage, ...) devra plus particulierement s’appuyer sur
un systeme domotique performant.

5.1.2  Maintenance et pérennité des performances environnementales

Cet objectif est majeur pour ce projet qui doit maitriser les éléments de sa construction mais également tenir
compte de sa future exploitation. L’ensemble des objectifs et des principes a respecter sont détaillés dans la
partie « 4.2.4 Maintenance et exploitation ».

5.1.3 Confort intérieur

L’ensemble des locaux doit présenter un bon niveau de confort tant pour les étudiants que pour le personnel.

Les présentes exigences telles que décrites soulignent I'importance qu'accorde le Maitre d'Ouvrage aux
conditions de travail et de vie sur le site et dans le batiment. Leur prise en compte touche tous les éléments de
la conception.

5.1.3.1  Confort hygrothermique

Le Concepteur doit appliquer la notion de conception bioclimatique tout en prenant en compte les spécificités
du projet et du site d’'implantation. L'inertie, I'isolation, les protections solaires et la ventilation, contribuent au
confort thermique.

- Le Concepteur doit intégrer les prescriptions suivantes pour le confort thermique en hiver :

O Réduire les effets de parois froides dues a des surfaces vitrées trop importantes.

o0 Limiter la vitesse d’air pour ne pas nuire au confort (maitrise des courants d’air dus a la
ventilation : v< 0.15 m/s).

- Le Concepteur doit intégrer les prescriptions suivantes pour le confort thermique en mi-saison :

o0 Maitrise de I'ambiance thermique par le personnel : implanter et permettre d’utiliser les
ouvrants pour favoriser une ventilation naturelle et tout particulierement les circulations
d’hébergement.

0 Mettre en place des protections solaires suivant les orientations.

- Conditions de confort en été :

o llserapossible d’adapter sur les ouvrants des dispositifs de protection solaire et d’occultation
qui ne contrarieront pas la manceuvre de I’ouvrant.

o Etudier / améliorer les protections solaires existantes ou a rajouter pour améliorer le confort
d’été des locaux rénovés/restructurés.

Les objectifs des conditions de température en période d’occupation en été compte-tenu de la destination des
locaux seront les suivantes pour les locaux non rafraichis : le nombre d’heures cumulées par an avec la
température intérieure résultante supérieure a 28°C ne devra pas excéder 40 heures en période d’occupation.

Simulation Thermique Dynamique :

Les Simulations Thermiques Dynamiques auront pour but d’améliorer le confort d’été et d’hiver des usagers,
tout en optimisant les besoins calorifiques et énergétiques (économie d’énergie).

Dans le cadre du marché du concepteur, deux Simulations Thermiques Dynamiques seront prévues. Elles seront
réalisées par la Maitrise d’ceuvre aux stades APS et APD afin de valider le comportement du batiment.

Il est indispensable pour la bonne compréhension de I'étude que les hypothéses de simulation soient
clairement exposées : fichier météo, définition des parois déperditives et menuiseries extérieures, scénarii
d’usages (occupations (hypothéses en annexe du Programme), consignes de T° (indiquées dans les Fiches de
Spécifications Techniques), apports internes, éclairage, ventilation, etc.

Le projet sera simulé avec des logiciels reconnus (TAS, TNSYS, Design Builder, EPS, PLEIADES ou similaire) en
zonant précisément le batiment. Le zonage thermique devra permettre de dissocier les locaux ayant des
utilisations et/ou des expositions différentes.
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Le document restituant les résultats a chaque simulation thermique dynamique comprendra les éléments

suivants :
O Représentation du modéle 3D pris en compte.
o Définition des protections solaires et des masques pris en compte (compris végétation).
o Définition des parois (nature et caractéristiques thermiques)
o Définition des menuiseries extérieures (nature, facteur solaire et caractéristiques
thermiques).
o Définition des éclairages zénithaux, skydomes et puits de lumiéres (nature, facteur solaire et

caracteéristiques thermiques)

o Définition des apports internes par local (personnes, informatique, équipements, ...
conformément aux données du programme) et des scénarii d’occupation et de
fonctionnement.

o0 Description du fichier météo utilisé.

o Description du zonage adopté pour le calcul.

o0 La STD pourra étre réalisée uniquement sur quelques locaux représentatifs du périmétre de
I'opération (quelques bureaux du CGI et le centre de documentation par exemple). Le
périmétre des locaux concernés par la STD seront déterminés en concertation entre le Maitre
d’Ouvrage et le Concepteur.

Les demandes des STD seront les suivantes :

o Estimation du confort en été par local/zone avec et sans I'utilisation des protections solaires
mobiles, avec et sans recours au rafraichissement, en nombre d’heures au-dela de +28°C
intérieur en période d’occupation des locaux.

o0 Estimation du confort en été par local/zone en période caniculaire (été 2003 ou fichier
projection climatique a 2040) afin de se projeter sur un batiment en exploitation sur 20 a 30
ans.

5.1.3.2  Confort acoustique

Des précautions dans la conception et le suivi de la réalisation devront étre prises pour réduire les nuisances
sonores (bruits d'impact, aériens, des équipements, des agents atmosphériques). Les ponts phonigues entre
locaux contigus ou superposés seront soigneusement évités.

Pour les locaux non spécifiés, il convient d’appliquer les normes pratiquées pour les établissements
d’enseignement (Arrété du 25 avril 2003) et le tertiaire (Norme NF S 31-080 — niveau Performant).

Le Concepteur réalisera une notice acoustique en phase Conception permettant de justifier la conception du
batiment le choix des matériaux/équipements techniques.

Optimisation des dispositions architecturales pour protéger les usagers du batiment des nuisances
acoustiques :
- Vis-a-vis des bruits intérieurs (exemple : implantation des locaux techniques et des gros équipements
vis a vis des bureaux et box projet).
- Choisir etimplanter les prises d’air et de rejet (ventilation, désenfumage) en fonction de la destination
des locaux.
- Mettre en place des espaces tampons pour isoler les locaux bruyants des autres locaux (stockage,
rangement, circulation).
- Séparer les zones bruyantes des zones calmes.

5.1.3.2.1  ISOLEMENTS DES LOCAUX SENSIBLES VIS-A-VIS DE L’ESPACE EXTERIEUR
Sans Objet.
5.1.3.2.2  NIVEAU DE BRUIT DE CHOCS TRANSMIS DANS LES LOCAUX SENSIBLES

Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L’nrw per¢u dans les locaux de réception doit étre
conforme a la réglementation en vigueur pour I'ensemble des locaux du batiment = L’yrw < 60 dB.
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5.1.3.2.3  BRUITS D’EQUIPEMENTS DANS LES LOCAUX SENSIBLES

Le niveau de bruit ambiant engendré par les équipements techniques s'entend comme le niveau de pression
acoustique normalisé Lnat dans le local considéré lorsque I'ensemble des équipements techniques est en
fonctionnement dans les conditions normales :

LOCAUX L'nAT

Bureaux <38dB (A)
Salles de réunions <40dB (A)
Circulations <42 dB (A)

Les bruits provenant des équipements et ou des installations techniques ne doivent pas occasionner de géne
pour les occupants notamment dans les zones de locaux sensibles.

5.1.3.2.4  MAITRISE DE L’ACOUSTIQUE INTERNE DES LOCAUX

Pour tous les locaux, la durée de réverbération Tr (s) en fonction du volume (m®) ou aire d’absorption
équivalente A (m?) :

LOCAUX Tr

Circulations et sanitaires <1,2s
Locaux du personnel <0,8s
Bureaux <0,8s
Salles de réunions <0,8s
Salles d'activités et de restauration <0,8s

Salles avec volume > 250 m? et Locaux et circulations accessibles au public : Tr<1.20's

La conception des locaux doit créer de bonnes conditions d’intelligibilité ou d’écoute d’émissions sonores,
limiter les bruits ambiants, etc. Les valeurs indiquées, dans le tableau des exigences acoustiques, des durées
de réverbération, exprimées en seconde, sont a respecter. Elles correspondent a la moyenne des durées de
réverbération dans les intervalles d’octaves centrés sur 500, 1000, 2000 Hz. Ces valeurs s’entendent pour des
locaux normalement meublés et inoccupés.

5.1.3.2.5 ISOLEMENT AU BRUIT AERIEN DES LOCAUX SENSIBLES VIS-A-VIS DES AUTRES LOCAUX

Isolement acoustique standardisé pondéré D,ra entre locaux en dB & prévoir :

Locaux dans lesquels le résultat est attendu Locaux Emetteurs Dot A
Bureaux - Salles de réunions Autres locaux >53dB
Circulations >30dB
T Locaux contigus > 42 dB
Locaux d'activites Circulations >30dB
Locaux du personnel Locaux contigus > 42 dB
P Circulations >30dB

Ces isolements doivent se comprendre comme des objectifs a atteindre.

L'attention du Concepteur est attirée sur les équipements techniques tels que transformateurs, ascenseurs,
CTA, ventilo-convecteurs, chasses d'eau, photocopieuses, manutention automatique, locaux de services
électriques dont les locaux eux-mémes devront étre traités a la source, autant que de besoins (limiter les
vibrations au maximum).

5.1.3.3  Confort visuel

D’une maniére générale, le parti architectural doit permettre un éclairage naturel important pour I'ensemble
des locaux et espaces autres que les locaux techniques et les réserves pour lesquels I'absence d’éclairage
naturel est requise.

L’exigence du confort visuel consiste d’une part a avoir une vision sans éblouissement, et d’autre part a avoir
une ambiance lumineuse satisfaisante quantitativement et qualitativement.

Relation visuelle satisfaisante avec I'extérieur :
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- Favoriser I'accés au premier jour dans le maximum de locaux, obligatoire pour les locaux de travail.

- Dimensionner les locaux en cohérence (présence ou non de masques, qualité des vitrages, hauteur de
I’'ouverture, profondeur de la piece et mise en place du second jour).

- Le Concepteur doit doter les espaces communs d’un éclairage naturel le plus homogéne possible pour
créer une ambiance agréable avec un recours minimal a I'éclairage artificiel.

Assurance d’un éclairement naturel optimal tout en évitant ses inconvénients :

- Poste de travail (locaux soins, bureaux) : acces a la vue horizontale depuis le poste de travail.

- Privilégier I'accés a des vues sur I'extérieur pour les visiteurs et étudiants dans les lieux d’attente.

- Assurer un équilibre des luminances et une bonne homogénéité de I'éclairage.

- Trouver un bon compromis entre protection thermique des vitrages (facteur solaire bas) et
pénétration de la lumiére du jour (transmission lumineuse forte).

- L’éclairage zénithal peut étre accepté sous conditions d’une conception adaptée et d’une protection
solaire efficace.

Assurance d’un éclairage artificiel performant :

La conception de I'éclairage artificiel rejoint la préoccupation globale du confort visuel visant la création
d'ambiances apaisantes tout en prenant en compte la problématique des consommations énergétiques. Une
attention particuliére sera portée sur ce dernier point notamment a travers les dispositions permettant de
limiter les consommations d'éclairage (conception optimisée, recours a des lampes a haute efficacité
lumineuse, gestion de I'inoccupation, etc..).

Le Concepteur doit prévoir l'installation d'un éclairage artificiel confortable, satisfaisant et en appoint de
I'éclairage naturel :

- Permettre aux utilisateurs de commander les niveaux d’éclairage.

- Prendre en compte les déficiences visuelles des utilisateurs.

- Avoir une bonne uniformité des éclairements.

- Eviter I'éblouissement.

- Trouver un bon consensus entre 'uniformité de I'éclairage artificiel et les économies d’énergie
(quantité de lux sur plan de travail uniquement),

- Assurer des températures de couleur Tc et des indices de rendu des couleurs IRC adaptés aux activités
des locaux (Tc = 4000 K (sauf 3000 K pour le centre de documentation / IRC > 85 et UGR = 19).

- Gérer I'allumage et I'extinction, adaptés a I'occupation avec installation de détecteur dans les locaux
de passage du public, les locaux a faibles utilisation et les locaux technigues (yc gestion possible par la
GTB (considéré comme commande prioritaire).

- Favoriser I'éclairage indirect pour le traitement d’ambiance et I'éclairage direct pour les activités
spécifiques.

- Eviter le surdimensionnement.

Un contrdle de I'éclairage par type de local sera mis en place. Pour les espaces dont la surface est supérieure a
20m2, un allumage de I'éclairage général par interrupteurs différenciés de 2 a 3 rampes d'éclairage en fonction
de la profondeur des piéces sera a mis en ceuvre. La rangée de luminaires la plus proche des fenétres sera
commandée séparément des autres luminaires. Dans les locaux de bureaux ou salle de réunions, il sera installé
de la gradation DALI. Lors de la présence de plusieurs luminaires DAL, il sera posé systématiquement un
répéteur du signal.

Une attention particuliére devra étre portée sur les risques d’éblouissement dus a I'éclairage artificiel. Ainsi,
un éclairage indirect sera privilégié. L'indice d’éblouissement unifié (UGR) des locaux sera inférieur a 19.

Le Concepteur doit mettre I'accent sur les économies d’entretien, de maintenance et d’énergie et chercher
I’'optimiser des consommations et des durées de vie, généralisation des LED sur |'opération.

5.1.4  Qualité de I'air

L’installation devra étre en mesure de réduire au maximum les sensations olfactives désagréables, pour cela le
Concepteur devra mettre en place :
- Un systeme de ventilation efficace et contrdlé ; débit de renouvellement d’air réglementaire par
personne suivant I'activité (vitesse d’air < 0.15 m/s).
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- Un complément de la GTC pour détecter les colmatages des filtres, les défaillances du systéme de
ventilation.

- Mise en place des dispositifs pour veiller au maintien de la qualité de I'air amené par conduit dans les
locaux intérieurs.

- Le remplacement obligatoire des filtres des centrales d’air a la fin du chantier et a la réception.

Le Concepteur devra optimiser le zonage et la ventilation des locaux émetteurs d’odeurs et de polluants.

Le Concepteur devra réduire les sources d’odeurs désagréables par :

- Le choix des produits de construction (peintures, revétement de sol, colles...) et I'indication sur les
émissions de longue durée des polluants inclus dans ces derniers (formaldéhyde, plomb et autres
Composeés Organiques Volatils...).

- Le choix des produits de construction ne nécessitant pas ou peu de produits de nettoyage.

- Les dispositions pour réduire les odeurs désagréables liées aux déchets d’activités, mise en place de
ventilation spécifique dans les locaux a déchets.

Le Concepteur devra s’assurer des dispositions suivantes :
- Nettoyage avant mise en service de l'installation avec remplacement des filtres jetables avant livraison
du batiment (a intégrer au planning travaux).
- Contréle de I'hygiéne des réseaux aérauliques et de la qualité de I'air avant et aprés la mise en service
(marche a blanc des systémes de ventilation avant livraison).

Lors de I'opération, le Concepteur devra prendre les mesures nécessaires en termes de phasage et de planning
pour que le Maitre d’Ouvrage n’occupe pas les locaux au cours des premiéeres semaines apres la fin des travaux
(période ou les risques sont les plus élevés).

5.15 Choix constructifs environnementaux

Le choix des matériaux utilisés a un impact sur I'épuisement des ressources naturelles (ressources énergétiques
et autres) et sur les pollutions émises lors de leur production, leur utilisation et leur traitement en fin de vie.

Le choix des matériaux employés doit tenir compte de I'évaluation du couple investissement-entretien, des
impacts sanitaires, écologiques et énergétiques.

Les Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires (FDES, norme XP P01 010) permettent d’apprécier
et comparer cet impact. Le Concepteur doit les communiquer obligatoirement pour les principaux matériaux
utilisés.

— Choix constructifs afin d’assurer la durabilité et I'adaptabilité des batiments :

o Le batiment requiert des activités spécifiques, par conséquent les matériaux choisis doivent
étre robustes et assurer une pérennité en fonction de chaque local et des exigences en
termes de santé et de confort.

0 Lechoix des matériaux permettra également de définir la fréquence et les conditions d’accés
pour I'entretien (et notamment pour les revétements intérieurs, les-fenétres, les protections
solaires, les cloisons intérieures, les plafonds).

0 Le choix des matériaux et des procédés de construction sera mené en gardant a I'esprit la
nécessité de séparabilité des produits pour une possibilité de recyclage : valorisation en fin
de vie.

— Choix des produits de construction afin de limiter les impacts environnementaux de I'ouvrage :

- Le Concepteur doit fournir une note au stade APD permettant la connaissance de la
contribution des produits de construction choisis aux impacts environnementaux avec
connaissance des indicateurs suivant la norme NF P01-010. Cette note permettra de connaitre
au moins 50% des éléments d’au moins 4 familles du second ceuvre.

- Le Concepteur doit avoir recours a des matériaux limitant :

0 Lesconsommations énergétiques et en eau sur I'ensemble du cycle de vie.
0 Laproduction de déchets solides (utiliser la préfabrication).
0 L’impact sur le changement climatique (dégagement de CO; et SO).

— Choix des produits de construction afin de limiter les impacts sanitaires de I’ouvrage :
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- Respecter les exigences de I'arrété du 30 avril 2009 (émission de COVT et formaldéhydes
conformes aux exigences réglementaires),

- Avoir connaissance des émissions de COVT et formaldéhyde de 50% des produits en contact
avec l'air intérieur,

- Connaitre les teneurs en COV des peintures et vernis d’intérieur,

- Les bois mis en ceuvre devront de préférence étre naturellement durable sans nécessité de
traitement. Si toutefois un traitement doit étre mis en ceuvre, celui-ci devra étre certifié CTB
P+. Dans tous les cas, ce traitement respectera les exigences réglementaires (arrété du 2 juin
2003).

- Lesfilieres locales devront étre privilégiées.

- Le Maitre d’Cuvre doit fournir une note au stade APD permettant la connaissance des
émissions de COV (Composés Organiques Volatiles), de formaldéhydes et des substances CMR
(Cancérigénes, Mutagénes, Reprotoxiques) catégorie 1 et 2 pour les matériaux en contact
avec l'air intérieur (sols / murs / plafonds).

— Les certificats ou labels suivants sont exigés pour les matériaux et matériels composant I'ouvrage :
- Certificat ACERMI et/ou EUCEB pour les isolants ;

- Certification FSC, PEFC pour le bois ;
- Sile bois est traité, le produit doit étre certifié CTB P+ ;
- Les produits de calfeutrement et complément d’étanchéité doivent posséder le label SNJF;

- Les menuiseries extérieures doivent posséder le label de qualité approprié (CERFF, EWAA,
QUALICOAT, ECCA, ACOTHERM, CEKAL) ;

- Les peintures, colles et produits d’intérieur seront éco-labellisés.

5.1.6  Chantier a faibles impact environnemental

La réflexion environnementale conduite tout au long de la démarche de conception doit trouver une continuité
naturelle dans la réalisation du chantier. Le Concepteur rédigera en phase de Conception, une charte « chantier
propre », décrivant les dispositifs organisationnels et opérationnels devant étre mis en ceuvre par les
entreprises de travaux pour réaliser un chantier a faibles nuisances. Il s’agira d’un document contractuel :
chaque entreprise sous-traitante devra la signer et s'engager a son application. Le Concepteur devra mettre en
place une stratégie de moyens permettant de contréler I'efficacité des dispositifs de maitrise des risques et des
nuisances engendrées par le chantier (application de la recommandation T72-2000).

La réduction des déchets devra intervenir & la source :
0 Avec une bonne préparation de chantier.
0 Suivant le type de technique mis en ceuvre (plans de calepinage, plans de réservations
soignés, procédures pour limiter les casses, préfabrication en atelier).
- Dans le cadre de la gestion des déchets, le Concepteur devra :

0 Valoriser les déchets et utiliser au maximum les filiéres locales de valorisation des déchets.
La quantité de déchets de chantier valorisés pour sa construction, hors déchets de
terrassement, est supérieure, en masse, a 50 % de la masse totale des déchets générés.

0 Localiser et dimensionner la zone de tri des déchets.

o Faire respecter le tri suivant les catégories : Déchets Inertes, Déchets Industriels Banals et
Déchets Industriels Spéciaux.

o Faire respecter I'évacuation et le remplacement des bennes (éviter la dérive des « stockages
sauvages »).

0 Assurer une bonne qualité du tri (éviter les refus de bennes).

0 Assurer une tracabilité des déchets réglementés avec les bordereaux.

- Réduction du bruit de chantier :

o0 Optimiser les trajets de camions et le stationnement des véhicules, vigilance sur les accés au
site.

o Limiter le recours aux engins bruyants (utilisation d’engins conformes a la réglementation sur
le bruit et de type électroportatifs) car I'établissement sera en activité et occupé pendant les
travaux. Pour les engins bruyant, les horaires d’intervention seront programmés en
concertation avec le Maitre d’Ouvrage.
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- Réduction des pollutions sur le site :
o0 Interdire les feux de chantier, les enfouissements de déchets et le rejet de produits polluants
dans le milieu naturel.
- Le Concepteur devra mettre en place les dispositifs pour réduire les nuisances :
o Limiter les consommations en eau et en énergie du chantier (électrovannes, horloges et
comptage chantier).
o0 Faire le bilan régulierement des points positifs et des dérives durant le chantier.

6 SPECIFICATION PAR CORPS D’ETAT

Le Concepteur demeure responsable et seul juge de la maniére de satisfaire ces exigences et prescriptions. ||
pourra présenter, s'il le juge nécessaire et sous forme de proposition technique, toute solution de son choix
a minima équivalente aux exigences prescrites.

Ce chapitre a pour objet de définir a I'intention du Maitre d’ceuvre, le niveau de qualité et de performance que
le Maitre d’Ouvrage désire obtenir les travaux programmeés.

Les spécifications par corps d’états sont complétées par des fiches de "spécifications techniques" indiquant
local par local ou par famille de locaux, I'équipement immobilier et éventuellement mobilier a prévoir. Les
prescriptions d'ordre particulier prévalent sur celles d'ordre général.

Le projet respectera toutes les normes et réglementation en vigueur, ainsi que les préconisations du Maitre
d’Ouvrage. Les matériaux utilisés devront étre choisis de préférence parmi les matériaux possédant une fiche
normalisée Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires (FDES) selon la norme NF P01 010-1.

Les éventuelles marques données en référence dans le présent document le sont a titre de qualité a rechercher
et ne doivent pas étre interprétées comme une contrainte d’utilisation. Tout autre produit pourra étre utilisé
sous réserve d’un équivalent technique approuve.

Le projet s’inscrit dans un établissement ou des protocoles, équipements techniques et contrats de
maintenance sont déja mis en place. Le Maitre d’Euvre proposera des solutions et équipements techniques
compatibles avec celles et ceux existants.

6.1 Démolition / Curage

Les travaux de démolition comprendront la démolition et la dépose de tous les ouvrages intérieurs existants
(revétement de sol et plafond, menuiserie intérieure et cloison, SAS d’entrée au batiment Ecole, ...) y compris
toutes canalisations de plomberie/sanitaire (EF/EC et EU-EV), électricité courants forts et faibles, CVC.
L’ensemble des réseaux seront consignés pour éviter toutes interférences avec le fonctionnement du reste du
service. L’'ensemble des réseaux filaires (Cfo/Cfa) seront déposés depuis les sources (TD, baie de brassage)
jusqu’aux terminaux (pas de cables sectionnés laissés en plénums par exemple).

6.2 Voiries et Réseaux Divers
Les travaux comprendront :

- Le traitement du parvis et de la terrasse de la cafétéria.
- Les espaces verts en agrément du projet.
- L’aménagement extérieur spécifique pour faciliter les flux.

6.2.1  Aménagement extérieur

Terrasse de la cafétéria : une terrasse sera a aménager devant I'entrée de la cafétéria permettant aux étudiants
et personnels de profiter des extérieurs le temps d’un café ou d’un repas. Elle sera positionnée sous I'avancée
de toiture du batiment Ecole afin de profiter de I'ombrage. Elle sera identifiée clairement par un choix de
revétement différent du parvis (qualité et couleur). Du mobilier fixe sera préconisé tels que poubelles et
cendrier, tables et chaises (mobilier fournies par le Maitre d’Ouvrage).

Création d’un parvis d’entrée du batiment Ecole (devant le nouveau Hall d’entrée) : le Concepteur proposera
éventuellement I'adaptation/rénovation/remplacement du revétement extérieur devant la future entrée
principale de I'lMT, ceci afin d’identifier rapidement I'accés au batiment. Ce revétement qualitatif devra
répondre aux contraintes climatiques, étre pérenne et adapté au PMR (le choix des coloris sera également a
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travailler). Le Concepteur prévoira également, du fait de modifier I'entrée principale du batiment Ecole,
d’adapter les bandes de guidage PMR entre le parvis et la nouvelle entrée du batiment.

6.2.2 Terrassement
Sans Objet.

6.2.3  Réseaux
Sans Objet.

6.2.4  Voiries et parkings
Sans Objet.

6.2.5  Espaces verts
Sans Objet.

6.2.6  Eclairage extérieur
Sans Objet.

6.3 Clos et Couvert

D’une fagon générale, les produits, systémes et procédés sont choisis au regard des principaux enjeux qui sont
la qualité et la performance technique d’usage, la qualité technique de I'ouvrage, la facilité de nettoyage et
d’entretien, I'impact environnemental et sanitaire et les critéres économiques.

Le Maitre d’CEuvre pourra étudier I'opportunité d’exploiter les filiere de matériaux biosourcés sur I'opération.

6.3.1 Infrastructure — Fondations spéciales
Sans Objet.

6.3.2 Structure

La stabilité au feu de tous les éléments de la structure sera conforme aux prescriptions de la réglementation
incendie.

Des gaines techniques "généreuses" et d'exploitation commode sont prévues pour la distribution de I'ensemble
des fluides nécessaires. Ces gaines seront congues en détail pour faciliter les modifications d'implantations et
de branchements d'équipements. Les gaines techniques verticales doivent offrir une souplesse maximale
d’utilisation et d’évolution. Elles devront étre dimensionnées pour permettre d’accepter les évolutions
technologiques.

6.3.3 Planchers

Dans le cas ou il sera créé un plancher (mezzanine métallique par exemple), les planchers seront calculés pour
supporter les charges d’exploitation dont les valeurs minimales sont indiquées par la norme NFP06001,
certaines étant majorées pour tenir compte de I'évolution et/ou de la destination des espaces.

Afin de permettre I'évolutivité du batiment, le Maitre d’Euvre s'attachera a uniformiser les caractéristiques
des planchers dans une méme zone. Le choix de la trame et du parti de structure doit garantir les possibilités
d'évolution ultérieure des batiments, et prévoir aussi la possibilité de passage de filerie ou tuyauterie
complémentaire.

Flexibilité des espaces :

Il sera mis en ceuvre un dispositif permettant d’intervenir sur la distribution intérieure des locaux sans
intervenir sur le Gros CEuvre et en minimisant les interventions sur les lots techniques. Ainsi, la distribution des
courants forts et faibles, I'éclairage associé aux faux plafonds ainsi que le systéme de refroidissement et de
ventilation devront étre tramés, afin de permettre des modifications de cloisonnement.
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Les cloisonnements de distribution seront de type léger, démontable ou destructible facilement sans altérer
ou modifier la structure du bati.

Le systeme de faux plafond sera adaptable facilement en cas de modification de distribution des locaux, par sa
structure porteuse et par la maniabilité de ses composants.

La conception et la distribution des réseaux techniques (chauffage, ventilation, climatisation, rafraichissement,
courants forts et courants faibles) seront prévues de facon rationnelle. Tout le pré cablage, les cheminements
et les dimensionnements d’ouvrages élémentaires seront prévus a cet effet.

6.3.4  Facades

S'il y a lieu de reprendre des facades existantes (futur Hall d’entrée et cafétéria par exemple), les parois
extérieures devront répondre :

- Répondre a I'exigence de durabilité, en particulier les joints de facades auront une durabilité
garantie 10 ans.
- Rappel d'exigences générales concernant les facades, vitrages, ouvrants :
0 Sécurité : éviter tous les éléments susceptibles de se fissurer ou de se détacher.
0 Protection contre les tentatives d'effractions.
0 Résistance a I'humidité.
o0 Facilité d'entretien et de nettoyage.

Les facades comportent des revétements et menuiseries aisément lavables, de conception simple, minimisant
les accidents de surfaces et facilitant I'entretien courant. Les matériaux choisis (facades et menuiseries
extérieures) devront justifier de leurs qualités de vieillissement et de leur facilité d'entretien. Les revétements
de tous les soubassements seront particulierement robustes.

6.3.5 Toitures / Couverture — Etanchéité

Les ouvrages nécessaires a la mise en place des évents, sorties de gaine d’extraction, systémes de
désenfumage, lanterneaux, ... devront tenir compte des régles techniques et en particulier éviter toutes
nuisances occasionnées par les vents dominants et s’intégrer a I'architecture des batiments. Les ouvrages de
couverture et d’étanchéité seront exécutés suivant les prescriptions des Documents Techniques Unifiés. Tous
les matériaux utilisés seront protégés en usine contre la corrosion et les éléments organiques (galvanisation,
laguage, traitement fongicide et insecticide).

Dans les cas éventuels puits de lumiére, de systémes d'éclairage zénithal et de désenfumage, ces ouvrages
seront accessibles depuis I'extérieur par les terrasses praticables pour permettre les opérations de nettoyage
des parties vitrées et I'entretien des parties mécaniques. De méme, ces ouvrages seront accessibles depuis
I'intérieur pour le nettoyage des sous-faces, soit a partir de passerelles et de coursives, soit a I'aide d'échelles
de faible hauteur dont les points d'appuis et d'ancrage auront été étudiés.

6.4 Menuiseries extérieures et intérieures

L'attention du Maitre d’CEuvre est attirée sur le fait que I'ensemble vantail (porte ou grille), serrure, gonds et
ferme porte forment un tout et que le parfait fonctionnement de I'ensemble dépend de la fiabilité et de la
conservation des réglages dans le temps.

6.4.1 Menuiseries extérieures

Les exigences majeures sont les suivantes :

- Les menuiseries extérieures proposées devront posséder les performances minimums ci-apres :

0 Perméabilité a l'air : A*2
0 Etanchéitéal'eau: E*5
0 Résistance aux effets du vent : V*A2
- Le Concepteur produira les PV correspondants et, s'il y a lieu, fera procéder a ses frais aux essais
nécessaires.

- Les menuiseries extérieures neuves et remplacées seront en aluminium thermo laqué a rupture de
pont thermique en fonction des dimensions, de la robustesse et des performances thermiques et
acoustiques réglementaires. Elles seront classées comme définies dans la norme NF P 20-302.
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- Toutes les dispositions devront étre prises pour garantir une étanchéité a I'air parfaite des
menuiseries : bande d’étanchéité a I'air, joint-mousse imprégné, ..., en particulier pour traiter la
jonction menuiserie/mur ou menuiserie/sol, les parcloses.

- L’entrée principale du batiment sera équipée d’un acces évitant les chocs thermiques et la maitrise
des déperditions énergétiques (SAS avec double porte motorisée, rideau d’air chaud sur contrdle
d’accés). La hauteur des portes devra étre standardisée (pas de porte de grande hauteur
monumentale). Ce SAS sera d’une utilisation aisée pour les personnes a mobilité réduite. Le SAS
général actuel intérieur seront déconstruit.

Des conditions optimales de nettoyage extérieur des vitres devront étre remplies. En particulier, il estimpératif
de garantir I'accessibilité (sans utilisation de matériel particulier tel qu’une nacelle) a la totalité de la surface
des éléments vitrés sur les deux faces. Les parties non vitrées des fagades demanderont un entretien minimal.
Elles seront de préférence autolavables. Ces choix pourront se faire en fonction de I'exposition des fagades par
rapport aux pluies et vents dominants, de la qualité et de la fiabilité des matériaux. Les Concepteurs devront
préciser le principe de nettoyage des fagades proposé. Aucun obstacle ne doit limiter I'accessibilité (rambardes,
brise-soleil fixe, ...). Les impacts des réglements sur la sécurité du travail pour les agents de nettoyage seront
pris en compte pour éviter I'intervention d’organismes extérieurs spécialisés.

6.4.2  Vitrage

Parcloses et bavettes rejet d’eau :

- Tous les vitrages seront montés avec parcloses pour faciliter leur remplacement.

Vitrage anti-effraction :

- Ces vitrages seront choisis en conformité aux normes en vigueur (notamment NF P 78-406 et EN
356) et associés a des menuiseries de résistance cohérente. Des vitres anti-effraction seront prévues
pour I'ensemble des locaux localisés en rez-de-chaussée.

Vitrage thermigue — acoustique :

- Enfonction des dispositions architecturales et du site, les vitrages extérieurs et les vitrages, destinés
a protéger les locaux contre le froid ou le rayonnement solaire, seront sélectionnés pour répondre
aux prescriptions de la réglementation thermique (faible émissivité, facteur solaire faible) et
satisfaire a I'isolement acoustique minimal vis-a-vis des bruits extérieurs.

6.4.3  Protection solaire — occultation
Le Concepteur doit prévoir les protections solaires nécessaires au confort des utilisateurs :

- Toutes les piéces trés ensoleillées devront pouvoir se protéger du rayonnement et de la chaleur
sans pour autant devoir se priver de la lumiére naturelle et des vues. Cette occultation sera prévue
par des stores intérieurs a commande manuelle ou par des Brise-Soleil orientable (choix préférentiel
du Maitre d’Ouvrage) selon I'orientation des facades.

- Les protections solaires fixes ne doivent pas entraver le nettoyage des surfaces vitrées.

6.4.4 Menuiseries intérieures

Tous les bois utilisés doivent étre traités de fagon efficace : stabilisation de I'hnumidité, traitement fongicide et
insecticide. lls devront présenter un label FSC ou PEFC. Si le bois est traité, le produit doit étre certifié CTB P+.
Les blocs portes et panneaux de bois (y compris mobilier) seront a faible émission d'aldéhydes (classe A ou
classe d’émissions E1 a minima).

Pour s'assurer de la logeabilité des locaux, il est demandé de représenter le mobilier et I'équipement sur les
plans.

6.4.4.1 Généralités

Les problémes rencontrés habituellement sont dus a I'insuffisante robustesse des gonds, des quincailleries et
accessoires (notamment les ferme portes a coulisse) et aux rebonds des portes constituées de grilles lourdes
qui génent le parfait fonctionnement des serrures électriques. Aussi, le Maitre d’ceuvre devra veiller a la
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parfaite robustesse des matériels, compte tenu de I'usage trés intensif qui en est fait, et a la nécessité d'une
grande résistance vis-a-vis des passages en force.

Le choix des portes doit satisfaire :

- Les portes sont toutes faciles & manceuvrer sans effort physique, munie de poignées utilisables par
des personnes handicapées. Dans le cas ou les portes s'ouvriraient coté circulation, leur ouverture
ne devra pas empiéter sur les unités de passage.

- Elles seront de type "standard" (minimisation du nombre de références a gérer, dans le but de
simplifier I'entretien et la maintenance). Le Maitre d’Ouvrage souhaite la généralisation de portes a
peindre.

- Les huisseries seront en bois et équipées de joints isophoniques (pour un meilleur isolement
acoustique). Les portes seront a &mes pleines de 40 mm d'épaisseur, 4 chants en pongage fin et
vernis, et munies de butoirs et d’arréts (4 paumelles, surdimensionnées sur la hauteur).

- Les huisseries seront métallique « grand Traffic » pour les portes donnant sur I'extérieure (en
particulier pour la logistique et locaux techniques).

- Les portes ont une fréguence d'ouverture et fermeture élevée, a une robustesse aux chocs, a une
qualité phonique importante et aux différentes réglementations, notamment sécurité incendie.

- Elles seront verrouillées par serrure a canon profil européen ou par lecteur de badge autonome de
type radio.

- Pour des raisons de sécurité, toutes les portes a condamnation intérieure doivent étre
déverrouillables de I'extérieur.

- Les poignées des portes seront conformes aux normes handicapées. Les poignées de type bouton
sont proscrites.

- Les portes des locaux de petites dimensions (surface < 2,5 m2), s'ouvriront sur I'extérieur du local
(prévair les renfoncements de circulation nécessaires pour que la porte n’entrave pas le passage).

- Dans le cadre de mise en ceuvre d'un systéme de contrdle acces (interphone, gache électrique,
clavier et lecteur de badges), le Maitre d’ceuvre respectera les préconisations de mise en ceuvre du
fournisseur relatif a ce dispositif.

- Les paumelles seront réglables et équipées de caches amovibles.

- Les plaques de recouvrement au droit du péne et de la gache des huisseries seront réglables.

- Les ferme-portes seront sélectionnés suivant le poids du vantail. Les modéles avec bras a glissiere
et ouverture temporisée seront préférentiellement prescrits.

- Les éventuels chassis fixes seront en bois exotique avec vitrage SP 510 ou équivalent avec store, afin
de bénéficier d'une visibilité maximale pour le personnel. La hauteur de I'allege sera fixée a 1,20 m
et dans tous les cas en cohérence avec la hauteur des plans de travail éventuellement prévus.

- Pour les locaux équipés de portes vitrées, elles seront en verre Sécurit, Coupe-Feu et Pare Flamme
selon la réglementation en vigueur. Prévoir également la signalisation réglementaire.

6.4.5  Protection des portes et lisses de protection

Sans Objet.

6.4.6  Quincaillerie

3
L

Dans le cadre du projet, le Maitre d’Ouvrage souhaite que I'ensemble des locaux soit équipé de serrures de
sOreté suivant un organigramme existant (systéme Bricard ALPHA type européen nickelé).

Les exigences sont les suivantes :

- Toutes les portes pourront recevoir une serrure sur organigramme. Les quincailleries devront porter
un label de qualité S.N.F.Q. suivant une garantie a exiger de 5 ans.

- Les accés dans le batiment seront hiérarchisés avec passe partiels. Toutes les serrures seront
accessibles par le passe général de I'établissement.

- Lafourniture et la pose de I'ensemble des canons du batiment est a la charge du Maitre d’Ouvrage.
L’organigramme des clefs, « passes » partiels sera défini par le Maitre d’Ouvrage. Le nombre de clés
par serrure sera défini en cours de réalisation.
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6.4.7  Traitement anti-termites et fongicide des ouvrages menuisés

L’attention du Maitre d’ceuvre est attirée sur la nécessité absolue de prévoir le traitement préventif
systématique et efficace de tous les ouvrages menuisés.

6.5 Cloisons intérieures et doublages

La mise en ceuvre des cloisons s’effectuera en respectant les DTU et les Avis Techniques du CSTB et diverses
réglementations comme la sécurité incendie.

Les cloisonnements doivent étre aussi modulaires que possible, de fagon a assurer une bonne flexibilité des
locaux.

Les cloisons de doublages seront congues de telle sorte que I'on puisse incorporer des cables ou fourreaux dans
le cadre de I’exploitation. De ce fait, les cloisons du type Placomur ou Placolaine sont proscrites.

Le parement des cloisons sur les circulations devra avoir une bonne résistance mécanique aux chocs. Les
solutions préconisées sont de type plaque de platre Haute Dureté (HD) pour I'ensemble des cloisonnements et
doublages, et de type Placomarine Trés Haute Dureté ou équivalent pour les locaux humides.

Toutes les dispositions doivent étre prises pour que la qualité de I'isolation phonique des cloisons ne soit pas
affectée par I'accrochage en partie haute dans le cas ou sont prévus des faux plafonds d'une part, par les
réservations de passage des canalisations de fluides et d'eau chaude/chauffage en partie basse entre les locaux
d'autre part.

Les cloisons présentent les caractéristiques suivantes :

- Le systeme de cloison de distribution permet par des renforts prévus par le Maitre d’'ceuvre, la
fixation d’éléments techniques et autres objets de type télévision, appareils sanitaires, ...

- Le niveau acoustique doit étre particulierement soigné dans les bureaux ou une confidentialité des
entretiens est impérative.

- Le systeme de cloison de distribution doit permettre I'incorporation des cables ou fourreaux dans
le cadre de I'exploitation ultérieure.

- Résistance mécanique (usure et stabilité aux chocs) et absorber d'éventuelles déformations de gros-
ceuvre (pas de fissures ou félures).

- Laconfiguration des cloisons ne doit présenter ni saillies ni arétes vives.

- Respect des dispositions du reglement de sécurité contre I'incendie.

- Supporter des équipements nécessaires au fonctionnement courant (étagéres, panneaux
d'affichage, appareillages, appareils sanitaires, lisses ou rails de distribution de courants forts et
faibles). La position des renforts sera déterminée avec le Maitre d’ceuvre retenu et les personnels
lors de la mise au point du projet.

- Dans le cas ou la totalité des murs extérieurs recevra une cloison de doublage, elles seront mises en
ceuvre de plancher a plancher.

Concernant les cloisons mobiles acoustiques, elles sont déplacées dans un systéme fixe solidaire de la structure
du batiment. lls sont facilement manceuvrables. Ils permettent de séparer ou réunir quasi instantanément deux
locaux contigus et doivent conserver leurs qualités dans le temps, quel que soit le nombre de leurs manceuvres :

- Stabilité : le tablier de fermeture sera stable, qu'il soit replié ou déployé. Tout mouvement
pendulaire du tablier replié ou non devra étre rendu impossible ou étre strictement limité et sans
danger pour les occupants. Cette précaution devra étre prise en ce qui concerne en particulier les
systemes suspendus au plafond et libres en pied. Dans le cas de systemes a panneaux rigides
coulissants, leur translation ou leur rabattement ne devront étre la source d'aucun accident. Leur
libre dilatation devra étre assurée en toutes circonstances.

- Facilité de manceuvre : ce critere est essentiel. En effet, le rythme des diversifications d'activités
requiert une certaine rapidité de manceuvre.

- Absence d'obstacle au sol : le rail de guidage encastré dans le sol pourra étre admis si les conditions
de sécurité sont réalisées (cache en plastique de profil adapté).

- Absorption acoustique satisfaisante : I'isolement acoustique devra étre d'au moins 35 dB (A).

- Résistance a I'abrasion et au poingonnement des revétements de finition des parois.

- Parois lessivables.
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6.6 CGlauR+1 de I'épi F

Le Concepteur proposera les aménagements suivants (au niveau de la circulation desservant les locaux mais
également les escaliers ouverts sur un hall) pour le service CGl dans I'épi F au R+1 :

- Ajout de chéssis vitrées non coupe-feu (116 petits chéssis vitré (30 cm x 30 cm)).

- Ajout d’un 1 grand chéssis vitrée avec porte double vitrée (3,9m x 5,88m).

- Ajout d’un grand chassis vitrée non coupe-feu et sans porte vitrée (4,96,9m x 7,77m).
- Ajout d’un grand chassis vitrée non coupe-feu sans porte vitrée (2,63m x 3,43m).

6.7 Métallerie

Tous les ouvrages (garde-corps et grilles antichute) seront traités anticorrosion par métallisation ou
galvanisation, ou inoxydable, y compris découpes, percements, fixations, parties vues ou cachées, et ne
nécessitant aucun entretien pendant une période d'au moins 5 ans (garantie particuliére a établir).

6.8 Traitements des sols, murs et plafonds

Les matériaux de revétements retenus devront également répondre a une logique globale. Les Concepteurs
limiteront les différentes natures de matériaux et les choisiront en fonction de leur facilité d'entretien et de
remplacement et suivant les fonctionnalités du batiment.

Le Maitre d’ceuvre devra fournir et justifier la conception des locaux et les solutions techniques permettant de
maintenir des conditions d’hygiéne et de propreté de I'ouvrage.

Les émissions de COV et d'aldéhydes des sols, revétement de murs et faux-plafonds seront systématiquement
collectées aupres des fournisseurs et communiquées au Maitre d’Ouvrage. Elles seront au minimum conformes
au protocole AFSSET.

6.8.1 Revétement de Sols
Les exigences sont les suivantes :

- Compte tenu de la fréquence d’utilisation, le choix des revétements de sol et mur, et leur mode de
pose doivent présenter une résistance a I'usure, a I'arrachement et autres dégradations. La facilité
de remplacement est impérative pour que les travaux de réfection ne rendent pas inutilisables les
zones concernées.

- La propreté revét une importance capitale pour ce type d’établissement : les revétements doivent
étre d'un entretien facile.

- Une étude d'ensemble de matériaux et de couleurs est a réaliser et & soumettre a I'accord du Maitre
d’Ouvrage.

Les revétements de sol seront choisis en fonction de la destination des locaux dans lesquels ils seront installés.
Ainsi, ils devront :

- Etre faciles & nettoyer et & désinfecter, résistants aux chocs,

- Etre constitués de matériaux étanches et non absorbants lorsqu’ils seront prévus dans les zones
humides,

- Proposer, pour les locaux a occupation prolongée, un bon facteur de réflexion lumineuse (p),

- Permettre une circulation aisée (joints peu marqués si carrelage, confort acoustique) des chariots.

Un inventaire non exhaustif des différents types de revétements utilisables est fait ci-dessous. Le Maitre
d’ceuvre pourra cependant proposer tout type de choix des lors qu'il apportera la preuve de sa parfaite
adaptation a l'utilisation. Certains matériaux sont cependant imposés dans certains locaux. Les différents choix
de revétement de sol proposés par le Concepteur devra prendre en compte également le respect des cibles et
performances environnementales visées (bilan carbone, matériaux biosourcés, confort acoustique) et du
respect de I'enveloppe financiére de I'opération.

En cas d'utilisation de revétement de sol type résine :

- Résine époxy répondant aux besoins de trafic intense et de durabilité souhaités par les utilisateurs.
- Une chape traditionnelle au mortier de ciment réalisé conformément au DTU permettra de recevoir
une finition en résine. Elle intégrera les formes de pente en périphérie des siphons.
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- La couche de finition / protection de la résine époxy ne devra pas présenter de remise en état /
réfection au bout de 2 an d’exploitation.

En cas d'utilisation de revétement de sols souples :

- PVC avec couche d'usure renforcée par un traitement polyuréthane, facilitant I'entretien (tous sols
nécessitant une métallisation sont a proscrire).

- Le sol descirculations sera prévu avec un classement “trafic intense”.

- Lessols plastiques sont en lés soudés a chaud sans sous-couche acoustique et classés UPEC suivant
la nature et I'occupation des locaux (e-Cahiers du CSTB 3509 de Novembre 2004 - Notice sur le
classement UPEC et classement UPEC).

En cas d'utilisation de revétement de sols durs, leur positionnement doit étre étudié de fagon a éviter de former
des rainures (bruit des chariots) et dans le respect de la réglementation acoustique :

- Le support comportera les formes de pente et les préparations nécessaires. Les carrelages sont de
type module 45 x 45 ou 30 x 30 a faible porosité (taux d'absorption en eau inférieure a 0,05 %), posé
sur chape mortier d'épaisseur suffisante, avec joints serrés au ciment et isolation périmétrique.
Sous-couche d'étanchéité pour tous locaux humides a prévoir et antidérapant.

- Plinthe carrelage (a gorge pour locaux humides).

- Les carrelages sont du type grés cérame, épaisseur suivant I'usage du local, collés ou scellés, lisses
ou antidérapants, suivant I'implantation des locaux et leurs natures. Il sera prévu tous dispositifs
d'isolement acoustique requis et/ou d'étanchéité.

- Une attention particuliére sera portée sur le mode et la qualité de mise en ceuvre des carrelages.

La nature des différents revétements de sols est précisée dans les fiches par famille de locaux et d’une fagon
générale (sauf spécifications techniques contraires dans les fiches techniques par locaux), le choix des couleurs
est soumis a I'approbation du Maitre d’Ouvrage.

6.8.2 Revétement Mural

Le revétement doit contribuer, en cohérence avec les autres matériaux mis en ceuvre au niveau de la paroi
verticale, a la réalisation d’une surface facilement nettoyable, résistante aux chocs et garantissant la pérennité
de I'esthétique initiale.

D’une fagon générale, et sauf précision complémentaire dans les fiches techniques, il sera appliqué une
peinture sur toutes les parois des murs.

Sont compris ici tous les travaux de peinture intérieurs et leurs supports :

- Les peintures constituent la finition de base pour les murs, sauf pour les locaux décrits aux articles
précédents. Elles seront de trés bonne qualité et devront étre lessivables.
- Les peintures doivent étre résistantes pour ne pas nécessiter une réfection avant au moins 5 années.
- D’une fagon générale, il sera appliqué un revétement de finition en peinture (2 couches) sur toutes
les parois des locaux murs et plafonds (en I'absence de faux plafonds).
- Lapréparation des supports et I'application des couches de peinture doivent correspondre au moins
a un revétement de finition satinée, qualité trés soignée.
- Concernant les peintures intérieures, pour des raisons sanitaires évidentes et pour des raisons de
contraintes de process, elles répondront aux caractéristiques suivantes :
0 Aucune peinture en phase solvant,
o Certification NF Environnement et/ou Ecolabel Européen.

6.8.3 Faux-Plafonds

Les plafonds et faux plafonds a mettre en ceuvre devront étre congus et installés de maniére a permettre le
maintien en permanence de I'état de propreté, a réduire la condensation et a empécher le développement de
moisissures. De plus, ils devront offrir un degré de résistance et de réaction au feu réglementaire et une bonne
qualité acoustique.

Les critéres suivants sont a respecter :

- Hygiéne en fonction de la zone de mise en ceuvre,

- Bonne résistance mécanique,
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- Traitement acoustique adapté a I'environnement (présence d'équipements bruyants),

- Proposer, pour les locaux a occupation prolongée, un bon facteur de réflexion lumineuse (p),
- Tenue dans le temps,

- Résistance a une humidité en partie basse (nettoyage),

- Traitement hydrofuge dans les locaux humides,

- Stabilité aux produits d’entretien.

Le Maitre d’ceuvre recherchera la cohérence entre la modulation des plafonds avec le tramage général
(structures, cloisons, distribution de fluides et énergie, éclairage) et évitera en particulier de reporter les
problémes de cohérence sur les circuits électriques et d'éclairage.

La mise en place de faux-plafonds démontables et acoustiques (600x600 obligatoirement) est obligatoire dans
tous les locaux ot cheminent des fluides. Pour les autres locaux, le recours a des faux-plafonds est laissé a
I'appréciation du Maitre d’ceuvre. L’accés aux organes technique en faux-plafond sera aisé depuis la circulation
(faux-plafond en lame métallique proscrit).

L’aspect extérieur des éléments de faux-plafonds doit pouvoir se maitriser dans le temps, en agissant sur le
choix d'un élément résistant bien aux poses et déposes (en tenant compte de I'effet "doigts sales").

Dans le cas d’incorporation de systemes et dispositifs techniques (évacuations, gaines diverses...) dans le
volume du faux plafond, ces faux-plafonds sont nécessairement démontables (dalle 600x600 facilitant la
maintenance) ou incorporeront des trappes d’accés (nombres et dimensions suffisants) étanches. Les faux
plafonds intégreront notamment les appareils d’éclairage, les bouches de ventilation et de désenfumage, les
appareillages et accessoires de courants forts et courants faibles. Les profilés de la structure du faux-plafond
seront fixés par agrafes obligatoirement.

Les faux-plafonds en dalle de fibre minérale seront réservés aux locaux ol une correction acoustique sera
particulierement recherchée. L'installation favorisera I'affaiblissement du niveau de bruit ambiant dans chaque
local, et permettra de réguler la température intérieure en évitant la déperdition de chaleur.

Les locaux ou I'étanchéité doit étre parfaite, recevront un faux plafond en plagques de platre. Dans toute la
mesure du possible, le plénum de ces faux-plafonds ne devra pas contenir d’organes quelconques nécessitant
des visites ; dans le cas ou il ne pourrait étre fait autrement, il sera aménagé des trappes étanches (80 x 80 cm)
pour y accéder.

6.8.4  Accessoires

Les acces directs depuis I'extérieur sont traités afin de limiter I'entrée de poussiéres, terre, sables... dans le
batiment (grille, tapis-brosse, ...). Ces éléments sont largement dimensionnés. Ils sont congus et choisis de
fagon a ne pas engendrer de géne et étre facilement nettoyables.

Des tapis essuie-pieds autonettoyants extra plats seront a prévoir au droit des accés extérieurs hors et dans
I’enceinte. Ces dispositifs seront encastrés et indémontables sans outil spécifique.

Une bande d'arrét en acier inoxydable est fixée mécaniquement lors de tout changement de revétement, sans
discontinuité de niveau (pas de fausse marche).

6.9 Signalétique

Afin d'assurer une parfaite reconnaissance des lieux, des fonctions et des matériels, le Maitre d’ceuvre
installera une signalétique performante, esthétique et lisible. Pour mémoire, le Maitre d’ceuvre doit inscrire
ses projets de signalétique dans les exigences et prescriptions réglementaires, en particulier la réglementation
pour personnes en situation de handicap.

Une partie de la signalétique sera de type dynamique par le biais d’écran TV pouvant étre connecté au réseau
IP via le précablage VDI. Cette signalétique dynamique permettra la transmission d’informations, de planning
et occupation des salles de réunion, I'accueil des invités (position des points TV attendue a minima : hall
d’entrée, Hall d’étage devant I'ascenseur et escalier, cafétéria, ...). La TV, la programmation et la gestion des
données a afficher est a la charge du Maitre d’Ouvrage, le précablage VDI jusqu’a la RJ45 et I'alimentation
électrique est a la charge du Concepteur.
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6.9.1  Signalétique intérieure

L'ensemble de la signalétique de sécurité ainsi que celle nécessaire a I'identification des locaux et a I'orientation
a I'intérieur du batiment est compris dans le colt d'objectif. Le Concepteur s’'appuiera sur la signalétique
actuelle développée sur I'lMT d’Albi et respectera en particulier :

- Auniveau de I'accueil ou de I'entrée du batiment, la localisation des différentes fonctions doit étre
clairement affichée.

- A chaque niveau et a chaque palier, des informations permettant de s’orienter par rapport a
I’'espace recherché doivent étre indiquées,

- La numérotation de toutes les portes des bureaux, des salles et tous les autres locaux (N° étage /
orientation / N° du local / affectation du local).

La signalétique doit s'intégrer au projet d’ensemble, par son esthétique. Elle doit étre bien perceptible et
facilement lisible avec une hiérarchisation adaptée des différents types d’informations. Elle sera conforme ala
charte de I'établissement concerné jointe au dossier de consultation.

Les Concepteurs proposeront un dispositif facilement démontable et modifiable suivant des principes simples
et économiques afin de permettre d’adapter la signalétique aux modifications qui pourraient intervenir
ultérieurement dans la localisation des fonctions et I'affectation des locaux. Ce dispositif devra étre résistant
et pérenne.

La signalétique sera adaptée pour le repérage des personnes mal voyantes.

6.9.2  Signalétique extérieure
Sans Objet.

6.9.3  Signalétique technique

L’identification de réseaux techniques et I'affichage de consignes réglementaires et de sécurité sont compris
dans le coQt de I'opération. Les prescriptions et nomenclatures seront a faire valider par le Maitre d’Ouvrage
(plaques gravées en général, étiquettes ponctuellement).

6.10  Equipements Techniques
6.10.1 Chauffage et ventilation

La conception des installations doit permettre d’assurer les besoins en chauffage en toute saison, notamment
en demi-saison, et tout particulierement au moment des variations journaliéres sensibles des températures
extérieures.

La maitrise des énergies doit étre recherchée en permanence, au cours des études d'avant-projet. Un bilan
des besoins en puissance de chaleur devra étre communiqué par les Concepteurs a chacun des stades des
études.

Le mode de traitement des locaux doit étre adapté aux conditions d'utilisation (activité, période d'occupation
et autres), de I'architecture et des matériaux utilisés.

La température des locaux doit étre maintenue dans les plages suivantes : les températures intérieures
imposées sont les températures résultantes seches (moyennes entre la température de I'air et la température
radiante) mesurées au centre du local (Indicateur de performance). Les températures sont reportées pour
chaque local ou familles de locaux dans les fiches de spécifications techniques annexées.

6.10.1.1 Chauffage
Le principe retenu par le Maitre d’Ouvrage est :
- La conception et les terminaux des locaux chauffés devront permettre d’avoir une température
maximale fixée en toute circonstance (température extérieure inférieure a -5°C).

- Les consignes de température intérieure hiver/été par local sont indiquées dans les Fiches de
Spécifications Techniques par Local.
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- Raccordement sur les antennes de chauffage existantes pour alimenter les nouveaux terminaux de
chauffage.

En ce qui concerne l'installation de chauffage, les puissances installées seront calculées par référence a la
norme NF EN 12831 « Calcul des déperditions ».

Le Maitre d’ceuvre prévoira I'ensemble des équipements nécessaires pour un fonctionnement ininterrompu
en toutes circonstances. Ces équipements seront parfaitement isolés thermiquement. Tous moyens pour les
réglages de I'équilibrage du réseau seront mis a disposition.

Les installations devront disposer de systemes de régulation de température intérieure et de ventilation
permettant d’obtenir de maniére fiable les températures et débits d’air exigés. Elles pourront ultérieurement
étre controlées et gérées par la GTC. Le but recherché est de répondre aux contraintes spécifiques des locaux,
telles que précédemment définies et en particulier : a la nécessité de températures intérieures différentes
suivant les horaires d’occupation ou les activités de chacun des locaux et a la possibilité de superviser et gérer
I’ensemble du traitement d’air et de l'installation de production de chaleur et de froid.

Sur le plan de I'entretien, il y aura lieu de rappeler que le matériel est utilisé de maniére intensive ; la
robustesse, la simplicité des matériels seront prioritaires ; des garanties formelles devront étre exigées des
entreprises quanta leur durabilité et leur fiabilité. Il est demandé de privilégier I'implantation des équipements
secondaires tels que vannes de régulation, clapets étanches dans les gaines, afin de faciliter la maintenance
sans géner les services.

Les antennes principales sont équipées de robinets d’équilibrages et de vannes de vidange. Les réseaux seront
réalisés en prévoyant un nombre suffisant d'organes de coupure afin que les interventions de maintenance
puissent étre réalisées avec le minimum de perturbations.

Les consignes de chauffage seront gérées par la GTC.

6.10.1.2 Rafraichissement / Refroidissement
Sans Objet.

6.10.1.3 Traitement d’air

Plus que toutes autres, les installations thermiques et notamment de ventilation doivent concourir a la salubrité
générale des lieux en présence.

Il est impératif de respecter :

- Les qualités de filtrage de I'air requis dans les locaux,
- Lesrégimes de pressions,
- L’étanchéité des réseaux aérauliques concourant a la maitrise des dépenses d'énergie.

D'une maniére générale, c'est le reglement sanitaire départemental qui s‘applique pour les locaux courants et
les bureaux, sauf directives aggravantes mentionnées dans les fiches de spécifications techniques. Dans tous
les cas, les débits doivent pouvoir étre assurés de maniére permanente pendant |'utilisation des locaux. Les
entrées et sorties d'air ne devront en aucun cas provoquer de courants inconfortables a l'intérieur des locaux.

Le Maitre d’ceuvre doit I'estimation des débits nécessaires en fonction de la destination du local (extraction
particuliere par local).

Débits de ventilation hygiénique :

SECTEUR RENOUVELLEMENT D’AIR
Bureaux 25 m®/h par personne
Salle réunion / Caféteria 30 m®/h par personne

6.10.1.3.1 EXIGENCES TECHNIQUES GENERALES

Généralisation de Centrale de Traitement d’air a récupération d’énergie de type échangeur a plaques (efficacité
> 80%) ou a roue (haut rendement > 90%). Les bouches de soufflage/extraction seront positionnées pour
assurer un balayage efficace des locaux.
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Le Concepteur devra dans la majorité des cas réutiliser les CTA existantes et adapter la distribution et les
terminaux de traitement d’air des locaux rénovés ou restructuré en fonction des nouveaux besoins.

Les CTA (et les extracteurs) seront en priorité placés en intérieur, a défaut une partie pourra étre placée en
toiture terrasse. Elles seront disposées de telles sortes qu’elles soient parfaitement accessibles au personnel
par des couloirs techniques libres de tout obstacle (impératif). Les organes de CTA seront parfaitement
accessibles sans contorsions et faciles a manceuvrer (extraction filtres, etc.). Le nombre de moteurs différents
sera trés limité pour réduire la capacité de stock des moteurs et variateurs.

Les équipements terminaux, grilles, bouches et diffuseurs seront sélectionnés pour allier I'ensemble des
parametres servant a leur détermination tant technique que de confort et de sécurité. Toutes les grilles et
diffuseurs seront robustes, démontables et interdiront I'introduction de tout objet. lls seront nettoyables sans
usage de détergent et de désinfectant.

En périodes de non-occupation, le renouvellement devra étre interrompu pour économiser I'énergie une heure
apres la fin de I'occupation, mais avec une remise en route séquentielle lors de la période d'arrét, par systéeme
de contréle prenant en compte le risque de condensation.

6.10.1.3.2 CARACTERISTIQUES DES CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR

Toutes les CTA seront de type « double peau » avec étanchéité de classe B pour éviter les dépbts de poussieres
et faciliter les nettoyages périodiques. Les centrales sont régies par la norme NF EN 1886 de juillet 1998, et
comportent notamment des prises d'air avec grillage fin anti-insectes et des filtres a air (modele selon les cas),
facilement extractibles et remplagables. Ils seront choisis dans des modeles répondant a la norme NF EN 779 :
tableau | pour les filtres a air de ventilation générale.

Les CTA comporteront a minima des filtres haute efficacité (préfiltration G4, classe F7).

Les centrales d’air seront de type modulaire & entrainement direct type « roue libre ». L'air soufflé en sortie et
I'air entrant dans une batterie d’échange devront avoir subi une filtration suffisante et adaptée aux besoins
spécifiques des secteurs considéres.

Possibilité d’intégration d’une batterie froide dans les Centrales de Traitement d’Air permettant de souffler de
I'air froid hygiénique pour écréter les pics de température durant des épisodes caniculaires (et plus
particulierement pour le traitement d’air a créer pour le service CGIl positionné dans I'épi F au R+1, le GF
existant alimentant les CTA est positionné dans I'épi F au méme niveau et donc a proximité immédiate de la
future CTA).

Le Concepteur étudiera également I'intégration d’une batterie électrique pour permettre d’assurer le soufflage
a température neutre des locaux intégrés dans le périmetre de fonctionnement H24 (chauffage en dehors de
I’ouverture normale de I'IMT).

La puissance spécifique du ventilateur (SFP : Specific Fan Power) est une grandeur qui permet de caractériser
I’efficacité énergétique de tout systéme qui utilise un ventilateur pour mettre de I'air en mouvement. Le Maitre
d’Ouvrage sera vigilant sur les caractéristiques du coefficient SFP des CTA. Ce coefficient décrit I'efficacité
globale du systeme de ventilation c’est-a-dire de la CTA, en incluant les pertes de charge externes liées au
réseau de gaines. C'est un indicateur direct de la consommation d’énergie qui y sera liée. La puissance
spécifique des ventilateurs est définie dans la norme EN 13 779 comme étant la « somme combinée de la
puissance électrique consommée par tous les ventilateurs du systeme de distribution de I'air, divisée par le
débit d’air total a travers le batiment dans les conditions de charge de la conception, en W/(m3.s).

Les centrales sont parfaitement isolées sur les plans thermique et phonique ; aucune vibration n'est transmise
au batiment et aux gaines de distribution d'air.

Elles devront étre équipées de volets motorisés permettant un fonctionnement en « freecooling ». Ce
fonctionnement « freecooling » sera automatiquement géré par des sondes (intérieures et extérieures).

I sera veillé a ce qu’aucune possibilité de rétention de condensats dans chacune des CTA ne puisse se produire
(pentes en fond, etc.). Aucune fuite des équipements ne devra étre ressentie aux étages inférieurs, en
conséquence, le local des CTA et auxiliaires comprendra une étanchéité avec remontée sur les murs d’au moins
20 cm ; les liquides s’évacueront immédiatement via une série de siphons au sol.

Point de vigilance : le Maitre d’Ouvrage attire I'attention du Concepteur sur I'état actuel des CTA existantes.
La CTA traitant la cafétéria actuelle a un débit théorique de 5400 m3/h pour un débit réel de 5000 m3/h et la
CTA du Hall actuel a un débit théorique de 6200 m3/h pour un débit réel de 3750 m3/h (écart indéterminé a
ce stade par le MOA). Ces éléments devront étre pris en compte par le Concepteur dans le cadre de I'adaptation
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du traitement existant aux modifications substantielles des services Hall et cafétéria (permutation des
services).

6.10.1.4 Réseaux de distribution
6.10.1.4.1 RESEAUX CHAUD

Les points « haut » de I'installation seront équipés de purgeur automatique. Tous les réseaux de distribution
intérieure auront une pente suffisante vers un point bas, afin de permettre la vidange totale des réseaux. Ces
points bas seront équipés de vannes de vidanges raccordées aux évacuations. Les vannes de réglage seront de
type TA ou équivalent et seront repérées par une étiquette indiquant le nombre de tour de réglage.

Les pieds de colonne ou les antennes principales sont équipés de robinets d’équilibrages et de vannes de
vidange. Les vannes d’isolement seront de type a boisseau sphérique et passage intégral jusqu’au diamétre
50/60 et papillon au-dela.

Les réseaux seront réalisés en prévoyant un nombre suffisant d'organes de coupure afin que les interventions
de maintenance puissent étre réalisées avec le minimum de perturbations (coupure par colonne et par niveau
a minima). Les conduits (gaines, tuyauteries eau chaude eau glacée) ainsi que les organes de réglage et
d’isolement devront étre accessibles.

6.10.1.4.2 NATURE DES CANALISATIONS

Canalisations "Chauffage" : la qualité de matériaux (réseau primaire, colonne montante, réseau secondaire et
réseau terminal) doit étre choisie en corrélation avec la qualité du fluide véhiculé, la durabilité et I'évolutivité
des réseaux souhaitées par le Maitre d’Ouvrage. Le choix des matériaux devra étre justifié et le niveau de qualité
ne devra pas se faire au détriment de I'exploitation ultérieure du batiment.

Canalisations "EF et ECS": la qualité de matériaux (réseau secondaire et terminal) doit étre choisie en
corrélation avec la qualité de I'eau distribuée, le critére d’hygiéne, la durabilité et I'évolutivité des réseaux
souhaitées par le Maitre d’Ouvrage. Le choix des matériaux devra étre justifié et le niveau de qualité ne devra
pas se faire au détriment de I'exploitation ultérieure du batiment. Toutes les canalisations seront dimensionnées
et posées suivant les DTU 61.1, 61.11 et additifs.

6.10.1.4.3 NATURE DES CALORIFUGES

Canalisations "Chauffage" : 'ensemble des canalisations devra étre calorifugé par une coquille en fibre minérale
de 25mm avec revétement étanche et imputrescible puis par un revétement extérieur de type PVC. Toutes les
vannes et robinetteries seront également calorifugées. Celles-ci comporteront soit une « allonge », soit une
coquille isolante avec pare-vapeur en polystyréne et remplissage par une mousse polyuréthane pleine (vanne
d’équilibrage).

Canalisations "Eau froide et ECS" : I'ensemble des canalisations devront étre calorifugées par une coquille type
PRESTOFLEX 19mm ou équivalent.

6.10.1.4.4 TRAITEMENT D’AIR

Les réseaux seront congus dans un souci d'intégration maximum aux locaux ; ils seront aussi « discrets » que
possible, tout en restant parfaitement accessibles pour la maintenance (intégration de trappe d’accés sur tout
leur parcours). Une attention particuliére sera apportée a tous les aspects de maintenance tels que la fiabilité
et la facilité de dépannage.

Les gaines seront réalisées en tdle galvanisée et les diffuseurs seront en aluminium, elles seront parfaitement
isolées. Les conduits magonnés ou tout autre vide de la construction ne seront jamais utilisés pour la conduite
d’air vers les locaux. Leurs trajets seront aussi courts que possible et présenteront un minimum de singularités.
La géométrie des gaines devra permettre d‘éviter le dépdt de particules et la pénétration d’air due a la
formation de dépressions locales.

Les gaines seront désolidarisées de la structure ou du chassis-support par I'intermédiaire de suspentes anti
vibratiles (TRAXIFLEX) ou de bandes de TALMISOL interposées dans le collier support, suivant leur forme et leur
taille.

Leur tracé sera étudié de maniére a procurer un écoulement régulier de l'air, sans points singuliers,
étranglements, coudes brusques ou dérivations a angles droits. Les coudes seront équipés d’aubes directrices.
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Les gaines ayant une fonction thermique et véhiculant de I'air traité a diffuser, seront calorifugées avec un
matelas de laine de verre recouvert d'une protection en feuille d'aluminium (fibre glass ou similaire). Ce
matelas sera maintenu sur les gaines par collage ou par clips spéciaux fixés sur gaines et traversant le matelas
de laine. La pose de vis auto-foreuses génératrices de fuite d’air est a éviter si possible. Dans le cas ou ce
calorifuge doit avoir également un pouvoir absorbant (placé a I'intérieur de la gaine), il devra étre classé MO.

L’étanchéité a I'air des gaines de ventilation devra étre trés soignée, pour économies d’énergie (contrdles a
opérer par le Maitre d’ceuvre avant calorifugeage) : Classe B minimum (selon standard EUROVENT 2/2).

Les bouches devront étre munies obligatoirement d'un dispositif de réglage stable que le Maitre d’ceuvre
utilisera pour assurer le parfait équilibrage de son installation, équilibrage qui devra étre complétement réalisé
avant la mise en service et en tous cas, avant la réception définitive de I'installation.

6.10.1.5 Terminaux CVC

Un inventaire non exhaustif des différents terminaux est fait ci-dessous. Le Maitre d’ceuvre pourra cependant
proposer tout type de choix dés lors qu'il apportera la preuve de sa parfaite adaptation a I'utilisation. Les
différents choix de terminaux proposés par le Concepteur devra prendre en compte également le respect des
cibles et performances environnementales visées et du respect de I'enveloppe financiére de I'opération.

Les terminaux « tout électrique » sont proscrits.
6.10.1.5.1 RADIATEURS

Les radiateurs seront de type bi tubes en acier horizontal ou vertical. Une attention particuliére sera apportée
afin de garantir une intégration soignée et discréte des terminaux dans les pieces. lls seront solidement fixés
au gros-ceuvre.

Chaque radiateur sera muni des équipements de réglage suivant :

- Robinet thermostatique : marque COMAP ou équivalent
- Unité de réglage : vanne TA

- Unbouchon plein

- Un bouchon avec robinet de vidange.

6.10.1.5.2 PANNEAU RAYONNANT
Les panneaux rayonnants seront conformes a la norme EN 14037 et sont constitués :

- D’une paroi rayonnante en t6le d’acier moulée a froid,

- D’une paroi perforée pour de meilleures performances acoustiques,
- Tubes en cuivre moulés dans un panneau,

- Matelas isolant de 40 mm MO,

- Bonne intégration au faux-plafond,

Les panneaux rayonnants sont munis de corniéres permettant I'assemblage et la suspension a la structure du
batiment. Sur I'alimentation de chaque panneau il sera prévu une vanne d’isolement sur I'aller, une vanne deux
voies motorisée sur le retour et une vanne de réglage type vanne TA.

La régulation de la température se fait par vanne 2 voies, la température de consigne sera fixée par commande
locale.

6.10.1.5.3 DIFFUSEURS, GRILLES ET BOUCHES
Les diffuseurs et grilles seront réalisés en aluminium. Les bouches VMC seront réalisées en PVC. Aucune vis de
fixation ne sera apparente.
Le positionnement et le choix de ces organes devront prendre en compte les critéres suivants :

- Vitesse résiduelle comprise entre 0,15 et 0,20 m/s au niveau de la zone de confort dans tout le local,
- Balayage de I'ensemble du local,

- Positionnement des extractions au niveau des points de pollution spécifique,

- Esthétique (centrage des diffuseurs plafonniers),

- Bouche avec déflecteurs.
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6.10.1.6 Régulation

Les choix des modes de chauffage et rafraichissement doivent prendre en compte la fonctionnalité de chaque
espace. La conception du systéme de régulation doit permettre d'assurer le confort de chaque type de local en
optimisant les performances énergétiques et en minimisant les co(ts de fonctionnement. Le chauffage des
locaux doit pouvoir étre régulé par zones.

La régulation des locaux a forte occupation temporaire devra permettre d'assurer de gros taux de
renouvellement d'air pendant I'occupation du local et un taux réduit le reste du temps. La régulation de ces
locaux sera asservie a une sonde CO- et détection de présence.

Dans les bureaux, le chauffage sera régulé depuis la GTC prioritaire.
6.10.2 Plomberie / Sanitaire

6.10.2.1 Production

D’une maniére générale, les caractéristiques de linstallation seront déterminées conformément a la
réglementation, y compris prescriptions contre les risques liés aux Iégionnelles.

La production d’ECS sera choisie selon les caractéristiques et les besoins du projet. D’'une maniéere générale, les
caractéristiques de linstallation seront déterminées conformément a la réglementation (DTU, norme
européenne...). La production envisagée est la mise en place de plusieurs cumulus électriques alimentant un
groupe de locaux (kitchenette, ménage, ...). Le choix de la technologie retenue en matiére de production d'eau
chaude sanitaire devra étre justifié selon les critéres de sécurité sanitaire, colt d'investissement, co(t
d'exploitation et évolutivité (position des cumulus facilement accessible).

6.10.2.2 Distributions / canalisations
6.10.2.2.1 EAU FROIDE / EAU CHAUDE

Les exigences sont les suivantes :

- Afin de faciliter les opérations de maintenance, chaque appareil sanitaire ou local disposera d’une
vanne d’arrét individuelle et une coupure générale par secteur est a prévoir. Les vannes d’arrét sont
a prévoir dans la gaine technique ou sous les appareils. Chague circuit d’eau secondaire dispose
d’une vanne + purge en pied de colonne pour faciliter les interventions sur le réseau.

- Les robinets, vannes de coupure et d’isolements seront & boisseau sphérique avec presse-étoupe
type ACS (la garantie du Constructeur ne sera pas inférieure a 5 ans). Les clapets sur I'eau chaude
et I'eau froide seront du type contrdlable sans démontage.

- Les canalisations auront un classement acoustique A3 ou A2 ponctuellement. Le passage a travers
les parois est a éviter. Le passage s’effectuera dans un fourreau en matériau élastique souple pour
ne pas affaiblir I'isolement acoustique de la paroi. Tous les passages de cloisons ou planchers seront
parfaitement obturés.

- Lesréseaux d’eau (froide, chaude sanitaire) seront calorifugés sur la totalité de leur trajet.

L'ensemble des évacuations des équipements et appareils sanitaires sera réalisé sur un point unique avant rejet
dans les réseaux existants a I'intérieur du site (pour EU et EP). Le raccordement du batiment sur les collecteurs
généraux est a la charge du Maitre d’ceuvre, aux localisations et diameétres appropriés, sous le contréle du
Maitre d’Ouvrage.

Des bouchons de dégorgements seront mis en place conformément a la réglementation, a chaque changement
de direction et sur leurs verticalités, et seront accessibles. Tous les regards sur réseaux EU et EP seront
accessibles pour tringlage facile et pour entretien courant (regard de chute en pied de batiment).

6.10.2.2.2 EAUXPLUVIALES

Les exigences sont les suivantes :

- Les eaux pluviales s’évacuent séparément des eaux usées et des eaux vannes.

- La pente d'écoulement des réseaux d’évacuation, en parcours horizontal, dans I'emprise des
batiments, ne doit pas étre inférieure a 1%. Les réseaux EP seront de préférence positionnés pour
se raccorder sur I'existant (EP intérieur au batiment), dans le cas contraire, ils doivent pouvoir étre
visitables et accessibles.
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- Encas d’'impossibilité technique d’éviter les locaux nobles, les canalisations d’évacuation des eaux
pluviales cheminant dans les locaux nobles seront isolées acoustiquement.

- Les descentes seront en PVC-U M1 passant en gaines techniques avec tampon de visite en pied de
chaque descente.

6.10.2.2.3 EVACUATION DES EAUX USEES ET EAUX VANNES

Les exigences sont les suivantes :

- Lapente d’écoulement des réseaux d’évacuation, en parcours horizontal ne doit pas étre inférieure
a 2%. Les réseaux doivent étre visitables et accessibles pour faciliter la maintenance. Les réseaux
d’évacuations aériens situés a I'extérieur devront étre isolés ou toute autre solution pour limiter le
risque de gel des canalisations en hiver.

- Lesréseaux EU et EV ne cheminent pas au travers des locaux nobles.

- Encas d’'impossibilité technique d’éviter les locaux nobles, les canalisations d’évacuation des eaux
usées et eaux vannes cheminant dans les locaux nobles seront isolées acoustiqguement.

- Les descentes seront en PVC NF de classe Me passant en gaines technigues avec tampon de visite
en pied de chaque descente.

- Toutes les chutes et collecteurs doivent étre ventilés par des ventilations primaires et secondaires.
Il conviendra de mettre en place un dispositif « anti-retour » et obturateurs.

- Les collecteurs seront réalisés en PVC ou en fonte. Leurs accessoires (supports, colliers) seront en
acier galvanisé.

6.10.2.2.4 APPAREILS SANITAIRES

Le choix des équipements intégrera la préoccupation aigué de I'entretien, de I'hygiéne et du vandalisme. A ce
titre, le mobilier sera fixé aux murs et/ou au sol.

Les exigences de performances sont les suivantes :

- Les appareils sanitaires seront tous blancs.

- Larobinetterie doit étre de qualité supérieure et garantie 5 ans.

- Tous les appareils sont de premiére qualité et sont résistants aux chocs, aux agents chimiques et
étre facilement nettoyables.

- Les robinets mitigeurs seront équipés de butée de réglage en laiton dans les locaux susceptibles
d’accueillir du public, afin de limiter la température a 45°C.

- Larobinetterie comprendra des cartouches limiteur de débit et des cartouches anti-brilure.

- Les aérateurs de robinetterie a grille sont a proscrire (aérateur étoile a prévoir).

- Tous les appareils sont a équiper de tous les accessoires nécessaires conformément a la
réglementation PMR. Les accessoires sanitaires (barres de relevage WC, barres escamotables,
barres de maintien de douches, ...) sont a prévoir, ils doivent étre facilement nettoyables.

- Les éviers seront en inox ou en matériau de synthéese avec 1 ou 2 cuves et un égouttoir insonorisé
sur meuble bas stratifié avec portes et étageres de rangement, et avec des bords anti-ruissellement.
Ils sont équipés de robinetterie mitigeuse a bec haut (col de cygne) et commande manuelle avec
blocage mécanique de température (buté de blocage de la température a 38°C sécurisée) et brise-
jet étoile.

6.10.3 Electricité Courants Forts

6.10.3.1 Exigences techniques

Le Maitre d’ceuvre devra toutes fournitures et prestations nécessaires a la réalisation des installations Courants
Forts, qui respecteront les performances techniques et qualitatives minimales décrites dans le présent
document. Tous les matériels fournis et installés par le Maitre d’ceuvre seront neufs et de bonne qualité. lls
doivent étre conformes aux normes qui leur sont propres et porter les estampilles d'agréments et labels de
qualité chaque fois qu'ils font I'objet d'essais ou de contrdles réglementaires. En particulier le matériel doit
porter le marquage CE et doit étre conforme aux prescriptions des publications de I'UTE.

Les équipements devront avoir un indice de protection tenant compte des risques engendrés par les influences
externes des locaux ou ils sont installés. Le Maitre d’ceuvre respectera les influences externes a prendre en
compte dans la conception du projet, suivant les régles du chapitre 32 de la norme NFC 15-100.
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Les incidences des choix en termes de maintenance seront prises en compte dans I'intérét du Maitre d’ouvrage
(homogénéité des équipements afin de fiabiliser et faciliter les opérations de maintenance).

Sur la base des informations communiquées officiellement par les différents corps d'état des bilans de
puissance seront soumis pour accord au Maitre d’Ouvrage préalablement a toute exécution, et ils seront établis
selon les différents modes de fonctionnement de I'opération, et devront représenter les valeurs des périodes
été et hiver, ainsi que des tranches jour et nuit correspondantes en service depuis les différents réseaux
d'alimentation. Les bilans de puissance devront étre effectués en kVA, a partir des valeurs réelles des
installations des lots concernés. Les bilans de puissances a réaliser seront les suivants :

- Bilan de puissance détaillé et global des installations suivant le nature de source,

- Bilan de puissance détaillé pour chacun des équipements intermédiaires,

- Bilan de puissance détaillé de toute nature d'équipement ou d'installation nécessitant une
justification, et entrainant un dimensionnement physique de quelque ordre qu'il soit.

Le Maitre d’ceuvre devra tenir compte des coefficients de foisonnement spécifiques aux installations
électriques.

Au niveau des équipements de production et de distribution tels que les tableaux divisionnaires, les réserves
de puissance seront de 20%, autant au niveau de I'organe de protection / coupure de téte que des jeux de
barres.

6.10.3.2 Régime de neutre
Sur le batiment Ecole, le régime de neutre est de type TN.

6.10.3.3 Prise de Terre
Le Concepteur devra également la fourniture et mise en ceuvre des conducteurs de liaisons équipotentielles
principales installés a I'intérieur du batiment sur les chemins de cables principaux courants forts, courants
faibles et SSI et chacun des tableaux et coffrets électriques de distribution, des tableaux et coffrets électriques
des lots CVC et fluides, et des baies courants faibles ainsi que les structures métalliques (huisseries, tuyaux, ...).

6.10.3.4 Protection contre la foudre
Toutes les installations « Courants Forts » et « Courants Faibles » seront protégées contre la foudre.

Protection contre les effets indirects de la foudre: la protection contre les surtensions sera assurée
conformément a la norme NF C 15-100 au moyen de coffret parafoudre de types T1 et T2. Des parafoudres
terminaux seront a installer pour protéger les équipements sensibles de télécommunication et de sécurité ainsi
que sur les tableaux divisionnaires créés. Les parafoudres seront dimensionnés par rapport au risque foudre
du site et du bati conformément & la norme UTE C 15-443.

6.10.3.5 Onduleur
Sans Objet.

6.10.3.6 Distribution Basse Tension
6.10.3.6.1 TABLEAUX DIVISIONNAIRES (TD)

Le Concepteur prévoira le raccordement sur les TD existants (place disponible et adaptation si besoin) et
proposera la création de TD en fonction des nouveaux besoins si cela s’avére nécessaire. Il sera prévu des
tableaux divisionnaires regroupant I’ensemble des organes de protection et de courants des circuits
secondaires. Les tableaux devront étre de taille standard avec équipement modulaire. Afin de respecter une
certaine homogénéité de la distribution, un tableau divisionnaire ne devra pas alimenter deux niveaux distincts.
Les disjoncteurs différentiels (blocs type SI) seront prévus pour les circuits P.C. (30 mA). Chaque type de
disjoncteur respectera les impositions normatives liées aux schémas des liaisons a la terre.

La pénétration des cables dans les tableaux divisionnaires, armoires générales ou coffrets sera réalisée par le
coté de la gaine latérale. Des balais seront installés pour la pénétration des cables. Cette disposition a pour but
d'éviter la pénétration de poussiére dans les tableaux. Cependant pour les tableaux nécessitant un IP supérieur,
les tableaux devront étre équipés de presses étoupes.

Tous les tableaux intégreront des répartiteurs compatible avec la distribution existante (SCHNEIDER 1C60).
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L'ensemble des armoires et coffrets électriques seront situés dans des locaux techniques existants,
verrouillables et inaccessibles au personnel non autoriseé.

Les armoires complémentaires, le cas échéant, pourront étre de type :

- Armoire de type métallique, avec porte fermant a clef, méme en gaine technique.
- Armoires de type chéssis. L'acces au tableau électrique sera tel que le personnel technique pourra
intervenir facilement sur tous les organes. Concernant I'accessibilité :
0 Un espace de 20cm autour du chassis sera respecteé a cet effet.
o L'encadrement de la porte de la gaine technique ne génera pas I'acces aux éléments installés
sur le chéssis.

Tous les tableaux électriques seront réceptionnés en atelier. Aucune protection par fusible ne sera tolérée.
6.10.3.6.2 DISTRIBUTION SECONDAIRE

L'ensemble des installations sera conforme a la norme NF C15-100. Les utilités électriques seront congues de
fagon a respecter les lignes directives suivantes :

- Réaliser un batiment économe en énergie, doté de dispositifs simples ;

- Les chutes de tension sont synonymes de pertes en ligne, ce qui va a I'encontre des économies
d'énergie. Les valeurs suivantes de chutes de tension sont retenues pour les appareils aux
emplacements les plus défavorisés de I'installation :

0 3% pour I'éclairage
0 5% pour les autres usages

- Les gaines et chemins de cables sont congus pour faciliter la souplesse d'exploitation et la facilité de
modifications ultérieures mineures des réseaux. Prévoir une réserve de capacité de I'ordre de 20%
des le départ sur les tableaux et les réseaux ;

- Rappelons que les armoires électriques ou coffrets d'alimentation ne devront en aucun cas faire
saillie dans les circulations.

Toutes les gaines et conduits métalliques sont mis a la terre par l'intermédiaire d'un conducteur
d'équipotentialité. Tout défaut devra provoquer l'ouverture exclusive de I'appareil de protection situé
immédiatement en amont du défaut. Les protections seront issues d'un seul et unique constructeur. Cette
disposition permettra de réaliser puis vérifier par le calcul la sélectivité totale. Le programme demande une
sélectivité totale étendu a toutes les installations électriques du projet. Cette sélectivité ne sera donc pas
limitée aux installations de sécurité mais étendue a toutes les installations électriques y compris les armoires
et installations CVC et plomberie.

Afin de maintenir la continuité de fonctionnement de I'installation en cas de défaut électrique, la sélectivité
entre protections devra, étre totale (horizontale + verticale). Elle devra étre efficace pour tout courant de
surcharge et de court-circuit.

Deux types de chemins de cables seront prévus :

- Chemins de cables pour le courant BT normal (utilisation au maximum des chemins de cables
existants des niveaux concernés et si besoin complément de chemine de cable a créer).

- Chemins de cables pour le courant des équipements de sécurité et courants faibles (utilisation au
maximum des chemins de cables existants des niveaux concernés et si besoin complément de
chemine de cable a créer).

Les cheminements a I'extérieur des batiments seront réalisés a I’aide de fourreaux et chambres de tirage ; en
aucun cas les cables ne pourront étre enterrés directement. Les canalisations cheminant en extérieur (U1000
R2V, CR1, ...) doivent étre protégées des intempéries et des ultraviolets par des gaines spéciales. Les tubes
ICTA, IRL, ... ne sont pas des protections aux UV.

Le chemin de cables Courant Fort sera de type CABLOFIL ou équivalent. Les chemins de cables en fils soudés
seront proscrits. Les chemins de cable sécurité et courants faibles seront de type dalle marine et peints de
couleur rouge pour la sécurité et vert pour les courants faibles.

A l'intérieur des batiments, le cheminement s'effectuera sous fourreaux, sous faux plafonds ou en gaine
technique. Ils seront dimensionnés pour laisser 30% d’espace disponible sur le chemin de cables, en limitant a
2 les nappes de cables superposées. Les cables seront posés en nappe, a plat et soigneusement peignés. Toutes
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les boites de dérivation seront repérées et fixées de maniére solide sur les chemins de cables ou en gaine
technique. Les chemins de cables seront fixés aux éléments de magonnerie et de charpente, et seront
désolidarisés des équipements démontables (moteur, caissons, etc.). Les supports dans les parties horizontales
ne seront pas espacés de plus de 2 m.

Tous les chemins de cable, les cables, les boites de dérivation seront clairement repérées et facilement
accessibles au service de maintenance. Les supports de chemins de cables seront des éléments préfabriqués
choisis dans la gamme du fabricant retenu. lIs seront également galvanisés a chaud, les dérivations, éclisses et
changement de direction également.

Les boites de connexions équipées de bornes de jonction seront largement dimensionnées (possibilité
d'extension de 20% des circuits) et obligatoirement équipés d'un couvercle a vis (les couvercles a leévres sont
proscrits). Les boites seront accessibles et repérées. Les boites de dérivation affectées au systéme de sécurité
incendie seront de résistance au feu (tenue au fil incandescent) 960°C avec corps de la boite teinté en rouge
dans la masse.

Les goulottes seront de marque LEGRAND DLP, GOCDT de marque ENSTO ou équivalent, a 2 ou 3
compartiments (1 pour la distribution Cfo et 1 pour la distribution Cfa et leur terminaux), montage de
I'appareillage sur le compartiment central. Les cables présenteront du mou dans la goulotte afin de permettre
une évolutivité d’aménagement des bureaux et locaux (exploitation de la totalité du linéaire de goulotte ou du
périmétre du local)

Dans les locaux techniques, la distribution pourra étre assurée sous tube apparent. Pour le reste, la distribution
sera réalisée sous goulotte, sous fourreau ou autres principes proposés par le Maitre d’ceuvre. Dans les petits
locaux, I'implantation des prises et des goulottes ne devra pas faire obstacle aux possibilités d'implantation des
mobiliers.

Le Maitre d’ceuvre devra prévoir la fourniture, la pose et le raccordement des circuits terminaux d'éclairage et
de leurs circuits de commande. Les circuits d'éclairage et leurs circuits de commande seront réalisés en cables
U1000 R2V. Les circuits d'éclairage intérieur seront monophasés et permettront chacun I'alimentationde 14 8
luminaires. Le Maitre d’ceuvre devra la fourniture, la pose et le raccordement des circuits terminaux
d'alimentation des prises de courant "normales" depuis les tableaux divisionnaires des différents niveaux. Les
circuits terminaux des prises de courant normales seront réalisés en cables U1000 R2V et permettront
d’alimenter au maximum 6 PC.

D’une maniére générale, Le Maitre d’ceuvre et les entreprises devront justifier le dimensionnement des
installations et réaliser les travaux. Ces notes de calcul devront étre présentées sous forme de schéma et de
texte issu d'un logiciel agréé type CANECO derniéere version, ou équivalent (le fichier source pourra étre remis
au Maitre d’Ouvrage pendant la phase conception et devra étre remis au titre des DOE).

6.10.3.6.3 APPAREILLAGE TERMINAL DE COMMANDE ET CONNEXION
Les exigences de performances sont les suivantes :

- Tout I'appareillage, commandes d’éclairage, prises de courant (...), est de type encastré (fixation a
vis et non a griffes). Le repiquage d’appareillage en appareillage ou de PC en PC est a proscrire entre
locaux différents.

- L'appareillage sera fourni avec tous les accessoires de montage, de fixation, les boites
d'encastrement, les supports, les plaques, etc. L'appareillage sera monté dans des boites encastrées
avis, al'exclusion de toute autre solution.

- Lechoix de I'appareillage et des accessoires de montage sera effectué selon le degré de protection
nécessaire a I'endroit d'installation. Par soucis d'optimisation des co(ts d'exploitation maintenance,
le Maitre d’ceuvre, autant que faire se peut, limitera le nombre de référence en matiere
d'appareillage.

- Prévoir les alimentations des PC et luminaires depuis des boites de dérivation sur les chemins de
cables des faux plafonds des circulations par souci d’exploitation et reports DOE / DEM.

- Les prises de courant seront de type 2 P+T 16 A sauf indication contraire mentionnée dans les
descriptions par zones, figurant ci-aprés. Ces prises seront encastrées et protégées des chocs
lorsqu'elles se situent dans des circulations utilisées par les chariots.
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- Suivant le type de locaux et en conformité avec la réglementation en vigueur les appareils seront
de type suivant : Mosaic 45 de marque LEGRAND ou équivalent ; Plexo 55 de marque LEGRAND ou
équivalent.

Dans tous les locaux ou il y a risque de projection d’eau, les prises seront fixées a au moins 25 ¢cm du sol. Elles
seront étanches, équipés d’un volet de protection. Dans tous les cas, I'appareillage est adapté aux conditions
locales, conformément & la norme C 15-100.

Les prises destinées a I’entretien seront disposées dans les circulations a raison au minimum d’une prise tous
les 15 ml.

Pour les locaux équipés de vidéoprojecteurs fixés au plafond, le Maitre d'ceuvre devra fournir une alimentation
en courant forts et en courants faibles : cables en attente dans les faux-plafonds avec longueurs de cables
équivalentes a la diagonale la plus importante de la piece.

PTI-1 => Poste de travail informatique (bureau) : 4 PC + 2 RJ45 par poste.
PTI-2 => Poste de travail informatique (box projet) : 4 PC + 1 RJ45 par poste.
PTI-3 => Poste de travail informatique (CGI) : 6 PC + 2 RJ45 par poste.
PT-TV =>Point TV (signalétique / projection) : 2 PC + 1 RJ45 par poste.
PT-Visio => Point Visioconférence : 2 PC + 2 RJ45 + 1 HDMI + 1 USB (son).
6.10.3.6.4 ECLAIRAGE EXTERIEUR
Sans Objet.
6.10.3.6.5 ECLAIRAGE INTERIEUR

Dans chaque local, il est nécessaire de privilégier I'éclairage naturel qui favorise le confort des usagers et
permet de réaliser des économies d'énergie en limitant I'usage de la lumiéere artificielle et le risque
d’éblouissement.

Les Concepteurs attacheront un grand soin a prévoir des éclairages artificiels parfaitement adaptés aux besoins
de I'activité dans le local a éclairer. Pour faciliter la maintenance, la variété du type de source sera limitée au
minimum. Le méme principe sera adopté pour les luminaires. Tous les appareils sont du type encastré en
général. lls peuvent étre apparents dans les locaux techniques.

Il est prévu plusieurs circuits d’éclairage :

- L'éclairage normal sera réalisé par des luminaires LED a 100%. Pour les pieces humides, les
appareillages seront étanches.

- L’éclairage de sécurité, réalisé par des blocs autonomes, se mettra en service dés que I'alimentation
générale serainterrompue. Il sera réalisé conformément aux prescriptions des textes sur la sécurité.
I sera divisé en plusieurs circuits de fagon qu'un défaut ne prive pas I'ensemble de I'éclairage d'une
zone.

Les systemes de régulation de I'éclairage seront étudiés d’une part pour limiter la consommation électrique du
poste éclairage, d’autre part pour assurer une qualité d’éclairage artificiel en fonction de I'utilisation et de
I'activité des locaux.

Les niveaux d’éclairement minimum dans les locaux créés ou restructurés devront respecter ceux
recommandés par I’AFE (Association Frangaise de I’Eclairage) et la norme NF EN 12464-1 « Eclairage des lieux
de travail » de juin 2003.

La qualité des LED devra respecter les normes NF EN 12 464 et NF X 35-103. Elles seront classées dans le groupe
de risque 0 selon la norme NF EN 62 471 et leur durée de vie minimale sera de 40 000 heures.

Les exigences suivantes devront étre respectées :

- Equiper les luminaires LED de dispositifs empéchant la vue directe sur les sources LED (grille de
défilement, plaque diffusante, ...),
- Choisir des teintes « blanc chaud » plutdt que « blanc froid »,
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- Limiter les niveaux de luminance (préférer plusieurs LED de faible puissance plutdt qu’une LED de
forte puissance).

Luminaires :

Les appareils d'éclairage seront simples, robustes, adaptés a leur fonction et devront étre limités au maximum
quant au nombre de modéles différents. Tous les appareils sont du type encastré en général. lls peuvent étre
apparents dans les locaux techniques. Toutes les lampes seront a technologie LED.

Dans les bureaux et les locaux a usage fréquent d'écrans informatiques, I'éclairage sera assuré par des appareils
a trés basse luminance.

Les Concepteurs attacheront un grand soin a prévoir des éclairages artificiels parfaitement adaptés aux besoins
de I'activité dans le local a éclairer.

L'implantation des appareils d’éclairage devra étre réalisée selon un calepinage répondant au besoin
d’évolutivité du cloisonnement. Il en sera de méme pour leur principe de commande.

Le positionnement des appareils d’éclairage devra permettre un relamping aisé, en évitant le recours a des
moyens de levage (type nacelle).

La fixation des luminaires sera toujours réalisée sur des éléments de structure porteurs, ou sous les chemins
de cables. Lorsque les luminaires seront encastrés dans les faux plafonds, des cables ou chainettes de fixations
complémentaires seront installées entre les luminaires et les planchers haut des locaux ou éléments de
structure, afin de supprimer la surcharge imposée aux faux plafonds.

Gestion de I’éclairage :

Bureaux/Box projet : systéme de commande avec fonction gradable manuelle (luminaire dimmable) par bouton
poussoir sur I'ensemble des luminaires de la piéce.

Salles de réunion, salle convivialité : commande par détecteur de présence jumelé a un capteur de luminosité.
Un bouton poussoir a I'entrée permettra de forcer I'allumage/extinction de I'éclairage.

Hall : détecteur de présence actionnant une minuterie réglable pendant une plage horaire définie par la
Maitrise d’Ouvrage. En dehors de cette plage horaire seul la GTB pilotera I’éclairage.

L'éclairage des circulations sera commandé :

- Pour partie (1/3), commandée par allumage et gradation automatique via de la détection de
présence et de luminosité. Les zones couvertes par les différents détecteurs devront se chevaucher
(obligation pour ERP) et en cas de défaillance d’'un détecteur la zone concernée devra rester allumée
automatiquement (obligation pour ERP).

- Pour les 2/3 restants, commande par bouton poussoir et minuterie + commande prioritaire par GTB.

Locaux technigues : interrupteur simple ou va et vient suivant configuration du local.

Local déchets, vestiaires, locaux ménage, local de stockage, local photocopieur : détection de présence

L’allumage sur détecteur de présence (a sécurité positive) sera prévu dans toutes les circulations, les autres
locaux pourront étre équipés de ce systeme qu’en fonction de contraintes réglementaires. Les détecteurs de
présence présenteront une technologie hyperfréquence avec une portée de 8m minimum et un angle de
détection de 180°, une durée d’'éclairement ajustable de 10 secondes a 20 minutes. Les luminaires commandés
par détecteur seront a LED.

Les boutons poussoirs seront équipés de voyants lumineux permettant d'identifier leur présence la nuit. Les
interrupteurs installés en dehors d'un local seront équipés de voyants lumineux témoins de mise en service de
I'éclairage du local. Les interrupteurs installés a I'intérieur d'un local sans ouverture sur I'extérieur (locaux
borgnes) seront équipés de témoins lumineux permettant d'identifier leur présence (sauf spécifications
contraires dans fiche local). Les interrupteurs, boutons poussoirs et potentiométres seront encastrés dans les
cloisons des locaux. Les cables d'alimentation de ces interrupteurs, boutons poussoirs et potentiomeétres seront
encastrés dans les cloisons, sous fourreaux, et ressortis sous plafond au droit d'un chemin de cables ou d'une
goulotte.
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Les interrupteurs et commutateurs seront appareils silencieux a coupure bipolaire, a encastrer, du type a
bascule. Leur manceuvre devra toujours se faire dans le plan vertical et I'allumage pour les interrupteurs sera
obtenu en position basse.

Des interrupteurs @ commande et voyant de contrdle extérieur pour tous les locaux de stockage seront a
prévoir.

6.10.3.6.6 ECLAIRAGE DE SECURITE

L’éclairage d’évacuation sera réalisé tous les 15m et pour les issues des salles recevant plus de 19 personnes
(45 lumens). lIs seront installés en plafond ou en applique avec drapeau de signalisation et apparent dans les
locaux techniques. Les sources des BAES seront toutes en LED (veille et sécurité).

Dans les locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes, il sera installé un éclairage d'ambiance constitué de
blocs autonomes diffusant un flux de 5 Im/m2.

Il sera constitué de blocs autonomes SATI a LED compatible avec la commande générale d’extinction de
I’établissement. Il sera non permanent, réalisé par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES),
d'autonomie 1 heure avec bloc de télécommande.

6.10.4 Electricité Courants Faibles

Le Maitre d’ceuvre devra toutes fournitures et prestations nécessaires a la réalisation des installations Courants
faibles, qui respecteront les performances techniques et qualitatives minimales décrites dans le présent
Programme.

Tous les matériels fournis et installés par I'entreprise seront neufs et de bonne qualité. lls doivent porter le
marquage CE. lls doivent étre conformes aux normes qui leur sont propres et porter les estampilles
d'agréments et labels de qualité chaque fois qu'ils font I'objet d'essais ou de contrbles réglementaires. En
particulier le matériel doit porter les labels NF, EN, CE et doit étre conforme aux prescriptions des publications
de I'UTE.

Les équipements devront avoir un indice de protection tenant compte des risques engendrés par les influences
externes des locaux ou ils sont installés. Le Maitre d’ceuvre respectera les influences externes a prendre en
compte dans la conception du projet, suivant les régles du chapitre 32 de la norme NFC 15-100.

Les cablages et équipements VDI ont pour objectif de distribuer de fagon banalisée sur un support unique voix-
données-images sans affectation spécifique des connecteurs et des éléments de transport. Le systeme de
cablage disposera d'une garantie fabriquant de 20 ans sur les liens mis en ceuvre.

Le précablage VDI sera réalisé en cuivre. |l sera conforme aux spécifications de la catégorie 6A (supportant les
applications Ethernet 10 Gigabits définies par la norme IEEE 802.3an).

6.10.4.1 Installations Courants Faibles

Le cablage terminal sera réalisé avec du matériel de catégorie 6A permettant d’établir des liens de classe Ea ;
a ce titre, les recettes + étiquetage du systeme de précéblage seront fournies a la DSI a la réception de
I’'opération par le Concepteur. Dans tous les cas, le systéme devra étre conforme a la norme 11-801 dans sa
derniére version.

Le systeme de précablage comprend essentiellement :

- Une distribution terminale banalisée — nombre de points d’accés Courants Faibles conforme aux
fiches locaux du programme et a la définition des poste de travail présentés ci-avant.

- Des chemins de cables de distribution ; au-dela de 3 cables en paralléle, il sera systématiqguement
prévu un chemin de cables — réserve de 30% minimale.

- Des locaux techniques de brassage appelés dans le cas présent : SR (Sous-Répartiteur) et mis en
place de telle sorte que la distance du lien terminal soit limitée a 90 m, conformément a la norme
11-801.

- Selon le cas, la mise en ceuvre de rocades permettant de relier le répartiteur général de batiment
aux batiments du site intégrant le « Coeur de réseau » (ou salles machines).
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Dans tous les cas, le Maitre d'ceuvre doit les tranchées, fourreaux, pénétrations, chambres, ... liés au
cheminement des rocades vis-a-vis des raccordements sur les infrastructures existantes de I'lMT.

D'une maniére générale, pour prendre en compte I'évolution rapide des techniques informatiques, nous
recommandons au niveau du programme technique architectural :
- Laconception du précablage du réseau VDI des batiments de maniére souple et évolutive ;
- L'installation de cable de catégorie 6A ;
- Les chemins de cables existants et prévoir la dépose des anciens cables en vue du déploiement des
nouveaux cables et remplacer les cables existants ;
- Les chemins de cébles distincts des chemins de cables “courants forts" ;
- La pose de cables non collée et non agrafée sur les matériaux ;
- La longueur maximale des cablesentrel'armoire de brassage et la prise
terminale obligatoirement inférieure a 90 m.
- Etiquetage de toutes les prises RJ45 (au niveau de la baie de brassage et au niveau de la prise
terminale).

Les locaux technique VDI SR abriteront I'ensemble des équipements réseaux et les répartiteurs d’étage pour la
desserte capillaire. Leur surface est a évaluer en fonction du nombre de locaux prévus par niveaux et donc du
nombre de prises que desserviront chaque locaux. Ils seront en liaisons avec le répartiteur général. Ils seront
localisés a proximité du/des noyaux de circulation verticale, de maniére a ne pas perturber le fonctionnement
des zones de travail.

Chaque local sera dimensionné et aménagé de fagon a disposer d’un acces mini de 80 cm autour des baies
installées (a I'avant et a I'arriére).

6.10.4.2 Rocades a prévoir au besoin

Des rocades de distribution (entre la salle serveur ou machine la plus proche et le LT-SR a créer si besoin)
dimensionnées de la fagon suivante : FO interne de type OS2 — 6 brins monomodes.

6.10.4.3 Fibres optiques

Ces liaisons seront en cable fibre optique préconisé a 6 brins type 0S2, conformément aux recommandations
de la norme internationale ISO/CEI IS 11801. Les liens auront un débit de 10 GBits/s minimum.

Les cables chemineront en chemin de cables dans le batiment.

Les fibres optiques de chaque céble seront terminées aux deux extrémités par des connecteurs SC/APC, montés
alacolle époxy et polis, adaptés au diamétre du tube du cable.

6.10.4.4 Cable cuivre (paires torsadées)
Les cables « courants faibles » seront de différents types suivants leur utilisation :

- Cables série SYT1 multipaires 9/10 avec écran, C1 (sans halogenes), de couleur rouge (« Filalarm »)
pour les applications de détection incendie.

- Cables série SYT1 multipaires AWG 24 écrantés par paires, C1 (sans halogenes), pour les applications
spécifiques de téléphonie (rocades, cables spécifiques) de couleur gris.

- Cables spéciaux catégorie 6A, C1 (sans halogenes), écrantés par paire, 1000hms, gaine extérieure
sans halogéne, pour le précablage VDI, de couleur gris.

L’entreprise devra la fourniture, la pose, le raccordement ainsi que I'étiquetage des prises (selon nomenclature
fournie par le Maitre d’Ouvrage) et de tous les cables de liaisons entre le RG crée et les prises terminales (aux
2 extrémités). La feuille de blindage global et la nature équilibrée des paires torsadées offriront une protection
efficace contre les interférences électromagnétiques.

6.10.4.5 Constitution de I'infrastructure VDI

De fagon générale, le Concepteur prévoira le raccordement des nouveaux besoins RJ45 depuis les baies de
brassage existantes positionnées dans les LT-SR existant. S'il s’avere qu’il est nécessaire de créer un nouveau
LT-SR, le Concepteur devra respecter les exigences suivantes :

=> Baie et Panneau de brassage — Sous Répartiteur
Le Concepteur prévoira, en fonction des nouveaux besoins par local et leur position vis-a-vis de I'implantation
des sous-répartiteurs existants, soit la raccordement sur les baies de brassage existantes (selon disponibilité
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en place) soit la création de baie de brassage au format 19" 800*800 et de hauteur 42U. Elle sera au sol
constituée d'un panneau pivotant et sur pied.

L’organisation interne des baies doit permettre de recevoir tous les produits de raccordement du systéme de
cablage mais également les équipements actifs de réseaux. Chaque baie de brassage sera dimensionnée pour
répondre aux besoins du batiment avec une marge d’évolution de 30%.

Les panneaux seront de Catégorie 6A - 100 Mhz, conforme a I'lSO/CEI IS 11801 et COREL. lIs seront de hauteur
1U (24 ou 32 RJ45) et 2U (48 ou 64 RJ45), au standard 19"

Les baies a créer destinées a recevoir les équipements réseaux (switches) et panneaux de brassage seront au
standard 19" avec les caractéristiques minimales suivantes :

- Des tiroirs optiques équipés de connecteurs SC/APC,
- Des panneaux de brassage au format 19" pour recevoir les matériels de répartiteurs correspondant
au terminaisons mécaniques des extrémités 1 (tenants) des cables horizontaux,

=> Prises RJ45 - Cat 6A minium (voir catégorie 7)
Le Concepteur devra la fourniture, la pose et le raccordement de toutes les prises terminales du systéme de
précablage VDI installées dans les locaux et les circulations des batiments concernés par I'opération.
L'appareillage sera fourni avec tous les accessoires de montage, de fixation, les boites d'encastrement, les
supports, les plaques, et I'étiquetage.

Les prises seront conformes aux dispositions constructives de la norme ISO 8877.

Les prises informatiques des postes de travail seront du type RJ45 blindé a 9 contacts - Volet anti-poussiére -
catégorie 6A minimum, garantissant une reprise de masse arriére a 360° avec I'écran des cébles. Les prises RJ45
seront installées dans des goulottes.

=> Chemin de cables
Les cheminements des cébles seront de types différents suivant les cas :

- Chemins de cables type "dalles Marines perforées", installés dans les faux plafonds, les locaux
techniques, les colonnes montantes, etc., dans le cas de plus d'un cable pour les cables courants
faibles.

- Tube IRL pour un seul cable dans les locaux ou le montage apparent est admis.

- Goulotte PVC pour un ou plusieurs cables dans les locaux ou le montage apparent est admis.

- Conduits ICTA pour un seul cable, encastrés dans la magonnerie, les cloisons et doublages, les vides
de construction.

Le dimensionnement des chemins de cables et de leurs supports devra permettre un surégquipement ultérieur
de 20%. Il ne sera pas admis plus de 2 couches de cables superposées.

Les dérivations, éclisses et changement de direction seront réalisés au moyen d'éléments préfabriqués
galvanisés a chaud dans la gamme du fabricant retenu, les supports de chemins de cables également.

Les cables courants forts d'énergie et de protection étant susceptibles d'introduire des perturbations, le
cheminement courant fort/courant faible sera distinct et séparé de 30 cm minimum, dans le cas ou cela sera
nécessaire.

A la réception des travaux, le Maitre d’ceuvre garantira que les matériels et les prestations, objets du marché,
sont conformes aux normes et aux reglements en vigueur relatifs a la sécurité de I'emploi et a I'antiparasitage
contre les perturbations radioélectriques.

6.10.4.6 Teléphonie

La téléphonie sera full IP, et s’appuiera sur le réseau VDI décrit ci-dessus. La fourniture du matériel de
téléphonie n’est pas a la charge du Concepteur.

6.10.4.7 Informatique

Ces entités seront intégrées dans les différentes baies de brassage SR située en cohérence avec les points de
distribution. Les éléments actifs tels que SWITCH, coeur de réseau... seront a la charge du Maitre d’Ouvrage.
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Le cablage devra étre certifié de catégorie 6A minimum (voir pour passer en catégorie 7) conformément aux
avancées technologiques et devra permettre la transmission de données a tres haut débit, jusqu’a 500 Mhz sur
une distance de 90 m (pour distance supérieure a 90m soit local informatique, soit fibre optique). L'impédance
sera du type 100 Ohms. En cas d’évolution des normes durant I'exécution du projet, le Maitre d’ceuvre devra
soumettre a l’avis du Maitre d’Ouvrage la solution la plus pertinente a mettre en ceuvre.

Chaque systéeme de pré cablage installé devra permettre I'adjonction de 20% de prises supplémentaires.

Les prises « utilisateur » sont du type RJ 45 ou équivalent, catégorie 6 a 9 contacts, avec connecteur blindé
360°C, éventuellement positionnées dans des boitiers modulaires d’électricité, suivant indication des fiches de
spécifications techniques.

6.10.4.8 Wi-Fi

L’exigence particulieres du Maitre d’Ouvrage est la suivante : le précablage (avec 5m de mou + prise RJ45
dédiée) sont inclus dans I'opération, a charge de I'entreprise dans tous les faux-plafonds de chaque local et
circulation.

Les bornes Wi-Fi sont a la charge du Maitre d’Ouvrage.

6.10.4.9 Systéme de sécurité incendie

» Alarme incendie : le Concepteur prévoira I'adaptation et compléments de terminaux sur la centrale
incendie existante du batiment Ecole (marque SIEMENS) en fonction des aménagements du Learning
Center.

>  Classement du batiment : ERP (2™ catégorie) - Type R et L.

»  Moyens de protection : extincteurs et plan d’intervention/évacuation (a charge du Maitre d’Ouvrage).

» Désenfumage : le désenfumage devra étre conforme aux prescriptions :

- Du réglement de sécurité incendie applicable au moment des travaux.

- Du code du travail.

- Point de vigilance : désenfumage mécanique existant dans la cafétéria actuelle (extraction en
facade) a adapter en fonction des nouveaux besoin de locaux (Hall) + désenfumage de la nouvelle
cafétéria pouvant impacter la facade et/ou les niveaux supérieurs non intégrés dans le périmétre
de I'opération (position rejet DF et cheminement gaine CF).

6.10.4.10 Vidéo protection
Sans Objet.

6.10.4.11 Contrdle d’accés

L’ensemble du batiment sera équipé d’un contrdle d’accés par lecteur de badge utilisant la technologie «
MIFARE DESFIRE » compatible avec le systéme ProtecSys d’HOROQUARTZ déja en place a I'lMT. Le Maitre
d’Ouvrage envisage de faire évoluer son parc de lecteur de badge (et éventuellement changer de marque)
courant 2025. Le concepteur pendra en compte les potentielles évolutions de technologie que retiendra le
Maitre d’Ouvrage.

Les portes d'acces du batiment (principale) seront munies chacune d'un lecteur de badges filaire (coté entrée
principale, il sera monté a proximité de la plaque de rue du vidéophone). Si les lecteurs de badges de sont pas
protégés des intempéries, ils devront étre munis d’une visiére anti pluie en inox.

Les portes de communication entre le batiment central et les épis au RDC et R+1 (dédiés a la recherche)
intégreront un contréle d'acceés par badge (ajout du systéme de lecteur de badge sur les portes existantes par
exemple) afin de sécuriser les zones de recherche et tertiaire vis-a-vis des services du Learning Center pouvant
étre accessible H24. La liste des portes concernée sera affinée en phase de conception avec le Maitre
d’Ouvrage.

Les portes devront étre verrouillées grace a des ventouses électromagnétiques. Ces ventouses devront faire
partie intégrante des menuiseries et ne pas étre rapportée ultérieurement a leur fabrication. En cas d'alarme
incendie, le systeme permettra le déverrouillage des portes (manque de tension par exemple). Le Concepteur
se rapprochera du Bureau de Contréle pour affiner la solution technique a retenir.
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Toutes les portes intérieures ayant vocation a étre controlées seront équipées de cylindres électroniques de
type Radio. Le contrdle d’accés électronique devra se faire sans cablage, en temps réel, par radio fréquence.
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Le batiment présentera suffisamment de nceuds en fonction de leur portée afin qu'ils soient capables
d'atteindre toutes les serrures autonomes. Les nceuds sont raccordés a I'UTL par un routeur dédié.

La centrale de gestion (UTL) sera de préférence installée dans un local technique. Ces UTL seront raccordées,
au systeme de gestion globalisé Protecsys 2 déja en place a I'lMT qui fera sienne I'attribution des autorisations
d'accés des étudiants et utilisateurs, ce systéme permettant a I'IMT d’Albi de gérer Les droits d'accés et
d’encoder de nouvelles cartes. Pour information, les badges de proximité éléves et visiteurs réguliers sont du
type MIFARE DESFIRE EV3 8K.

Les portes principale et secondaire seront équipées d’un bouton-poussoir de sortie, encastré a une hauteur
comprise entre 0,90m et 1,30m par rapport a son axe et qui devra porter I'indication « PORTE ».

6.10.4.12 Sureté

Protection passive :

La sécurité anti-intrusion doit étre intégrée pour I'ensemble du batiment.

Les locaux sensibles pour lesquels une implantation en rez-de-chaussée est impérative sont équipés d’une
protection adaptée de leurs menuiseries extérieures. Les portes des accés principaux au batiment sont
équipées de serrure de sécurité. Les baies du rez-de-chaussée seront équipées de vitrage antieffraction si elles
ne possedent pas d’un systéme d’occultation.

Protection active :

Des dispositifs anti-intrusion (contacts) seront mis en place sur tous les accés extérieurs avec report a I’accueil
etsurlaGTC de I'IMT.

6.10.4.13 Vidéophonie

Le nouveau SAS d’entrée général sera équipé du visiophone actuel (plague de rue existante a déplacer) avec
un report au niveau du future accueil.

6.10.4.14 Gestion technique Centralisée

L’établissement présente actuellement une GTC de marque « Johnson ». Le Maitre d’Ouvrage exige que les
installations créées sur le batiment soit compatible avec I'existant. L’installation constitue un ensemble
homogene tant dans sa fonctionnalité que dans sa gestion d’exploitation.

Les fonctions attendues de la future GTC seront les suivantes :
- Etat de fonctionnement des installations :
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o LaClimatisation, le Chauffage et la Ventilation (CVC),

o Lélectricité (Cfo/Cfa),

o L’appareil élévateur (programmation pour gestion des acces entre niveau/Secteur).
- Gestion de I'éclairage.

Ce systeme :
- Permettra de paramétrer les équipements afin d’optimiser le fonctionnement en programmant des
plages de fonctionnement.
- Seraouvert a des passerelles de communication avec le systeme JOHNSON utilisé par I'lMT afin de
permettre au Maitre d’Ouvrage d’exploiter les données pour le suivi de la bonne exécution du
contrat en termes de maintenance

6.11  Appareil élévateur
Sans Objet.

6.12 Mobilier

Dans le cas ou le Maitre d’Ouvrage a a sa charge le mobilier, le Concepteur aura a sa charge les attentes et
raccordement du mobilier sur les équipements techniques nécessaires a chaque local. Les accessoires a prévoir
sur chaque équipement sont précisés local par local dans les fiches de spécifications techniques annexées au
Programme. Le Maitre d’Ouvrage fournira le mobilier de stockage (armoire mobile), rack et rayonnages.

Sont essentiellement décrits dans ce paragraphe le mobilier a caractére immobilier. Le mobilier et équipements
ayant des incidences dimensionnelles sur les locaux sont précisés dans les fiches de spécifications techniques.

Tous les équipements seront particulierement robustes et traités "antivandalisme" aussi bien au niveau de leur
solidité propre qu'au niveau de la solidité de leur mode d'accrochage. Une attention particuliére portera sur le
mobilier adapté aux PMR (banque d’accueil, comptoir, etc.).

Le matériel pédagogique et les équipements scientifiques ne sont pas a prendre en compte au titre des travaux
sauf indication contraire dans les fiches techniques. Toutefois I'ensemble des branchements, alimentations et
évacuations jusgqu'aux équipements ou le poste particulier sont dus au titre des travaux.

6.12.1 Mobilier du centre de documentation (Option)

Les étageres et 5 tablettes existantes seront conservées. Le mobiliers a proposer par le Concepteur est
déterminer par les besoins et ambiances décrites au Programme Tome 1.

Cf. Fiche par Local — Tome 3.

6.12.2 Mobilier des Box projet (Option)

Le mobilier permettra de proposer des salles avec assises/configurations variées (postures standard ou hautes).
Les box sont équipés pour le travail en petits groupes projets : écran de projection collaboratif, surface
d’écriture (mur écritoire ou tableau blanc), cubes modulables, etc ...

Cf. Fiche par Local — Tome 3.

6.12.3 Mobilier du CréalLab (Option)

Mobilier : tables et chaises pliables sur roulette et réglable en hauteur / poufs / cubes modulables, tableaux
inscriptibles et magnétiques, mur écritoire, plusieurs écrans muraux pour vidéoprojection, affichages
dynamiques de type paperboard numérique, ...

Cf. Fiche par Local — Tome 3.

6.12.4 Mobilier des zones de détente et travail informel dans la Rue (Option)

L’enjeu est de concevoir des « bulles de vie » dans les espaces circulatoires, a répartir dans la « Rue » en R+0
et au niveau R+1, permettant des échanges informels et équipés de mobiliers pour échanger ou s’isoler
(intégrant prises électriques et prise RJ45 pour les bornes Wi-Fi).

Cf. Fiche par Local — Tome 3.
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