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1.

GENERALITES

11.

1.2.

1.3.

OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document est le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) qui définit les ouvrages
a réaliser au titre du lot 03 électricité : dont I'objet est de permettre aux entreprises consultées d’établir leur
proposition, sans restriction ni réserves ; en liaison avec les autres pieces du DCE, pour les travaux
d’étanchéité des ateliers au sein de I'établissement Hopital Marin a Hendaye (64).

ETENDUE DES TRAVAUX

La prestation comprend l'installation compléte, en ordre de fonctionnement, conforme a la réglementation en
vigueur et en particulier aux prescriptions U.T.E.

Courants forts

Consignations des réseaux

Dévoiement des réseaux courants forts

Dépose des canalisation courants forts non réutilisées
Dépose/Repose de I'appareillage électrique
Réception, essais et mise en service des installations

Courants faibles

Consignations des réseaux

Dévoiement des réseaux courants faibles

Dépose des canalisation courants faibles non réutilisées
Dépose/Repose de I'appareillage courants faibles
Réception, essais et mise en service des installations

NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux seront réalisés suivant tous les Décrets et Normes en vigueur, notamment :

Code de la Construction et de I’'Habitation.
Code du Travail.

Arrété du 25 juin 1980 (y compris modifications successives) - dispositions générales applicables aux
établissements de 1ére a 4éme catégorie.
dispositions particulieres applicable aux établissement de type U

Aux Normes U.T.E. N.F. :

classe « C » telles que :

C 15-100 - Edition 2002 : installation électrique de 1¢ catégorie.

C 15-211 - Aout 2006 : Installations électriques a basse tension - Installations dans les locaux a usage
médical:

C 32-013 et suivantes : pour les cables.

EN 60598-2-22 et C 71-800 : pour les blocs BAES d’évacuation.

EN 60598 pour les appareils d'éclairage fixes

Au DTU n°70.2 — installation électrique des batiments a usage collectif.
Aux Décrets et Arrétés Publiés au J.O. tels que :

L’Arrété du 4 Novembre 1993 relatif a la signalisation de sécurité et de santé du travail.
L’Arrété du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité.
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décret 2010-1017 du 30/08/2010 relatif aux obligations des maitres d'ouvrage entreprenant la construction
ou I'aménagement de batiments destinés a recevoir des travailleurs en matiére de conception et de
réalisation des installations électriques.

Aux Normes relatives a la Sécurité Incendie :

NFS 61-930 a 61-940 : Systémes de sécurité incendie (SSI ).

NFS 61-949 : Commentaires et interprétations des normes NFS 61-931 a NFS 61-639.

NFS 61-950 : Matériel de détection incendie — Détecteurs, tableaux de signalisation et organes
intermédiaires,

NFS 61-970/A1 d’avril 2009 : Régles d'installation des systémes de détection incendie (S.D.I.).

Aux Normes et recommandations relatives aux réseaux informatiques :

Les normes internationales et leurs équivalences frangaises et européennes définissant I'architecture et les
composants des réseaux structurés et notamment les normes ISO 11801 2010 édition 2.2, EN 50173-3, EN
50174-3, EN 50167, EN 50168, EN 50169, EN 50288-7, EN 50289, EN 50290, EN 55022 et ANSI/EIA/TIA-
568-C.

Les normalisations techniques portant sur les différents protocoles informatiques existants a ce jour,
notamment les protocoles 10 Base T, 100 Base T, ATM155 et 1000 Base T (gigabit Ethernet) et 10 gigabit
Ethernet.

Le systéeme de cablage sera conforme aux protocoles de télé alimentation PoE, PoE+ respectivement, IEEE
802.3af (13W) et IEEE 802.3at (25W).

des normes ISO 11801 et EN 50173

Ces listes ne sont pas limitatives et ne sauraient dispenser de I'application des Réglements en vigueur, a la
date des travaux.

1.4. DOCUMENTS REMIS A L’ENTREPRISE

Le dossier de consultation comprend plusieurs documents contractuels, qui font partie intégrante de 'appel
d’offre. L’Entreprise devra également intégrer ces prescriptions dans son offre et dans ses travaux (liste non
exhaustive) :

Acte d’engagement.

Le réglement de consultation.

Le cadre de décomposition des prix.

Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et le RC.

Le PGC.

Le CCTC.

Les CCTP de I'ensemble des Lots.

Les Piéces graphiques architectes.

Les piéces graphiques de 'ensemble des lots.

Etc...

Documents particuliers au présent lot :
= Le présent CCTP.
= Le CDPGF.

NOTA : Les documents écrits et graphiques se reportant a l'objet de ce projet constituent un
minimum de prestations a réaliser, et des principes avec lesquels I'Entrepreneur doit une
obligation de résultat.

1.5. CATEGORIE ET CLASSEMENT DU BATIMENT

L’hopital est classé en Etablissement Recevant du Public ( ERP) de type U et N de 4-éme catégorie.

1.6. SYNTHESE EMPIETEMENT LIMITES DE PRESTATIONS

Les travaux décrits ci-dessous sont la synthése des limites de prestations entre le lot
ELECTRICITE — COURANTS FORTS — COURANTS FAIBLES - SSI et les prestations des autres corps
d’Etats ou fait réaliser en dehors du projet par le Maitre d’Ouvrage.

En dehors des spécifications particulieres mentionnées dans le C.C.T.P. et les piéces qui lui sont annexées,
les limites de prestations sont définies de la fagon suivante :
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1.7.

1.8.

Chaque Entreprise aura a sa charge le raccordement des alimentations des matériels qu’elle fournit et les
protections et commandes spécifiques au fonctionnement et a I'entretien de ces matériels.

Le lot Electricité prévoit les canalisations d’alimentations protégées en téte, en attente avec
2 m 00 libres, et boites ou sorties de cables avec bornes de raccordements.

Pendant la phase de préparation, chaque Entreprise adressera au lot Electricité et au Maitre d’CEuvre (a
défaut, I'Entreprise exécutera elle-méme les travaux et ne pourra prétendre a une demande de supplément
de prix) :

Définition des besoins et fourniture en temps utiles (et au minimum 3 semaines avant la fin de la phase
préparation) des plans d’'implantation des alimentations avec la puissance et la tension souhaitée,
dimensionnés et cotés.

Fourniture d'un bilan de puissance.

Raccordements de ses matériels sur les attentes fournies par le présent lot.

QUALIFICATION

Le personnel employé devra étre qualifié et habilité pour les travaux du présent marché. L'entreprise, elle-
méme, devra étre en possession d'une qualification officielle pour les travaux qu'elles s'engagent a réaliser.

FORMATION

Aprés la mise en ceuvre de chaque sous-systéme, I'installateur et I'intégrateur du systéme concerné auront
a leur charge la FORMATION de I'ensemble du personnel concerné du site.

Cette Formation sera réalisée sur la base d’'un programme écrit, et en deux reprises : « 1°: formation de
base » et « 2° : formation de rappel ».

La formation devra comporter des phases d’applications tests a réaliser par les futurs utilisateurs pour
s’assurer de la bonne compréhension du systéme.
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2.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

CONSISTANCES DES TRAVAUX
Voir chapitres des parties 3, 4, 5, etc. du CCTP.

LISTE DES ESSAIS A REALISER PAR L’ENTREPRISE

L’ensemble des essais ci-dessous devra étre effectué par I'entreprise et répertorié sur un document
d’autocontrole a présenter au contréleur technique et a la maitrise d’ceuvre. Ce document doit étre joint aux
DOE.

Cette liste n’est pas exhaustive et I'entreprise devra la compléter en fonction de la spécificité de l'installation.

2.21. ESSAIS DES INSTALLATIONS COURANTS FORTS

Equipements de locaux
= Vérifications des repéres : circuits, cables, équipements, appareillage.
= Contrble de l'accessibilité pour la maintenance de l'installation.

= Contréle du fonctionnement des installations courants forts

2.2.2. ESSAIS DES INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES
= Vérifications des repéres : circuits, cables, équipements, appareillage.
= Contrble de l'accessibilité pour la maintenance de l'installation.

= Contréle du fonctionnement des installations courants faibles

NOTA : A Compléter avec les Spécifications du Chapitre 4.

2.2.3. ESSAIS DES INSTALLATIONS GTB

Sans objet.

QUALIFICATION

Le personnel employé devra étre qualifié et habilité pour les travaux du présent marché. L'entreprise, elle-
méme, devra étre en possession d'une qualification officielle pour les travaux qu'elles s'engagent a réaliser.

HYPOTHESES SPECIFIQUES AU LOT
Les Hypothéses spécifiques au projet sont décrites dans les chapitres 3, 4, 5.

Les travaux devront étre réalisés conformément aux prescriptions des régles de I'Art, et devront répondre
aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles particuli€rement applicables
aux ouvrages décrits dans le CCTP.
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2.5. SPECIFICATIONS RELATIVES AUX OUVRAGES, MATERIAUX ET MATERIELS
2.5.1. SPECIFICATIONS COMMUNES

A - CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT

Les caractéristiques des matériels et de mise en ceuvre seront adaptées aux classes d'influences externes
des locaux dans lesquels ils seront installés.

B - INDICE DE PROTECTION

L'IP indiqué ci-aprés est l'indice de protection minimale que devra respecter l'entreprise, suivant le local
considéré pour respecter les conditions d'influences externes.

Dans tous les cas pour tous les locaux, les pénétrations des canalisations dans ces appareils ne devront pas
diminuer les |.P. ; les pénétrations des canalisations "saillies" dans les appareils se feront donc par presse-
étoupe avec joint d'étanchéité et serre-cables lorsque cela est nécessaire.

INDICES DE PROTECTION MINIMAUX A RESPECTER :

= Locaux humides IP 23/IK 07.

= Bureaux, circulation, locaux courants IP 20/IK 02 - 07.

= Extérieurs et locaux lavés a grande eau IP 55/IK 07 — 09.

= Locaux stockage, locaux techniques IP 21/IK 07 — 09.

= Locaux a risque d’incendie BE2 IP 4x - 5x.

= Locaux douches, vestiaires Volume 1 - IP 24/IK 07 classe Il

Volume 2 - IP 24/IK 07 classe II.
Volume 3 - IP 21/IK 07 classe |.

= Locaux cuisines h<1,10 m-IP 25/IK 08.
1,10 m<h <2,00 m- IP 24/IK 07.
h>2,00m - IP 23/IK 02.

C - CHOIX DU MATERIEL

Tous les matériaux et appareillages entrant dans la constitution des installations seront conformes aux
Normes de I'Union Technique de I'Electricité et comporteront I'estampille NF.

lls seront de références et marques distribués localement ou régionalement pour les piéces détachées ou le
remplacement du matériel défectueux dans des délais raisonnables. L’entretien et la maintenance devront
pouvoir étre effectués par des Entreprises locales (ou régionales pour les Grosses installations).

Indépendamment aux Normes Francgaises a respecter, I'Entreprise proposera un matériel :
= Obéissant aux références et performances décrites dans le CCTP.
= Répondant aux conditions d'influence externes requises par la Norme C 15.100.

= Dont les critéres de performance et de robustesse du matériel seront justifiés par les Spécifications du
Constructeur.

= Dont le niveau sonore, a l'intérieur du batiment, ne devra pas excéder la courbe NR. 35 dans tous les
locaux normalement occupés.

En phase chantier, tous les matériaux de finition seront présentés dans un délai compatible sur le calendrier
d'exécution et feront I'objet de modéle avant le choix définitif.

Ces matériaux et matériels seront accompagnés de leurs caractéristiques techniques du lieu de provenance,
des références et divers procés-verbaux d'essais.

Le Maitre d'Ouvrage ou son Représentant pourra refuser tout matériel ou appareillage qui ne lui paraitrait
pas correspondre aux besoins de l'installation ou aux Prescriptions du présent descriptif (sans que cette
décision puisse motiver une modification des conditions de marché, de leur application ou provoquer
I'établissement d'un additif).
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L'Entrepreneur sera tenu pour responsable des délais supplémentaires qui pourraient découler du fait de la
présentation du matériel ou appareillage qui ne serait pas accepté par le Maitre d'Oeuvre ou son
Représentant. Il devra, en effet, proposer le matériel a I'acceptation suffisamment a I'avance pour éviter tout
retard en ce sens.

Pour certains types de matériels de distribution et de protection nécessaires a la réalisation de ces
installations, une liste des commandes, piéces de rechange ou d'usure sera fournie par le Maitre d'Ouvrage
et le soumissionnaire devra tenir compte des références du matériel de cette liste pour les commandes et
exécution des travaux nécessaires a la réalisation de la présente installation technique ainsi que pour la
fourniture du lot de 1ére urgence a prévoir.

D - REACTION AU FEU

Les matériels électriques utilisés doivent posséder les caractéristiques suivantes concernant le
comportement au feu résistant au fil incandescent selon la norme de la série NF EN 60695 2-1 :

= 960°C, pour les dispositifs de dérivation et connexion ainsi que leurs enveloppes.

= 850°C, pour les luminaires de sécurité et luminaires d’éclairage normal des locaux a risques, des
circulations, et des escaliers encloisonnés.

= 750°C, pour les Tableaux et coffrets de protection, et pour les luminaires d’éclairage normal situés dans
les autres locaux.

E - MATERIAUX COUPE FEU POUR TRAVERSEE DE PAROIS

Conformément a la C15-100 paragraphe 527.2, et a I'arrété du 25 juin 1980 modifié et complété par I'arrété
du 19 novembre 2001, article CH 32, paragraphe 7 et CH 42 paragraphe 2, 'Entreprise titulaire du présent
lot aura a sa charge le calfeutrement coupe-feu des baies et trémies afin de restituer le degré de résistance
au feu initial.

Les produits mis en ceuvre devront étre testés selon I'Arrété du 3 Aot 1999 et munis d'un PROCES VERBAL
de classement en cours de validité (article 28).

Le choix des solutions sera adapté aux types de trémies, a la nature des traversant, aux configurations
décrites dans le procés-verbal de classement, a savoir :

= Platre, fibre minérales, mortier ciment, etc., conformément a la C15-100 §527.2.1.
= Mortier coupe-feu HILTI type CP 636 ou équivalent pour des calfeutrements définitifs en dalle ou en voile.
= Sac coupe-feu HILTI type CP 651 ou équivalent pour les calfeutrements évolutifs en voile.

= Bouchon coupe-feu HILTI type CP 656 ou équivalent pour les calfeutrements évolutifs en dalle ou en
voile.

= Brique coupe-feu HILTI type CP 657 ou équivalent pour les calfeutrements évolutifs en dalle ou en voile.

= Panneaux laine de roche HILTI type CP 671 ou équivalent pour les calfeutrements définitifs en voile.

L’entreprise devra présenter un dossier complet des solutions appliquées avec les Procés-Verbaux de
classement en cours de validité et identifier tous les calfeutrements en place par une étiquette indiquant le
type de produit posé.

F - RESISTANCE MECANIQUE
Cette part de calcul concerne la tenue des matériaux aux efforts statiques dynamiques et électrodynamiques.

En conséquence, certaines installations telles que chemins de cables, jeux de barres serrurerie et supports
devront étre particulierement soignées en utilisant des matériels de premiére qualité.

G - NATURE DES MATERIAUX
L'ensemble de l'appareillage devra étre conforme aux derniéres Normes de I'U.T.E.
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2.6.

Lorsque, pour un matériel déterminé, les Normes U.T.E. ne prévoient pas I'attribution de la marque Nationale
de conformité aux Normes NF USE ou la marque USE, la qualité de ce matériel doit étre garantie par la
présentation d'un procés-verbal de conformité aux Normes, délivré par un Organisme habilité a cet effet.

H - CONTACTS AVEC LES SERVICES PUBLICS ET PRIVES

L'Entreprise sera chargée d'établir, a ses frais, tous les contacts avec les Concessionnaires Services Publics
ou Privés (ENEDIS, France Télécom, etc...), afin d'assurer une parfaite réalisation des installations.

Ces démarches s'effectueront sous le contrdle et en accord avec le Maitre d'ceuvre.
I - FIXATION DES MATERIELS

SUR CHARPENTE METALLIQUE

= Par pincement ou ceinturage a 'aide d’accessoires préfabriqués (type ERICO CADDY ou équivalent).
= Soudure électrique autorisée sous réserve de I'accord du Maitre d’CEuvre.

= Percements interdits.

SUR QSSATURE BETON PRECONTRAINT

= Douilles ou rails noyés (type Halfen ou équivalent).

= Tiges filetées placées dans des réservations prévues a cet effet.

= Par pincement ou ceinturage.

= Percements interdits.

SUR QUVRAGES BETON.NON PRECONTRAINTS

= Par chevilles métalliques ou plastiques adaptées a la charge de 'équipement a fixer et au type de matériau
constituant 'ouvrage.

= Par scellement au ciment lent ou au platre suivant la charge de I'équipement a fixer et au type de matériau

constituant 'ouvrage.
SUR OQUVRAGES EN PIERRE OU EN BRIQUE

= Par chevilles chimiques.

252. COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE

Une régle fondamentale en CEM est qu’il faut rapprocher les cables d’'un méme systéme pour éviter les
surfaces de boucles de masse. |l faut donc rapprocher les cables de données (impérativement écrantés) de
ceux de l'alimentation électrique du réseau local informatique, mais il ne faut pas pour autant rapprocher les
cables de données de ceux des alimentations électriques qui n'ont rien a voir avec le réseau local
informatique, notamment les alimentations électriques des machines électrotechniques.

Dans la pratique :
= On sépare les chemins de cables courants forts et faibles d’environ 30 cm.

= Dans les plinthes on laisse pour les prises un compartiment central d’environ 5 cm séparant les courants
faibles et les courants forts.

= On s’éloigne d’au moins 50 cm de tout appareillage électrique perturbateur (par exemple : postes de
transformation, machinerie d’ascenseurs, moteurs électriques, starters de tubes fluorescents...).

= Les trés courts cheminements paralléles ou les croisements sont admis (par exemple dans les boftiers de
prises ou dans les perches de distribution).

Les chemins de cables seront raccordés a la masse. lls seront dimensionnés pour ne pas recevoir plus de
50 mm d’épaisseur de cables (il faut compter environ 200 mm? de section par cable 4 paires).

Pour le reste des prescriptions générales se référer au paragraphe Réseaux Communications du présent
CCTP.

COURANTS FORTS
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2.6.1. EQUIPEMENT DE BRANCHEMENT HTA
Sans objet.

2.6.2. EQUIPEMENTS DE BRANCHEMENT BT
Voir travaux décrits dans Chapitre 4.

2.6.3. PRISE DE TERRE — MISE A LA TERRE
A - SCHEMA DE MISE A LA TERRE BASSE TENSION
Le régime de neutre est défini dans le Chapitre 4.
B - PRISE DE TERRE

La résistance de la prise de terre doit avoir une valeur telle que soit évitée une tension entre masse et terre
dite électriquement distincte, Inférieure a 24 V dans les locaux conducteurs et 50 V dans les locaux non-
conducteurs.

A partir de la prise de terre, le présent lot aura a sa charge toutes les sujétions de liaison équipotentielle en
conducteur cuivre, pour la mise a la terre de toutes les masses métalliques telles que carcasses d'appareils
d'éclairage, armoires, tableaux, charpentes métalliques, tuyauteries, gaines, etc...

C - DISTRIBUTION DE TERRE — CONDUCTEURS PE
Le conducteur PE sera toujours incorporé au cable d'alimentation d'énergie de I'utilisation considérée.
Les sections des conducteurs PE seront telles qu'elles permettront :

= Pour les circuits principaux de respecter, en cas de défaut, le temps de coupure défini par la Norme C
15.100 en fonction des tensions de courant.

= Pour les circuits terminaux d'obtenir les valeurs fixées par la Norme NF C15-100.

Des barrettes de coupure accessibles seront fixées aux points de raccordement de la prise de terre aux
lignes principales. Les conducteurs de terre seront dimensionnés conformément aux normes et en fonction
du régime du neutre.

La terre sera distribuée sur tous les tableaux de distribution par l'intermédiaire d'un conducteur de protection
a gaine isolante de couleur vert/jeune. Il chemine parallélement aux conducteurs actifs.

A partir des tableaux de distribution, la terre sera distribuée aux différents points d'utilisation par
l'intermédiaire d'un conducteur de protection faisant partie du cable d'alimentation multiconducteur ou
empruntant le méme circuit.

La section du conducteur de protection sera la méme que celle des conducteurs actifs jusqu'a
35 mm?. Elle pourra étre égale a la moitié de celle des conducteurs actifs au-dela de 35 mm?2.

Afin d'éviter les couples, les connexions de la liaison équipotentielle seront réalisées par des dispositifs
intermeédiaires :

= Sur les conduits acier ou cuivre par une patte de méme nature que la conduite assemblée sur celle-ci
par soudage (acier) ou brasage (cuivre).

= Sur les conduits en aluminium par des colliers de méme nature, serrés sur la conduite a I'aide de boulons
et écrous en acier inoxydable.

D - TERRE DU POSTE DE TRANSFORMATION

Sans objet

E - TERRE A USAGE COURANTS FAIBLES TELEPHONE ET INFORMATIQUE
Sans objet

F - MISE A LA TERRE DES MASSES

L'entrepreneur doit réaliser la mise a la terre de toutes les masses métalliques. On appelle « masse
métallique » toute partie conductrice susceptible d'étre touchée, normalement isolée des parties actives, mais
susceptible d'étre mise accidentellement sous tension par suite d’une défaillance des dispositions prises pour
assurer les isolations.
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Doivent étre reliés a la terre (soit directement, soit par I'intermédiaire de la liaison équipotentielle principale) :
= Tous les conduits métalliques et chemins de cables.
= Tous les cables armés ou blindés sans autre revétement ou a revétement minéral.

= Tous les appareils et appareillages électriques présentant une partie métallique accessible, notamment
les armoires électriques et les luminaires (hors luminaires classe Il).

= Les huisseries métalliques.
= Les armatures de faux plafond.
= D'une fagon générale :

« Toutes les ossatures, charpentes, portes et masses métalliques entrant dans la construction de
batiment.

+ Toutes les canalisations métalliques de toute nature, ainsi que les appareillages non électriques qui y
sont rattachés (eau chaude, eau froide, vidange, canalisations de gaz, etc...).

+ Les liaisons équipotentielles supplémentaires.

Cette liste n'est pas limitative, et doivent étre également reliés a la terre tous les équipements visés par le
décret du 14 novembre 1988 et les circulaires et notes techniques qui s'y rattachent.

Des liaisons équipotentielles supplémentaires, indépendantes les unes des autres, sont réalisées dans les
locaux de douches collectives et individuelles, dans les locaux donnant directement sur les locaux de
douches collectives et dans les salles de bains.

Ces liaisons relient notamment entre eux les matériels suivants :
= Canalisations d’eau froide.

= Canalisations d’eau chaude.

= Siphons de sol, de douche, de baignoire.

= Huisseries métalliques des portes et fenétres.

= Piquage de ventilation.

= Descentes d’eau pluviale.

Les liaisons équipotentielles supplémentaires sont réalisées par des conducteurs vert/jaune de
2,5 mm? de section posés sous conduits ICTA encastrés dans les murs ou noyés dans les dalles.

G - INTERCONNEXION DES ELEMENTS METALLIQUES
Sur la platine de terre, seront raccordés les équipements tels que :

= |'enveloppe et les chassis métalliques des tableaux.
= |Les appareils d'éclairage.

= Les masses métalliques faisant partie intégrante de la construction (charpente, ossature, faux plafonds,
huisseries, etc...).

= Laborne de terre de toutes les prises de courants.
= Les canalisations (eau, fluides divers, etc...).

= Le réseau de terre informatique.

2.6.4. PROTECTIONS CONTRE LES SURTENSIONS FOUDRE
a) Références réglementaires, normatives et I1égislatives

Pour la protection contre la foudre, il sera appliqué la réglementation CEl 1024 dont les éléments sont
rappelés ci-apreés.

b) Réseau de terre

A26008_2026-02-03_DCE_LOT03-ELEC_CCTP_ind1.docx Page 12 sur 35



APHP Hépital Marin Janvier 2026
Travaux d’Etanchéité dans les garages a I'Hépital Marin d’Hendaye
Lot 03 Electricité Phase : DCE

La mise a la terre des équipements sera conforme aux recommandations et Normes relatives a la mise a la
terre des masses métalliques.

D’une maniére générale, les mises a la terre seront réalisées a partir d’'un réseau équipotentiel. Le réseau
de terre est existant et complété par piquets de terre.

On doit y raccorder tous les éléments métalliques de structure externe tels que les ferraillages (plancher,
murs, bardages, toiture, glissiéres de sécurité, poutres) et tous les éléments métalliques internes
(canalisations, etc...).

Tous les raccordements enterrés seront réalisés par soudure type « Cadweld » ou par brassure a I'argent.

Faire de méme pour les raccordements entre conducteur cuivre et les éléments de structure cités ci-dessus
(interdiction de connexions par serrage sur des cables enterrés).

c) Réseau des masses
c1 - Les chemins de cables doivent étre :
= Métalliques.

= Physiquement continus du tenant aux aboutissants, avec des raccordements mécaniques durables
(boulonnés, éclissés, etc...).

= Raccordés tous les 3.00 métres a la cablette de terre.
= Obligation de séparer courants forts et courants faibles d’une distance de 30 cm.

La mise a la terre des chemins de cables courants forts, et courants faibles sera prévue dans le présent
chapitre.

L’ensemble des chemins de cables courants forts sera relié a la terre avec une cablette qui cheminera tout
le long. Chaque trongon de chemin de cable courant fort et courant faible est ensuite raccordé a ce réseau
de conducteur de protection générale (PE) en un seul point et de préférence centré sur sa longueur.

NOTA : Toutes les dispositions seront prises pour respecter les Normes CEM.
c2 - Les caractéristiques techniques des parafoudres sont les suivantes :

= Longueur maximale impérative de 50 cm avec des liaisons par céble plat entre la connexion sur la phase
distribuée, trés en amont du parafoudre et la boucle de terre.

= Parafoudres de niveau 1 sur le poste Tableau Général.

= Parafoudres de niveau 2 sur les Tableaux Divisionnaires en aval du TGBT et alimentant des équipements
sensibles (Sonorisation, Vidéo-projection, etc...).

= Parafoudres de niveau 2 ou 3 prés de l'alimentation d’équipements sensibles.

NOTA : Sur les installations hors projet, ces parafoudres seront prévus par le Maitre d’Ouvrage avec
ses installations.

c3 - Mise a la masse de tous les cables courants faibles inutiles (non raccordés a une prise) et interdiction
des queues de cochon

c4 - Mise a la masse systématique de tous les blindages de cables (interdiction du cable SYT1 a remplacer
par du SYT2 ou FTP)

c5 - Eclairage public

= Pour info : Relier le conducteur cuivre LEP enterré au ferraillage des fondations, aux flts des candélabres
et a la Terre du Batiment.

c6 - Conclusion

= Tous les raccordements de masses seront systématiquement les plus courts possible (créer un maillage
et non pas une étoile).

= Les cables plats et cablettes seront systématiquement soudés ou munis de cosses (interdiction de
connexion directe).

A26008_2026-02-03_DCE_LOT03-ELEC_CCTP_ind1.docx Page 13 sur 35



APHP Hépital Marin Janvier 2026
Travaux d’Etanchéité dans les garages a I'Hépital Marin d’Hendaye

Lot 03 Electricité Phase : DCE
" Toute la visserie sera en acier inoxydable massif (interdiction d’éléments électrozingués, cadmiés,
etc...).

2.6.5. ARMOIRES, TABLEAUX ET COFFRETS DE PROTECTIONS
Sans objet.
2.6.6. DISTRIBUTION ELECTRIQUE

Les types de cables et leurs cheminements sont spécifiés dans la partie 4 du présent CCTP et sur les plans
techniques.

Les plans techniques donnés au dossier de consultation servent a indiquer uniquement les cheminements
principaux (fourreaux, chemins de cables, plinthes, caniveaux, etc.) a partir desquels le reste des
cheminements dits « terminaux » devra étre prévu. |l appartient a I'entreprise de définir elle-méme ces
cheminements terminaux pour les inclure dans son offre de maniéere a respecter les régles imposées dans
les chapitres ci-apres.

A - CHEMINS DE CABLES

Les chemins de cables Horizontaux ou verticaux doivent étre conformes a la Norme AFNOR et seront
métalliques, galvanisés a chaud du type ISI DALLE marque ARNOULD PLANET-WATTOHM ou
techniquement équivalent, en téle d’acier galvanisé a chaud aprés fabrication et avec bords roulés, pour des
raisons de protections électromagnétiques renforcées pour les cables du réseau de précablage et pour les
cables courants forts et autres courants faibles.

En cheminements verticaux, ils seront constitués de chemins de cébles type Cablofil ou équivalent (treillis
soudés) galvanisées a chaud fixées aux parois par I'intermédiaire de profilés.

Il pourra étre proposé des chemins de cébles seront de type Cablofil ou équivalent (treillis soudés)
galvanisées a chaud dans certaines conditions pour accord.

NOTA : Une attention toute particuliére sera portée lors de la mise en ceuvre des chemins de cables,
en utilisant des supports de fixation en adéquation avec le matériel choisi, robustes et
adaptés a la configuration des lieux. Tout « bricolage » ou utilisation de support sous-
dimensionné pour la fixation des chemins de cables sera refusé.

NOTA : Sauf accord particuliers du Bureau d’Etude et de I'Architecte, les chemins de cables seront
suspendus en faux plafonds avec des tiges filetées, et des Balancelles extra plates a
suspendre (Quantité et espacement adapté au poid des céables), avec une hauteur de
suspension sous dalles de 16cm bas du Chemin de cable.

NOTA : Les chemins de cables seront interrompus si nécessaire pour passages de poutres en
traversées ou en dessous en Torons attachés.

lls seront prévus par longueur minimale de 3m en ligne droite. La hauteur des bords relevés sera au minimum
de 48mm. Les changements de plan s'effectuent au moyen de raccordements spéciaux concaves ou
convexes. Les virages sont assurés, également, par raccords spéciaux 90 ou divers.

Les éléments sont éclissés au moyen de raccords spéciaux, placés de préférence, en dehors des points
d'appui.

Les chemins de cébles placés a moins de 1,50m du sol recevront un couvercle assurant une protection
efficace des cables contre les risques de détérioration mécanique, ainsi que dans toutes les zones ou ces
derniers seront apparents.

La continuité électrique des chemins de cables devra étre assurée, réalisant ainsi une liaison équipotentielle
supplémentaire. Leur mise a la terre sera effectuée au niveau des armoires et coffrets divisionnaires.

Les chemins de cables seront dimensionnés afin de limiter, au mieux, les effets de proximité des cables et
de permettre des adjonctions ultérieures de 40 % libres.
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Le parcours des chemins de cables sera établi en fonction de l'implantation des équipements des autres
Corps d'Etat techniques.

B - CONDUITS - FOURREAUX

Les cables ne devront pas occuper plus d’1/3 de la section des conduits et fourreaux dans lesquels ils
cheminent.

C - CABLES POSES SUR PAROIS

Les cables posés directement sur parois magonnées, seront posés sur colliers fixés a intervalles de 0,33m.
Lorsqu'il y aura pose de 5 cables ou plus, ceux-ci seront obligatoirement posés sur chemins de cables.

Le rayon de courbure ne sera, en aucun cas, inférieur a celui donné par le fabricant.

Dans le cas de croisement de canalisations affectées a un autre usage, celui-ci doit étre effectué par un pont
ou une tranchée laissant une distance d'au moins 3cm entre les 2 canalisations.

La traversée des parois sera réalisée quelle que soit la longueur de la traversée au moyen de fourreaux
munis d'embouts protecteurs. Dans le cas ou la communication des locaux doit étre évitée (poussiére etc...),
les fourreaux posséderont des presse-étoupe a chaque extrémité.

Dans le cas de montage en applique pour tous les équipements a plus de 2m du sol, il pourra étre fait usage
de tube I.R.L. ou A.P.E. Pour toutes réalisations situées a moins de 1,50m du sol, il sera utilisé des tubes
M.R.B. Dans ce cas, les tubes seront équipés de manchons isolants a chaque extrémité.

Pour tous locaux a risques d’incendie au sens de la norme C15-100, les canalisations étrangéres a ces
locaux devront étre protégées par un caisson coupe-feu d’'un degré équivalent au degré des cloisons du local
(minimum 1h) & prendre en compte dans le cadre du présent lot.

D - CABLES SUR CHEMIN DE CABLES

Les cables seront posés cbte a cdte sans se chevaucher. Les rayons de courbure devront étre supérieurs a
10 fois le diamétre du cable.

A la sortie des chemins de cables, les cables ou conducteurs seront posés sous gaines et devront reposer
sur des parties ne présentant pas d'arétes vives. A cet effet, les extrémités des chemins de cables sont
repliées afin de représenter une surface arrondie ou seront équipées de raccords a 90° convexes.

Les cables posés a plat seront fixés par des colliers polyamide sans halogéne.

E - RACCORDEMENTS PUISSANCE
Cable de section =2 16 mm?

Sauf cas particulier d’étrier ou de borne a cage, tous les cables de puissance de section = 16 mm? seront
raccordés par I'intermédiaire de cosses a sertir adaptées a la section, au type et a la nature du conducteur
ainsi qu’aux conditions d’environnement. Le sertissage sera effectué soit par poingonnage soit par rétreint
hexagonal.

Céable de section < 16 mm?

Sauf cas particulier d’étrier ou de borne a cage, tous les cables de puissance de section < 16 mm? seront
raccordés par l'intermédiaire d’embouts a sertir.

F - RACCORDEMENTS COMMANDE

Sauf dérogation écrite du Maitre d’CEuvre, tous les raccordements des circuits de commande seront réalisés
par I'intermédiaire de bornes a ressort avec alvéole de test (WAGO ou équivalent).

Toutes les liaisons point a point seront équipées, au minimum a une extrémité, de bornes sectionnables.

Capacité : 1 seul fil par borne (dans le cas de repiquage ou de commun, il sera fait usage de shunt).
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G - COULEURS
= Gris, blanc, noir ou marron en régle générale.

= Bleu réservé au raccordement des circuits sécurité intrinséque.
= Orange réservé aux circuits dont les polarités sont issues d’une source extérieure a I'armoire considérée.

= Vert/jaune pour le raccordement des conducteurs de protection.

H - REPERAGE

Tous les cébles seront repérés avec des étiquettes en gaine thermo rétractable imprimable sur deux faces,
fermement maintenu sur le conducteur, pour un encombrement particulierement réduit. Elles seront prévues
sur tous les cables qui ont une section comprise entre 1,5 a 16mm?2.

Exemple d’étiquettes :

Pour les cables possédant une section supérieure a 16 mm? il sera utilisé des étiquettes fixées par collier de
serrage et qui seront constituées de caractéres sérigraphiés sur PVC en clipsables sur un support spécifique.

Exemple d’étiquettes :

Les étiquettes réalisées par systéme type DYMO seront proscrites ainsi que les étiquettes issues d'un
« bricolage » quelconque (indications au marqueur sur scotch, bout de papier imprimé et scotché, ....).

Chaque canalisation issue d’une boite de dérivation sera équipée d’'un systeme de repérage par cables type
étiquettes souples plastiques type LEGRAND Réf. 32.085 ou équivalent, gravées de telle fagcon que
l'inscription ne puisse disparaitre dans le temps.

PRINCIPE DE REPERAGE :
Indication de la famille des cables ou chemin des cables :

= Pré Précablage.

= Son Sonorisation.

= Heu Heure.

= SSI Sécurité incendie.

= SSS Sonorisation de sécurité.

Ces étiquettes seront maintenues aux cables par l'intermédiaire d'agrafes; les indications suivantes seront
mentionnées :

= Repére de la zone.
= Repére du type de céble.

= Numéro de folio de la nomenclature correspondante.
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= Numéro de la ligne de folio en question.

Repérage des Conducteurs de puissance :

= Phase 1 : marron repére filerie R.
= Phase 2 : noir repére filerie S.

= Phase 3 : rouge repere filerie T.

= Neutre : bleu repére filerie N.

= Conducteur P.E. : vert/jaune.

2.6.7. BOITES DE DERIVATIONS

Elles seront de type PVC avec entrées étanches. Elles seront fixées sur parois fixes du batiment ou bien sur
chemins de cébles.

Elles serviront également a l'identification des circuits par un repérage conforme aux paragraphes ci-dessus.
Pour les circuits de sécurité, les boftes seront du type résistant a 'essai au fil incandescent 960°C.

Les boites d'encastrement utilisées dans les parois CF seront de type CF 2 hrs.

Les chemins de cables seront mis a la terre générale du batiment.

Les chemins de cébles (ou les goulottes) courants faibles seront séparées de 3m minimum des moteurs et
de 50cm minimum des tubes fluorescents.

Tous les cables circulant en dehors des chemins de cables ou des goulottes doivent étre attachés et fixés a
la magonnerie au moins tous les 2 métres. S'ils sont regroupés en torons (10 cables maxima), des colliers
Rilsan doivent les maintenir tous les metres. Aucun cable ne doit étre fixé sur des chemins de cables méme
sous tube apparent.

2.6.8. CARACTERISTIQUES DES CABLES COURANTS FORTS

A - CABLES COURANTS FORTS

Ce chapitre concerne les canalisations issues des tableaux divisionnaires destinées a alimenter les appareils
d’éclairage, prises de courant et les alimentations dites « petites forces ».

Toutes les canalisations apparentes seront obligatoirement sur chemins de cables ou dans des conduits PVC
rigides de haute densité, conformes aux normes frangaises.

Les conducteurs et cables seront choisis en fonction de leur mise en ceuvre et des locaux qu’ils équiperont
ou traverseront. Suivant le cas ces derniers seront de la série énoncée ci-dessous :

= HO7VU : pour les conducteurs posés sous conduits.

= U1000R2V : pour les cables posés en apparent dans les locaux nécessitant notamment une protection
mécanique.

= Résistant au feu ( CR1) : pour les circuits spécifiques.

Les sections minimales de ces conducteurs seront de :
= 1.5 mm? pour les circuits d’éclairage et les télécommandes.
= 2.5 mm? pour les circuits prises de courant.

= 6 mm? pour les circuits prises de courant ou boitiers de connexion 20 ou 32 A.

Suivant les parcours et les locaux de destination, les conducteurs et cables seront posés d’'une maniére
générale :
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2.7.

2.8.

= Sous conduits ICTA en encastré dans les planchers des locaux en construction.
=  Sous conduits ICTA dans les cloisons ou faux plafonds.
= Sur chemins de cables et sous conduit IRL dans les locaux techniques ou gaines techniques.

= Sous goulotte PVC compartimentée dans les locaux distribués par des réseaux informatique et/ou
téléphone.

B - CABLES COURANTS FORTS - CABLES MULTICONDUCTEURS POUR TELECOMMANDE

Ce chapitre concerne les canalisations issues des tableaux divisionnaires destinées a alimenter les appareils
de commande ou gestion liés aux appareils d’éclairage, prises de courant et les alimentations dites "petites
forces".

Toutes les canalisations apparentes seront obligatoirement sur chemins de cables ou dans des conduits PVC
rigides de haute densité, conformes aux normes frangaises.

Les conducteurs et cables seront choisis en fonction de leur mise en ceuvre et des locaux qu’ils équiperont
ou traverseront. Suivant le cas ces derniers seront de la série énoncée ci-dessous :

= U1000R2V : pour les cables posés en apparent dans les locaux nécessitant notamment une protection
meécanique.

Les sections minimales de ces conducteurs seront de :
= 1.5 mm? pour les circuits d’éclairage et les télécommandes.

= 2.5 mm? pour les circuits prises de courant.

Suivant les parcours et les locaux de destination, les conducteurs et cables seront posés d’'une maniére
générale :

= Sous conduits ICTA en encastré dans les planchers des locaux en construction.
= Sous conduits ICTA dans les cloisons ou faux plafonds.
= Sur chemins de cables et sous conduit IRL dans les locaux techniques ou gaines techniques.

= Sous goulotte PVC compartimentée dans les locaux distribués par des réseaux informatique et/ou
Téléphone.

2.6.9. ECLAIRAGE

Sans objet.
2.6.10. ECLAIRAGE DE SECURITE PAR BLOCS AUTONOMES

Sans objet
COURANTS FAIBLES

Voir Courants Faibles décrits dans le Chapitre 5.

EQUIPEMENT D’ALARME INCENDIE
Voir les Equipements d’Alarme incendie décrits dans le Chapitre 5.
2.8.1. PRESCRIPTIONS DE CABLAGE PARTICULIERES AU SSI

La fin d'une ligne non rebouclée sera signalée par un repere apposé sur le dernier appareil raccordé sur la
ligne. Les cables ou conducteurs constituant des boucles ou zones différentes peuvent étre groupés dans
un méme conduit réservé a ce seul usage.

A26008_2026-02-03_DCE_LOT03-ELEC_CCTP_ind1.docx Page 18 sur 35



APHP Hépital Marin Janvier 2026
Travaux d’Etanchéité dans les garages a I'Hépital Marin d’Hendaye
Lot 03 Electricité Phase : DCE

Aucune autre liaison électrique ne peut emprunter ce conduit. Les conducteurs afférents a une méme boucle
doivent emprunter un méme conduit. Un conducteur ne peut pas étre commun a plusieurs boucles.

Deux catégories de cables, conformes a la Norme NF C 32.070, peuvent étre utilisées :
= Catégorie C2 (non-propagateur de la flamme).

= Catégorie CR1 (résistant au feu) les jonctions, dérivations et leur enveloppe devant respecter les
spécifications de la Norme NF C 20.455 notamment un temps d'extinction aprés retrait de la source
d'inflammation inférieur a 5 secondes.

Tous les cables et supports seront facilement identifiables par leur couleur différente des autres
canalisations : Rouge ou Orange en général.

Les liaisons entre éléments constituant le Systéeme de Détection Incendie (détecteurs, déclencheurs, Tableau
de signalisation) seront assurées par un cable 2 conducteurs de 0.9 mm de diameétre sous écran :

= De catégorie CR1 entre le Tableau de Signalisation et le premier Détecteur ou déclencheur, sur I'allée et
le retour de bus.

= De catégorie C2 type Filalarm de couleur rouge ou équivalent, entre chaque détecteur et ou déclencheur.

Les liaisons entre éléments constituant le Systéme de Mise en Sécurité Incendie seront assurées par des
cébles répondant aux exigences suivantes :

= 1 - la section des conducteurs et la longueur maximale de la boucle ou de la ligne seront telles que la
chute de tension aux bornes des appareils alimentés reste inférieure aux limites imposées par le
constructeur des appareils, en régime de consommation maximale.

Dans tous les cas, la section ne sera pas inférieure a 1.5 mm? pour les cables monoconducteurs et
1 mm? pour les cables multiconducteurs.

= 2 -les cables utilisés seront de :

1. Catégorie C2 (non-propagateur de la flamme) genre filalarm, HO7 RNF, A 05 VVU, U 1000 R2V, efc...
pour ceux constituant des lignes ou portions de lignes répondant a un des critéres suivants :

1. Passage en cheminement technique protégé (gaine, caniveau ou vide coupe feu).

2. Cablage de Dispositifs Actionnés de Sécurité commandés par manque de tension (sécurité positive) :
ventouses, diffuseurs autonomes d'alarme sonore par exemple.

3. Dés pénétration dans la zone mise en sécurité par les Dispositifs Actionnés de Sécurité commandés-
contrélés par la ligne considérée (dispositifs de désenfumage par exemple, et par extension diffuseurs
sonores non autonomes).

4. Catégorie CR1, genre PYROLION ou équivalent, dans tous les autres cas, notamment en cas de
commande par émission de courant.

La liaison au Tableau BT alimentant l'installation en énergie sera assurée par un cable 2 x 2.5 mm?
+ T genre HO7 RN-F ou similaire.

Le cablage des voies de transmission sera réalisé conformément a la Norme NF S 61.932 art. 7.2.

NOTA: Toutes les canalisations seront encastrées sous conduits plastiques ou posées sur chemins
de cables dans les faux-plafonds, combles et vides-sanitaires.

Les raccordements sur les équipements se feront en encastré, ou apparents avec
accord du Maitre d’Oeuvre sous goulotte plastique ou gaine métallique.

Toutes les solutions de poses seront esthétiques et solides. Le Maitre d'Oeuvre
pourra exiger toutes solutions qui lui sembleraient plus adaptées sans supplément
de prix.
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3.

DESCRIPTION DEPOSE ET INTERVENTIONS SUR L’EXISTANT

3.1.

3.2

DEPOSE ET EVACUATION

Le titulaire du présent lot devra la mise en sécurité électrique avec neutralisation des installations et
consignation écrite.

Il devra Identifier et protéger toutes les installations conservées dans le projet.

Dépose de tous les anciens cables CFO -CFA — SSI de 'ensemble des garages et ateliers.

NOTA: Tout équipement déposé au cours de travaux ne devra pas empécher le bon
fonctionnement d’équipements situés dans les autres zones du béatiment, non concernées
par les travaux de la phase en cours. Par conséquent, si la dépose d'un équipement devait
affecter le bon fonctionnement d’équipements situées dans d’autres zones du batiment,
lentrepreneur devra prévoir dans son offre toutes les prestations nécessaires a
I‘alimentation provisoire des dits équipements, de maniére a maintenir en exploitation les
équipements courants forts et faibles des locaux non affectés par les travaux du présent
projet, en toute sécurité pour les utilisateurs et sans perte de production de leur travail.

Tous les déchets feront I'objet d'un suivi grace a I'établissement des bordereaux de suivi des déchets
qui contiendra les informations suivantes :

= Nature et identité de I'émetteur du bordereau (producteur, détenteur, collecteur...).
= L’identité de l'installation de destination des déchets (date / cachet/ visa).

= Nature, caractéristiques, quantités, conditionnement des déchets.

Ce bordereau de suivi des déchets devra étre remis au Maitre d'Ouvrage.

L'ensemble des installations et d'une fagon générale tous les équipements et canalisations non
réutilisés sont a déposer.

NOTA : Les équipements particuliers tels que les détecteurs d’'incendie lonique, devront étre envoyés dans
des sociétés spécialisées pour la destruction de ces types de matériels, et faire I'objet de
bordereaux de suivi des déchets spécifiques, a charge du présent Lot.

INTERVENTION SUR L’EXISTANT

Le présent lot devra prévoir tous les travaux nécessaires aux interventions et aux raccordements sur les
installations existantes, et réalisés conformément aux prescriptions du C.C.T.P.

Les travaux sur Existant a charge du présent Lot concernent principalement (liste non exhaustive) :

= Le Stockage des Equipements Récupérés (et la remise en état (Relamping, resserrages des connexions,
remplacement des fixations, etc...), avant repose.

= Une partie des installations existantes devront étre Conservées, I'Entreprise devra assurer le maintien en
service de ces Installations électriques existantes L’Entreprise devra effectuer les recherches
nécessaires, et réaliser :

Le repérage, et la protection de toutes les installations existantes conservées dans les zones de travaux,
et lors des interventions de chaque Lot.

Tous les travaux d’installations nécessaires pour la remise en fonctionnement des installations courants
Forts et Courants faibles existantes conservées dans les zones de travaux, et les dévoiements hors zones
travaux, suivants le phasage. Remise en service pendant les travaux avec des installations provisoires si
nécessaire pour les Exploitant, et la sécurité des personnes et de I'Etablissement.

La reprise des fixations et dévoiement des installations courants forts et faibles existantes dans les zones
restructurées par Phase, réutilisées et/ou appartenant aux zones existantes. Dans ce dernier cas elles
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seront regroupées, attachées, protégées sous fourreaux, identifiées, séparés CFO/CFA/SSI. L’Entreprise
devra effectuer les recherches nécessaires dans la mesure de I'accessibilité des vides de constructions.

Toutes les installations non conservées seront déposées définitivement. Les installations non réutilisées
seront évacuées.

= Tous les travaux sur les Structures, Planchers, Murs, Plafonds, et Cloisons existants nécessaires a
I'exécution des travaux non précisées sur les pieces du Dossier de Consultation sont a la charge du
présent lot comprenant notamment : percements, Saignées avec accord de l'architecte et du Maitre
d’'CEuvre, rebouchages, dépose et repose plafonds démontables, etc. y compris les pénétrations dans les
batiments avec reprises et manchonnages des Fourreaux Extérieurs.

= Toutes Sujétions pour passages des nouvelles canalisations conformément aux prescriptions du CCTP,
y compris rebouchages aprés dépose, etc...

= Le présent lot devra la dépose de certains équipements qui seront réutilisées dans le projet, a
savoir :

. BAES

. Commandes éclairages

. Prise de courants

. Commande électrique grillage

. Commande électrique machine
. Luminaires

NOTA : Les Coupures seront réduites au strictes minimum et réalisées en accord avec le Maitre d’'Ouvrage,

en prenant en compte également les éventuelles contraintes d’Exploitations. Les
Temps de Coupures Totales seront inférieures a 4 heures et réalisées en accord avec
I'Etablissement. L’Entreprise joindra a son Offre un planning d’interventions avec les temps
de coupures prévisionnelles.

NOTA : Tous les travaux de remplacements et d’extensions seront prévus dans les chapitres ci-
dessous et dans les fiches Techniques jointes.

NOTA : L’entrepreneur devra obligatoirement effectuer une visite du site avant remise de son offre.
Aucune plus-value ne pourra étre demandée par l'entrepreneur pour des travaux ayant un
lien avec les équipements existants du site.

L’Entrepreneur doit se rendre compte de I'importance et de la nature des travaux et fournitures a réaliser et
suppléer, le cas échéant, par ses connaissances ou son expérience, aux détails du projet qu'il jugerait
insuffisants, inexacts, omis ou mal indiqués, ou contraires aux régles administratives a respecter.

Il devra faire, dés son offre, toutes les rectifications éventuellement nécessaires et préciser les incidences
financiéres en annexe de son offre.

Avant toute exécution, 'Entrepreneur devra vérifier les plans, la désignation des locaux dans lesquels il doit
intervenir, ainsi que tous les documents graphiques qui lui sont remis.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au départ
ou en cours d’exécution, ainsi que des conséquences qui en résulteraient.

3.21. PROCEDURES D’INTERVENTION SUR LE SSI EXISTANT

Le présent Lot devra notamment prévoir dans son Offre le maintien de la détection incendie dans les zones
restructurées en travaux, avec notammentla mise en place d'une procédure d’intervention sur les
installations existantes SSI, avec consignations par le présent lot des actions menées chaque jour sur un
cahier qu'il devra fournir, situé dans le local SSI, a proximité de la centrale SSI (Permettant une vérification
du bon fonctionnement des installations avant de partir) :

= Toutes Intervention pour les travaux du chantier de la Société SIEMENS chargée de la Maintenance de
l'installation est a la charge du présent Lot, y compris les dépannages des défauts dus aux interventions
des Entreprises du Chantier.

= Travaux tous corps d’état sur 'ensemble des Locaux Existants Restructurés :
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Maintien en service des détecteurs Incendie Existants dans les locaux Restructurés et dans les locaux
non restructurés, y compris dépose/repose en volant si nécessaire avec remise en service et
adaptation paramétrage (Intervention du Présent Lot et de la société SIEMENS),

Pas de Consignations sur le systéme de sécurité incendie Existant.

Mise en place de caches individuels sur chaque détecteur des zones de travaux concernées en début
de journée et a la demande des intervenants (Intervention par le présent Lot), et informations des
intervenants pour une surveillance renforcée.

Enlévement des caches de détecteurs chaque soir (Intervention par le présent Lot).

Consignations des actions menées sur un cahier situé dans le local transmission, a proximité de la
centrale SSI, et Permettant une vérification du bon fonctionnement des installations avant de partir
(Intervention par le présent Lot).

Travaux d’Electricité avec intervention sur les Bus du systéme de sécurité Incendie Existant :

Intervention sur le Bus de Détection dévoiement :

« Information écrite auprés de I'Etablissement qui donnera son accord, suivant un planning
d’intervention présenté une semaine avant, pour une surveillance renforcée.

« Mise hors service du systéme limitée au Bus de détection le matin et remise en service le soir
avec essais et programmation nouveaux détecteurs (Intervention du Présent Lot et de la société
SIEMENS pour toutes modifications de programmations).

% Consignations des actions menées sur un cahier, a proximité de la centrale SSI, et Permettant
une vérification du bon fonctionnement des installations avant de partir (Intervention par le présent
Lot et de la société SIEMENS pour toutes modifications de programmations).

Intervention sur le Bus de CMSI pour dévoiement :

« Information écrite auprés de I'Etablissement qui donnera son accord, suivant un planning
d’intervention présenté une semaine avant, pour une surveillance renforcée.

% Mise hors service du systéme limitée au Bus CMSI, le matin et remise en service le soir avec
essais et programmation nouveaux Modules déportés (Intervention du Présent Lot et de la société
SIEMENS avec PV a fournir pour toutes modifications de programmations).

% Consignations des actions menées sur un cahier situé dans le local transmission, a proximité de
la centrale SSI, et Permettant une vérification du bon fonctionnement des installations avant de
partir (Intervention par le présent Lot et de la société SIEMENS avec PV a fournir pour toutes
modifications de programmations).

Travaux d’Electricité avec Extension du systéme de sécurité Incendie :

Sans objet
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4. DESCRIPTION ET POSITION DES OUVRAGES COURANT FORTS

4.1.

4.2.

4.3.

ALIMENTATION EN ENERGIE ELECTRIQUE GENERALE

L’établissement est raccordé au réseau du concessionnaire électrique par un branchement HTA et d’'une
distribution Basse tension a puissance surveillée, type tarif vert via 2 transformateurs de 630KVA chacun,
d’'une puissance souscrite actuelle de 427 kVA.

Le régime du neutre est du type TN. La tension de service est de 400 V triphasé — 50 Hz.

SOURCE DE REMPLACEMENT

La Totalité de I'Etablissement est secourue et alimentée en énergie depuis un groupe électrogéne d’'une
puissance de 736kw.

MISE A LA TERRE
4.3.1. Principe

Le présent lot devra repérer les cheminements des liaisons de terre existantes a dévoyer et le raccordement
des équipotentialités des chemins de cables crées. Permettant d'assurer la protection des personnes contre
les contacts indirects.

Terre des masses

Tous les récepteurs des installations fixes métalliques seront mis a la terre sur le réseau de terre générale :
Les canalisations métalliques d'eau, de chauffage, ... ;

Les éléments métalliques accessibles de la structure ;

L'ensemble des chemins de cables ;

YV V V V

Les menuiseries métalliques ;
» Les batis métalliques (en fond de gache) ;

L'utilisation des éléments métalliques suivants comme conducteurs de protection ou d'équipotentialité n'est
pas admise :

» Chemins de cables et systémes analogues ;

» Toutes canalisations métalliques (eau, gaz, liquides inflammables, chauffage, etc.) ;

» Eléments conducteurs appartenant a la structure du batiment ;

» Cables porteurs de cables auto-portés.

» Les conducteurs suivants doivent étre connectés au ceinturage d'équipotentialité :

» Les écrans conducteurs, les gaines et armures conductrices des cables de communication ;

» Les enveloppes conductrices des matériels de communication ;

» Les conducteurs de mise a la terre des dispositifs de protection contre les surtensions ;

» Les conducteurs de mise a la terre des systémes d'antennes de radiocommunication ;

» Le conducteur de mise a la terre de la polarité reliée a la terre d'une alimentation en courant continu
pour un matériel de traitement de l'information ;

» Les conducteurs de mise a la terre fonctionnelle ;

» Les conducteurs de descente des paratonnerres.

Conducteur d’équipotentialité

Les conducteurs d'équipotentialité principale doivent avoir une section non inférieure a la moitié de celle du
conducteur de protection de la plus grande section de l'installation, avec un minimum de 6 mm?2. Toutefois,
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4.4.

leur section peut étre limitée a 25 mm? s'ils sont en cuivre ou a la valeur équivalente s'ils sont en un autre
métal.

Les cables de mise a la terre de masses métalliques seront constitués d'un conducteur vert jaune isolé de
2,5 mm? de section ou d'un conducteur de cuivre nu de 6 mm? de section.

Particularité chemins de cables

Les dalles de chemins de cables doivent également étre connectées au réseau de terre.

Si le matériel mis en ceuvre par I'entreprise justifie, par certificat d’'un organisme de contréle agréé, de la
continuité électrique d’'un ensemble monté dalles et éclisses, la mise a la terre des chemins de cables pourra
étre réalisée uniquement en début et fin de chaque trongon et en cas de rupture de continuité.

Dans le cas contraire, les chemins de cables devront étre mis a la terre par un conducteur vert jaune isolé
de 2,5 mm? de section ou d'un conducteur de cuivre nu de 6 mm? de section cheminant sur une aile, et
assurant la mise a la terre de chaque dalle par une borne de mise a la terre en laiton.

DISTRIBUTION PRINCIPALE
4.41. Objet

Le chapitre concerne la description des performances et caractéristiques générales des canalisations
principales, supports de cheminement et chemins de cébles, le TGBT aux tableaux divisionnaires.

Toutes les canalisations principales issues du tableau général basse tension seront constituées de
conducteurs agréés U.T.E.

4.4.2. Dévoiement

Le présent lot devra le dévoiement des réseaux courants forts présents sur la partie du mur a étanchéifier
cheminant sur goulotte, avec la création de chemins de cables voir photos :

W
&Y

B
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4.4.3. Localisation

Les cheminements depuis les TGBT vers les tableaux divisionnaires s'effectueront :
» Pour les cheminements horizontaux :

o Sur chemins de cébles apparents dans les zones techniques
4.4.4. Matériels
4.4.4.1. CHEMINS DE CABLES

Les chemins de cables dédiés courants forts, installés a l'intérieur, seront de type fil, type 2 suivant

prescriptions particuliéres.
Ceux prévus en extérieur seront de type fil, type 2, avec capot de protection.

4.4.4.2. BOITE DE JONCTION

En cas d'utilisation de boite de jonction, pour le prolongement des liaisons BT, I'entreprise réalisera les
raccordements via boite de jonction sous résine bi composant, coulée dans un moule de section adaptée
aux conducteurs, garantissant une parfaite continuité électrique et étanchéité de la jonction. Le matériel sera

de la gamme Scotchcast de 3M ou équivalent.

4.5. DISTRIBUTIONS SECONDAIRE ET TERMINALE
4.5.1. Principe général

Le chapitre concerne la description des performances et caractéristiques générales de I'ensemble des
canalisations en aval des tableaux divisionnaires : chemins de cables secondaires, canalisations électriques

terminales, goulottes et autres dispositifs de distribution.

Toutes les canalisations électriques secondaires alimentant les points d'utilisation seront constituées de

conducteurs agréés U.T.E.

A26008_2026-02-03_DCE_LOT03-ELEC_CCTP_ind1.docx Page 25 sur 35



APHP Hépital Marin Janvier 2026
Travaux d’Etanchéité dans les garages a I'Hépital Marin d’Hendaye
Lot 03 Electricité Phase : DCE

4.6.

4.7.

4.5.2. Localisation

o Les cheminements depuis les tableaux divisionnaires s'effectueront Sur chemins de cables
apparents dans les zones techniques

4.5.3. Matériels
4.5.3.1. CHEMINS DE CABLES

Les chemins de cables dédiés courants forts, installés a l'intérieur, seront de type fil, type 1 suivant
prescriptions particuliéres. Ceux prévus en extérieur seront de type fil, type 2, avec capot de protection.

4.5.3.2. GOULOTTES ET MOULURES

La mise en ceuvre se fera en respectant notamment I'Article 529-3 de la Norme NF C 15.500.

En distribution terminale, afin de garantir 'espacement des cables courants forts courants faibles une goulotte
a 2 compartiments sera prévue.

La goulotte sera en PVC blanc, type LOGIX45 160x50 de marque PLANET WATTOHM ou équivalent de, en
PVC blanc, 3 compartiments :

1 compartiment CFA
1 compartiment Courants Faibles

1 compartiment Central pour implantation des prises de courants
Leur dimensionnement permettra une extensibilité d’au moins 30 %.

Les dimensions des rainures devront étre choisies de fagon a ce que les conducteurs ou cables se logent
librement.

Les fixations des accessoires de dérivation (prises de courant, prises téléphoniques, etc...) ne devront pas
géner le passage des cables.

Elles seront installées avec les accessoires de montage tels que :
» Dérivations ;

Angles plats variables ;
Angles intérieurs variables ;
Angles extérieurs variables ;
Dérivations en té ;

Embouts gauches ou droits ;

YV V V V VYV VY

Joints de couvercle et de corps ;
> Bavette souple ;

Séparation intérieure

LUSTRERIE
Sans objet.
ECLAIRAGE DE SECURITE

Le présent lot devra la dépose/répose d’'un Baes faisant suite a la démolition de la cloison.
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4.8. APPAREILLAGES
4.8.1. DEPOSE/REPOSE

Le présent lot devra la dépose (volant) /repose des éléments ci-dessous voir photo ci-dessous car la
destruction de la cloison est prévue ainsi que la création d’'un poteau en lieu place, le présent refixera les
équipements sur le poteau crée. Ainsi que les éléments électriques présents sur le mur a étanchéifier:

Interrupteur

Commande grille électrique
BAES

Commande électriques machines

4.8.2. DEVOIEMENT

Le présent lot devra le dévoiement des réseaux courants forts présents sur la partie du mur a étanchéifier
cheminant sur goulotte, ainsi que la création de chemins de cables voire photos :

4.8.3. PERFORMANCES

Tout le matériel sera du type fixation a vis. Il sera prévu boites, supports et plaques en fonction des modules
et de 'appareillage demandé. Toutes les prises de courant seront du type a éclipses.

Les commandes d'éclairage des locaux aveugles seront équipées d'un voyant lumineux. Ce voyant sera
éclairé des lors que I'éclairage du local concerné sera éteint.
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4.8.4. MATERIELS
4.8.4.1. APPAREILLAGES MODULAIRES

4.8.41.1 Appareillage étanche

Les locaux humides, techniques et autres locaux le nécessitant, seront équipés d'appareils étanches.
Dans les locaux ou un certain degré de protection est exigé en fonction de leur nature, I'appareillage, selon
qu'il soit encastré ou en saillie, sera du type :

- Série Plexo de chez LEGRAND ou équivalent approuvé étanchéité IP55, IKO7, pour les
interrupteurs en simple allumage, en va et vient, les PC 10/16A + T encastrées dans les locaux
humides de couleur blanche.

- Série Plexo de chez LEGRAND ou équivalent approuvé étanchéité 1IP66, IKO8 pour les
interrupteurs en simple allumage ou en va et vient, les boutons poussoirs, les PC 2x10/16A + T,
dans tous les locaux humides et poussiéreux de couleur blanche.

4.9. INSTALLATION FORCE MOTRICE
4.9.1. Objet

Les équipements spécialisés, demandeurs en énergie électrique, disposeront d'alimentation sous forme
d'arrivées différentes.
4.9.2. DEVOIEMENT

Le présent lot devra le dévoiement ou dépose/repose des réseaux courants forts alimentant les machines
cheminant sur le mur a étanchéifier ou tout simplement leur remplacement a neuf.
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4.9.3. Localisation

Les alimentations force motrice seront amenées a proximité de I'utilisation et seront matérialisées soit par :

» Un cable en attente d'une longueur de 3,00 m pour alimenter un équipement fourni et installé par un
autres corps d’état ;

» Directement raccordés sur le terminal ;

» Sur boite de raccordement avec bornes de raccordement adaptées.

4.9.4. Performances

Les points en attente seront alimentés depuis le tableau divisionnaire de la zone concernée.

Pour les fortes puissances, les alimentations seront issues du TGBT.

Les protections de ces alimentations seront calculées en fonction des cablages réalisés, eux-mémes
déterminés pour la puissance demandée.
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5. DESCRIPTION ET POSITION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES

5.1. SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
L’installation SSI est existante :
Matériel SDI existant de marque SIEMENS série FC20

Matériel CSMI existant de marque SIEMENS série STT20
Matériel Déporté MEA

5.1.1. PRINCIPE

Les travaux du présent lot consistent essentiellement a protéger la détection incendie présente dans la zone
de travaux ainsi que le dévoiement de canalisation SSI qui sont collés au mur a étanchéifié et qui devront
étre installés soit dans un chemin de cable ou goulotte ou tube IRO indépendant et spécifique au SSI..

5.1.2. DETECTION DE L’INCENDIE

Des détecteurs incendie sont présents dans la zone des travaux, ils ne génent pas les travaux et leur
localisation ne demande pas de les déplacer, cependant le présent lot devra prévoir leur protection contre
les poussieres et de maintenir leur fonctionnement chaque soir en retirant les protections.

5.1.3. CANALISATIONS

Le présent lot devra le dévoiement des canalisations SSI cheminant dans le long du mur a étanchéifier, il
devra dans un 1¢" temps identifier le type de liaisons a dévoyer
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5.1.3.1. RAPPEL DES DIFFERENTS TYPE DE LIAISONS SSI

Voies de transmission

Il s’agit des liaisons internes au C.M.S.I, entre matériel central et matériel déporté (M.D), utilisées pour les
seules commandes et contrbles des D.C.T

Un défaut sur une des voies du C.M.S.I ne doit affecter qu'une seule fonction dans une seule ZS.

Elles peuvent étre réalisées en cable C2, cependant l'installation (et celles des M.D) doit étre telle qu'un
incendie dans une Z.S ne puisse affecter aucune fonction de toute autre Z.S

Régle de mise en ceuvre :

Le terme volume protégé, au sens de la norme, correspond au volume technique protégé.

» Voie unique rebouclée : cable CR1 si la voie de transmission emprunte deux fois le méme C.T.P ou la
méme Z.S
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» Voie unique non rebouclée : (une seule fonction dans une Z.S) : CR1 ou C2 dans le C.T.P. Toutefois, C2
dés pénétration dans Z.S correspondant au D.C.T qu'elle dessert.

» Un défaut sur une voie de transmission ne doit pas faire perdre au Systéme de Mise en Sécurité Incendie
(S.M.S.1.) plus d'un seul type de fonction dans plus d'une seule Zone de mise en Sécurité incendie (Z.S.),
exception faite des D.A.S. communs ;

» Une voie de transmission unique non rebouclée ne doit pas gérer plus de 32 Dispositifs Actionnés de
Sécurité (D.A.S.) commandés par émission de courant ;

» Une voie de transmission, rebouclée ou redondante, ne doit pas gérer plus de 1 024 Dispositifs
Commandés Terminaux (D.C.T.) parmi lesquels ne peuvent se trouver plus de 512 Dispositifs Actionnés
de Sécurité (D.A.S.) ;

Un module déporté ne peut étre installé dans une autre Z.S que celle qu'il dessert. Si I'on veut desservir
plusieurs ZS a partir d'un méme module déporté, la solution consiste a le placer dans un V.T.P (afin d'éviter
qu'un incendie affectant une Z.S ne puisse altérer une autre fonction dans toute autre ZS).

Chaque ventilateur doit pouvoir étre mis a l'arrét depuis I'endroit de sa mise en sécurité. La liaison entre cette
commande et le coffret de relayage doit répondre aux mémes exigences de protection incendie que celle
des V.T et /ou lignes de télécommande.

Norme NF S 61.932 - Articles 6.1.3 ET 6.1.4

Les lignes de commande par émission de tension et les lignes de contrdle, doivent étre réalisées :

Soit en cébles de la catégorie CR1 (au sens de la norme NF S 32.070), soit en cable de la catégorie C2 (au
sens de la norme NF S 32.070) placés dans les cheminements techniques protégés. Toutefois, elles peuvent
étre réalisées en cable de la catégorie C2 et sans protection dés qu'elles pénétrent dans la Zone de Mise en
Sécurité (Z.S) correspondant aux DAS qu'elles desservent.

Ligne d’alimentation sous-tension 230 V

Tout circuit mettant en ceuvre des Courants Forts (230 V 50 Hz) sera constitué par du cable de la série U
1000 R2V, avec conducteurs a dme cuivre d'une section minimale de 1,5 mm? et isolé au PRC.

Ligne de commande et de controle des DAS

L'ensemble des circuits de commande sera réalisé en cable normalisé, de tension minimale spécifiée 500 V,
avec conducteur ame cuivre de 1 mm? minimum pour le mono conducteur et de 1,5 mm? minimum pour les
multiconducteurs, choisi dans la série A 05 VV U et R.

Toutes les canalisations d'asservissement qui ne seront pas en sécurité positive seront équipées d'un
systéme d'autocontrdle de ligne.

Les sections des conducteurs seront calculées en fonction du type de commande, du nombre et des
distances de I'ensemble des DAS.

L'ensemble des circuits de contréle de position sera réalisé en cable résistant au feu suivant la norme S61-
932 (section 0,9).

Ligne de détection et déclencheur manuel

L'ensemble de ces lignes sera constitué par du cable téléphonique normalisé de couleur rouge du type
multipaire diamétre 9/10 mm minimum, protégé sous gaine thermoplastique ou tout autre spécification si
nécessaire (écrans, blindages, etc.).

Il sera prévu du céble de type CR1 entre la centrale incendie et le premier détecteur ou déclencheur, entre
le dernier détecteur ou déclencheur et la centrale incendie et sur portion de cable transitant deux fois la
méme zone de détection.

Canalisations électriques de sécurité résistant au feu

Les enveloppes des dispositifs de dérivation ou de jonction doivent satisfaire a I'essai au fil incandescent a
960°C, le temps d'extinction des flammes aprés retrait du fil incandescent étant au plus tard de cinq
secondes.
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Les cables et conducteurs résistant au feu seront obligatoirement de la catégorie CR1 conformes aux
spécifications de la Norme NF C 32.070.

Ces canalisations seront regroupées indépendamment des autres cables. lls seront fixés par colliers
métalliques.

Nota : Les cables seront d'une section suffisante pour avoir une résistance mécanique correcte et des
caractéristiques électriques, résistances, isolement, compatibles avec les contraintes de l'installation.
Lorsqu'un cable nécessite d'étre du type résistant au feu, ce type sera inchangé du SDI du CMSI jusqu'aux
DAS, sans modification de composition.

Pose des canalisations
» Les canalisations seront posées dans des chemins de cable lorsque leur nombre sera supérieur a 4.

» Sous conduits encastrés type ICTA ou ICA APE dans les cloisons ou murs de séparation
» Sous conduits apparents type IRL dans les autres locaux sans faux-plafond
» Sous goulotte dans les locaux ou les conduits ne peuvent étre encastrés

La section d’'occupation des conducteurs dans les conduits, toutes protections comprises, ne devra pas étre
supérieure au tiers de la section intérieure du conduit

Sur chemins de cables courants forts pour les canalisations de puissances

Nota :

Dans les locaux techniques, le montage apparent sera du genre « montage métro » (jusqu’aux dérivations
ou points terminaux). Les colliers de fixations seront du genre INSTALCLIP de chez SAREL ou similaire.
Dans tous les cas, le passage des canalisations en traversée de planchers et de murs devra étre calfeutré
en respectant le méme degré coupe-feu des matériaux traversés.

5.1.4. Interface avec la GTC

Sans objet.

5.2. PRECABLAGE RESEAUX COMMUNICATION
5.2.1. PRINCIPE

Les travaux du présent lot consistent essentiellement au dévoiement des liaisons informatiques qui
cheminent le long du mur a étanchéifier... il devra dans un 1 temps identifier le type de liaisons a dévoyer
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5.2.2. REGLEMENTATION ET NORMES APPLICABLES

Les Reéglementations et Normes Applicables sont spécifiées dans le Cahier des Clauses Techniques
Générales Systéme de cablage du Maitre d’Ouvrage.

Cette liste n’est pas limitative. L’Entrepreneur devra tenir compte des nouveaux Réglements qui pourraient
entrer en vigueur en cours d’exécution des travaux.

5.2.2.1. RAPPEL DES DIFFERENTS TYPE DE LIAISONS INFOMATIQUE/TELEPHONEI

Liaisons rocades fibres optiques

Entre le répartiteur général et les sous-répartiteurs, les liaisons fibres optiques peuvent étre constituées de
cables FO 6 brins multimodes 50/125 type OM4, assemblées dans une méme mini gaine de 850 microns
avec couleurs différentes par fibre, renforcement et armure fibre de verre Rigide (FRP minimum), pour
extérieur Etanche et Renforcées Anti-rongeurs.

Liaisons rocades téléphones Cuivres

Entre le Sous Répartiteur Intérieur Téléphonique SRI, et le répartiteur général et les sous-répartiteurs, les
liaisons rocades téléphones cuivre peuvent étre constituées de cables SYT 6/10 minimum, 7 ou 14 ou 56
paires, cablées a 100%, dont 30% de réserves.

Liaisons cuivre points d’acces

Les cables capillaires sont des cables en paires écrantées et gainées, 4 paires ou
2 x 4 paires catégories 6A, FIFTP minimum, permettant de supporter la prochaine norme PoE 802.3 ap, qui
permet de véhiculer 27watts sur 1 paire. L’écran de chaque paire formera un tube autour d’'une sous gaine
assurant ainsi une parfaite étanchéité aux perturbations électromagnétiques.

Afin d’obtenir les performances spécifiées par les obligations de la catégorie 6a, I'entrepreneur s’engage a
n’utiliser que du cable blindé paire par paire uniquement a I'exclusion de tout autre cable sous risque en cas
contraire de ne pas satisfaire aux exigences du NEXT, du PS next voir du retour LOSS.

Le cablage est entierement banalisé entre les points d’acces (prises terminales de type RJ 45) et les baies
de brassage des répartiteurs VDI.
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6. TRAVAUX PREPARATOIRES - REGLAGES - ESSAIS ET MISE EN SERVICE

6.1. TRAVAUX PREPARATOIRES

Le présent lot devra en travaux préliminaires, les prestations suivantes :
= Repérage de tous les réseaux dans les zones d’intervention du projet.
= Toutes les sujétions de travaux pour la continuité de service des installations et équipements techniques.

Le présent lot devra les travaux préparatoires et les dispositions concernant I'hygiéne et la sécurité devront étre
conformes au PGC établit par le coordonnateur SPS, ainsi qu’au CCAP et Charte Eco responsable.
L’installation électrique de chantier sera décrite sur le Plan Général de Coordination.

Le présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de :

= Linstallation électrique pour I'éclairage provisoire de chantier, y compris I'éclairage de sécurité et
cheminements des personnels sur le chantier si nécessaire.

= Linstallation électrique (les coffrets de distribution et leurs alimentations y compris tranchée, fourreaux, etc...)
nécessaire aux besoins du chantier sachant qu’aucun point du chantier ne doit étre distant de plus de 25 m
d’'un coffret (rallonge de plus de 25 m interdite). Ces coffrets positionnés selon implantation du plan
d’organisation, comprendront au minimum :

1 prise de courant 3P+N+T - 380 V - (32 A).

2 prises de courant P+N+T - 220 V - (20 A).

= L’entretien et la maintenance de ces installations.

= La dépose de ces installations, y compris le nettoyage et la remise en état en fin de chantier.

Ces installations devront respecter notamment les prescriptions du Décret du 14 Novembre 88 et la Norme NF C

15.100.

Les armoires et coffrets devront comporter toutes les protections réglementaires.

Les armoires comporteront a I'extérieur une commande d’arrét d’'urgence.

Un plan schématique de ces installations est tenu a disposition sur le chantier.

Vérification des installations au démarrage du chantier et lors de chaque modification de structure des

installations.

Ces vérifications doivent étre pratiquées de préférence par une personne ou organisme agréé a charge du

titulaire de I'installation.

Toutes les vérifications font I'objet d’'un Rapport détaillé établi suivant les instructions réglementaires. La date de

chacune d’entre elles doit étre portée au registre de sécurité, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui I'a

effectuée.

6.2. REGLAGES - ESSAIS ET MISE EN SERVICE

L’ensemble des installations électriques sera testé, réglé et mis en route, y compris la formation des personnels
et la fourniture des dossiers DOE, notices techniques des équipements, PV d’essai et certificats de conformités.

Le titulaire du présent lot devra réaliser 'ensemble des prestations suivantes :

= Nettoyage des installations et des locaux techniques, et des Matériels installés, armoires, luminaires,
appareillages, etc...

= Etiquetages de tous les réseaux et accessoires techniques.

= Formation du personnel a I'exploitation de chacune des installations, réglages et premieres mises en
services de I'ensemble des installations

= Assistance du Maitre d’ceuvre et du Bureau de Contrbles aux Essais de réceptions, avec tous les moyens
humains et matériels nécessaires.

= Toutes sujétions demandées dans CCTP, CCAP, par le SPS, et le bureau de contrdle.
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