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I. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 OBJET ET DEFINITION DU PRESENT LOT

I.1.1  PREAMBULE

Le présent descriptif a pour objet la définition des prestations concernant les travaux relatifs au
lot Gros-ceuvre facade ITE dans le cadre de la rénovation thermique de la préfecture du Pas de
Calais a Arras (62) : lot unigue.

Les travaux a réaliser font suite & la défaillance de I'entreprise attributaire d’un précédent marché.
Le précédent marché comprenait 4 lots :

Lot 01 démolition Gros ceuvre fagade. (Entreprise défaillante)
Pour ce lot les travaux suivants ont été finalisés et réceptionnés
Aile A fagcade Sud-Ouest
Aile D fagcade Sud-Ouvuest

Concernant ces 2 fagades, I'entreprise du présent lot n'a pas de travaux a réaliser, en
dehors de ceux précisément décrit dans ce CCTP.

D’autres zones n'ont pas été finalisées et sont a finaliser par I'entreprise du présent lot :
Aile A cété patio

Aile C coté patio

Aile B c6té rampe

Lot 02 menviseries extérieures, lot 03 électricité, lot 04 plomberie : ces lots ont été entiérement
finalisé et réceptionné

Le bétiment est en RDJ/ RDC jusque R+3, d'une Surface de Plancher de 8500 m2. Ce batiment est
classé TYPE W, L de 3 éme catégorie

Chantier en site occupé. Tous les locaux et accés devront étre laissés libres d’accés et sécurisés
pour les utilisateurs sur la durée du chantier.

Les agents devront conserver I'usage de leurs bureaux sur la durée des travaux

[.1.2  DESSERTE DU SITE :

L'acces au site se fera par la rue Ferdinand Buisson, accés de service face au parking de la
préfecture.

A noter : I'acceés a certaines zone chantier se fera en pénétrant dans le batiment pour accéder au
patio. Toutes les mesures seront prises pour limiter les nuisances vis-a-vis des usagers.

Les itinéraires poids lourds et engins de chantiers tant pour les approvisionnements que pour
I'évacuation des déblais, devront recevoir I'accord des Services Municipaux et du Maitre
d'ouvrage.

L'entrepreneur du lot a 4 sa charge I'établissement et I'entretien sur les voies ouvertes & la
circulation au droit des entrées et des sorties de chantier, de la signalisation routiére indispensable.
A & sa charge aussi, le nettoyage des abords et chaussées.

[.1.3  INTERVENTION EN SITE SENSIBLE

L'entreprise interviendra en site occupé « sensible ». Des dispositions spécifiques seront
prises par le maitre d’ouvrage pour garantir la sécurité :

- vérification des cartes d'identité des salariés de I'entreprise, celles-ci devront étre
fournies au maitre d’ouvrage durant la période de préparation. Le maitre d’ouvrage est libre
d’accepter ou de refuser tous compagnons qui ne présenterait pas les garanties attendues.
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- Protocle spécifique pour obtenir les badges d'acceés au site, les badges ne seront mis
tion que sur la journée.

a disposi

2 REMARQUE PREALABLE

Le présent CCTP ne reprend que les prestations dues par le présent corps d'état, les prescriptions
générales étant reprises dans le Cahier des Clauses techniques Particulieres des prescriptions
communes a tous les corps d’'état.

Le présent document a donc pour objet de décrire d'une maniere aussi précise que possible la
nature et la position des ouvrages a exécuter. Toutefois, ce cahier ne pouvant prétendre a la
description absolument détaillée et exhaustive toutes les opérations a effectuer, I'entrepreneur
devra, par ses connaissances professionnelles, apprécier I'étendue de son intervention.

Il ne pourra en aucun cas arguer d'une erreur d'interprétation ni se prévaloir d'omissions ou de
manque de renseignements pour refuser d'exécuter les travaux nécessaires a la parfaite et
compléte exécution des ouvrages.

.3 CONTENU FORFAITAIRE DES OFFRES

Les prix forfaitaires comprennent toutes les fournitures, facons, accessoires, frais, et d'une maniéere
générale toutes les prestations intellectuelles ou manuelles nécessaires au parfait achévement des
ouvrages en conformité avec l'art de bdtir et avec les lois et reglements en vigueur, méme si
certaines de ces fournitures ou facons n'étaient pas mentionnées dans les documents relatifs & ces
ouvrages.

L'entrepreneur n'est pas un simple fournisseur mais un spécialiste avisé et expérimenté d'une
pratique éprouvée. Ses connaissances lui font un devoir de signaler le cas échéant, en temps utile,
au Maitre d'ceuvre, les mangues de compatibilités, insuffisances ou omissions qui pourraient
apparaitre dans les systéemes prescrits.

L'entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une définition
insuffisante des travaux gqu'il est présumé connaitre parfaitement au moment de I'établissement de
ses prix.

Pour mémoire il est ici rappelé que les études d'exécutions sont d la charge de I'entreprise
adjudicataire

Outre les prescriptions générales :

Il est spécifié aux Entreprises que le P.U. des ouvrages béton comprend :
- Lafourniture et mise en ceuvre du béton
- Les coffrages nécessaires,
- Les ferraillages nécessaires suivant études de structure, en aciers et treillis soudé, compris
coupes, ligatures, assemblages, efc...
- Etf toutes sujétions de mise en ceuvre.

Les prix comprennent en outre :
- La fourniture d'échantillons et modeéles d'appareillages
- Tous les étaiements éventuels nécessaires
- L'accessibilité des échafaudages aux autres corps d'état ainsi que la mise a disposition des
movyens de levage pendant toute la durée de leur présence sur le chantier moyennant un
prix de location & convenir entre les entfreprises concernées
- Efc...

.4  CONSISTANCE DES TRAVAUX
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L'énumération des travaux ci-apres n'est pas limitative et comprend implicitement I'ensemble des
travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages. Ces travaux pourront étre fractionnés en
plusieurs interventions afin de faciliter la bonne marche du chantier sans que I'entrepreneur puisse
prétendre & aucun supplément.
Les fravaux comprennent :
- L'état des lieux des terrains et des ouvrages existants, et des ouvrages voisins (référé
préventif & la charge du gros-ceuvre)
- Les études et plan d'exécution,
- Etudes complémentaires et notes de calculs dés que nommées au présent CCTP,
- La protection des ouvrages existants (souterrains et aériens) dans I'environnement du
chantier,
- Limplantation et le piquetage des ouvrages conformément au C.C.A.G et le présent
C.C.1.P.,
- La présentation d'échantillons et prototypes a la maitrise d'ceuvre avant exécution,
- L'exécution dans les régles de I'Art et conformément au planning du chantier, de
I'ensemble des prestations incombant au présent lot et décrit au CCTP,
- La coordination avec I'ensemble des lots du marché.

.5  TEXTES ET DOCUMENTS DE REFERENCES

[.5.1 GENERALITES

L'ensemble de la prestation sera réalisé conformément aux normes, régles et recommandations
diverses tant en ce qui concerne les fravaux préalables, le tri des déchets, leurs évacuations et
suivis, et pour tout ce qui concerne ce marché.

Les ouvrages devront étre concus et calculés conformément aux regles de calcul contenues dans
les documents suivants : (liste non exhaustive)

Le R.E.E.F. du C.S.T.B. comprenant :

- tous les textes |égislatifs et réglementaires en vigueur

- les documents techniques unifiés (DTU et projets de DTU communiqués mais non publiés)
- les cahiers des prescriptions techniques générales

- les normes francaises applicables au batiment

Normes applicables pour les personnes handicapées : Les offres des entrepreneurs doivent
comprendre I'ensemble des prestations nécessaires au respect des normes applicables pour les
personnes handicapées notamment au respect de I'arrété du 30 novembre 2007 modifiant I'arrété
du Ter ao0t 2006 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R. 111-18 d R. 111-18-7
du code de la construction et de I'habitation relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées
des batiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ainsi que
tous les reglements antérieurs restant en vigueur. Les prestations sont définies & la fois dans le
présent CCTP et dans le dossier d'étude préalable établi par le bureau de contrble, qui fait partie
des pieces contractuelles constituant le marché, et auquel les entreprises se référeront.

[.5.2  TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

- Code du Travail
- Code de la Construction
- Arrété du 25 juin 1980 modifié et complété - Approbation des dispositions générales du Reglement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
- Instruction technique n°® 246 du 3 mars 1982, et circulaires - Désenfumage dans les établissements
recevant du public
- Arrété du 30 juin 1983 modifié - Classification des matériaux de construction et d'aménagement
selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais :

* arrété du 14 juin 1969 modifié par arrété du 22 décembre 1975 relatifs & I'isolation
acoustique

* arrété du 24 mars 1982 relatif a I'aération des logements
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* arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre I'incendie des bdatiments
d’habitation

* arrété du 21 juillet 1994 relatif aux exutoires de désenfumage

* décret n° 2000-1153 du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des

constructions

1.5.3 DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES

- Documents Techniques Unifiés applicables aux tfravaux de ce(s) corps d'état

- DTU 33.2 (XP P 28-003) - Tolérances dimensionnelles du gros-ceuvre destiné a recevoir des facades
rideaux, semi-rideaux ou panneaux (décembre 1996)

- DTU 43.4 - Voliges bois massif et panneaux dérivés du bois

- DTU 40.35 (NF P 34-205) - Couverture en plaques nervurées issues de téles d'acier revétues (mai
1997)

- DTU 40.5 (P 36-201) - Travaux d'évacuation des eaux pluviales (juin 1998)
- DTU 43.3 (NF P 84-206) - Mise en ceuvre des toitures en toles d'acier nervurées avec revétement
d'étanchéité (juin 1995)
- DTU 20.12 (NF P 10-203) - Maconnerie des toitures et d'étanchéité — Gros-ceuvre en magonnerie
des toitures destinées d recevoir un revétement d'étanchéité (juillet 2000)
- DTU 43.1 (NF P 84-204) - Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en
magonnerie (juillet 1994) :

* n° 55-2 Travaux de bdatiments — Revétements muraux attachés en pierre mince — NF P
65-202

[.5.4  NORMES

- Normes Francaises applicables aux travaux de ce(s) corps d'état

- A 50-452 (NF) - Aluminium et alliages d'aluminium - Produits prélaqués livrés en tdles ou en bandes
- Caractéristiques (septembre 1984)

- A 91-450 (NF) - Traitements de surface des métaux - Anodisation (oxydation anodique) de
l'aluminium et de ses alliages - Couches anodigues sur aluminium - Spécifications générales
(décembre 1981)

- B 52-001 (NF) - Regles d'utilisation du bois dans les constructions - Classement visuel pour I'emploi
en structure des principales essences résineuses et feuillues (décembre 1998)

- P 06-004 - Bases de calcul des constructions - Charges permanentes et charges d'exploitation
dues aux forces de pesanteur (mai 1977)

- P 50-731 (NF EN ISO 6946) - Composants et parois de bdatiments - Résistance thermique et
coefficient de transmission thermique - Méthode de calcul (novembre 1996)

- P 50-732 (NF EN ISO 10211) - Ponts thermiques dans le batiment - Flux de chaleur et températures
superficielles (novembre 1995)

- P 85-301 (NF) - Profilés pour joints dans les facades légéres - Matériaux a base caoutchouc (avril
1979)

- P 85-305 (NF) - Produits pour joints - Mastics utilisés pour le calfeutrement étanche des joints -
Spécifications (décembre 1991)

- P 92-507 (FD) - B&timent - Matériaux de construction et d'aménagement - Classement selon leur
réaction au feu (septembre 1997)

- DTU 40.35 (NF P 34-205) - Couverture en plaques nervurées issues de tbles d'acier revétues (mai
1997)

- DTU 40.5 (P 36-201) - Travaux d'évacuation des eaux pluviales (juin 1998)

- DTU 43.3 (NF P 84-206) - Mise en ceuvre des toitures en toles d'acier nervurées avec revétement
d'étanchéité (juin 1995)
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- DTU 20.12 (NF P 10-203) - Maconnerie des toitures et d'étanchéité — Gros-oceuvre en maconnerie
des toitures destinées d recevoir un revétement d'étanchéité (juillet 2000)
- DTU 43.1 (NF P 84-204) - Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en
magonnerie (juillet 1994) :

* n° 55-2 Travaux de batiments — Revétements muraux attachés en pierre mince — NF P
65-202

1.5.5  REGLES DE CALCUL

- Régles N 84 modifiées 95 (DTU P 06-006) - Actions de la neige sur les constructions (avril 2000)

- Régles NV 65 et annexes (P 06-002) - Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions (juin 1998)
- Régles Th-K (P 50-702) - Régles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de
construction (février 1997) :

* CM 66 Calcul des constructions en acier — P 22-701

* Th-C Calcul des consommations d'énergie dans le b&timent

* Th-E Calcul des températures pour le confort d'été

* Th-bat Selon RT 2000

* Th-I Caractérisation de I'inertie thermique des batiments

* Th-U Détermination des caractéristiques thermiques ‘“utiles" des parois de
construction.

* Th-S Calcul du facteur solaire

[.5.6  REGLES PROFESSIONNELLES

- Classement EdR des éléments de remplissage de facades légéres faisant l'objet d'un avis
technique (septembre 1986)

- Regles professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints (SNJF, DTSB,
septembre 1989)

- Régles professionnelles pour la conception et la réalisation des toitures-terrasses destinées & la
retenue temporaire des eaux pluviales (CSNE, DTSB, octobre 1992)

[.5.7  AVIS TECHNIQUES DU CSTB

- ATEC GS2 - Ossature bois et isolation thermique des bardages rapportés faisant I'objet d'un avis
technigque - Regles générales de conception et de mise en ceuvre (décembre 1991)

- ATEC GS2 - Eléments de remplissage de facades légéres faisant l'objet d'un avis technique -
Conditions générales de mise en ceuvre

- ATEC GS7 - Emploi des systemes d'isolation thermique des facades par l'extérieur faisant 'objet
d'un avis technique - Conditions générales (mars 1983)

- ATEC GS7 - Influence des conditions atmosphériques lors de I'application sur le comportement des
systémes d'isolation par I'extérieur avec enduit mince sur isolant - Note d'information2 (février 1986)

- ATEC GS7 - Systémes d'isolation thermique par I'extérieur constitués d'enduits minces armés,
appligués sur panneaux isolants en polystyrene, fixés mécaniquement sur le support - Note
d'information3 (février 1987)

- ATEC GS7 - Mise en ceuvre des systemes d'isolation thermique des facades par l'extérieur faisant
l'objet d'un avis technique : 1 - Enduits minces sur polystyréne expansé - Conditions générales,
modificatifs (novembre 1994)

- ATEC GS5 - Classement F.I.T. des étanchéités de toitures (ao0t 1990)

- ATEC - GS5 - Résistance au vent des systémes d'étanchéité de toiture et d'isolants supports (juin
2000)

.6 EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS
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Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux regles précédentes, le
maitre de l'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer un
rabais proportionnel.

.7 EMPLOI DE MATERIAUX ET PROCEDES NON TRADITIONNELS

L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux est subordonné :
- soit & un avis technique délivré par application de l'arrété du 2 décembre 1969
- soit & un accord expressément constaté des parties.

1.8 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX, PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

Tous les produits ou parties des ouvrages, qui ne présenteraient pas toutes les garanties jugées
nécessaires et plus particulierement celles qui tiennent a la tenue de l'ouvrage dans le temps,
seront systématiquement refusés.

Les entreprises devront étre en mesure de fournir les informations concernant les performances
environnementales des produits de construction, en référence a I'application de la norme NF P 01-
010. A défaut, quand les informations n'existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations
concernant leurs performances environnementales limités aux seuls impacts sanitaires, doivent au
minium éfre connues des entreprises et disponibles dans une forme les situant en rapport aux
exigences de la norme NF P 01-010. Ces informations pourront étre, le cas échéant, comparées au
niveau de performance (quantitatif et qualitatif) fixé par le demandeur en la matiere.

.9 GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale
en matiére de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute
partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de
tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans
les mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue I'origine de la garantie biennale
et/ou décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

.9.1  ISOLATION THERMIQUE

Lisolant devra obligatoirement avoir fait l'objet d'un Avis Technique et étre accepté par la
Commission Technique des Assurances. Sa mise en ceuvre sera conforme au Cahier des Charges
joint & I'Avis Technique et les dispositions faisant I'objet de réserves de la Commission Technique des
Assurances seront exclues.

L'épaisseur sera définie en fonction du coefficient K permettant de satisfaire d la réglementation.
En outre, dans le cas des terrasses accessibles, jardins ou parkings, il sera vérifié qu'avec cette
épaisseur, le tassement des panneaux isolants sous I'action des charges, reste inférieur & 0,5mm.

.9.2 EVACUATION DE L'EAU PLUVIALE PENDANT LES TRAVAUX

L'entrepreneur du présent corps d'état aura a sa charge la fourniture et la pose de tous les
dispositifs (gargouilles, descentes provisoires, etc.), nécessaires & I'évacuation de 'eau pluviale hors
des bdatiments et ce jusqu'au raccordement définitif. En cas de fuites pendant la durée des
travaux, l'entrepreneur devra les réparations et la remise en état complete des parties
éventuellement dégradées, quel qu'en soit le corps d'état.

1.9.3 PROTECTION DES OUVRAGES
PROTECTION CONTRE LES CONDITIONS CLIMATIQUES
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Aucun travail d'étanchéité ne sera exécuté lorsquil y aura humidification des supports (pluie,
neige, etc..) ou quand la température du support sera inférieure a+2°C. De plus, en cas
d'intempéries, les ouvrages déjd exécutés seront efficacement protégés.

PROTECTION CONTRE LES SUJETIONS OU ALEAS DE CHANTIER

L'acceés et le passage sur les terrasses seront strictement interdits aux ouvriers des autres corps
d'état, sauf dérogation spéciale de l'entrepreneur du présent corps d'état. Celui-ci demeure
responsable des dommages qui pourraient résulter de la non observance de cette prescription.

1.9.4  METHODES DE REALISATION

BALISAGE DES ZONES DE TRAVAIL

L'entrepreneur balisera toutes les zones de travail et interdira I'accés aux zones chantiers a toutes
personnes non-habilitées.

Dans le but de sécuriser les acces, Il sera créé des tunnels de longueurs suffisantes faces aux
entrées.

La protection des ouvrages environnants conservés par tout moyen approprié ou réclamé par le
maitre d'ceuvre.

L'isolement physique des zones d'infervention. Les zones d'intervention ne devront pas éfre
accessibles aux éléves.

Le nettoyage fin et régulier (journalier) au droit des zones d'intervention.

SUPPORTS

Il appartient au titulaire du présent lot d'établir un état des lieux des supports sur lesquels il doit
prendre appuis pour la fixation de ses ouvrages, il ne pourra ensuite, en aucun cas, de leur non-
conformité pour arguer des malfacons ou demander des travaux supplémentaires.

TRACES DES AXES — IMPLANTATION
Le titulaire du présent lot doit tous les tracés des axes et I'implantation de ses ouvrages en
coordination avec les implantations des ouvrages de gros-ceuvre.

MONTAGE SUR CHANTIER

Le montage sera fait sur chantfier en respectant scrupuleusement les aplombs et niveaux de
référence. Toutes les manipulations seront faites en prenant soin de ne pas blesser les pieces et
parements de finition.

Tous les emplacements de pieces ou parements souillés ou endommagés, seront repris A la charge
du présent lot.

EVACUATION DES GRAVATS

L'entrepreneur a a sa charge I'évacuation a la décharge de tous les déchets et gravats de son
enfreprise.

La descente des gravats sera toujours réalisée avec des moyens appropriés (goulottes, etc.), le jet
direct depuis la plateforme de travail sera strictement interdit.

L'entreprise aura a sa charge la mise en place et I'enlevement des bennes contenant les gravats
se son enfreprise.

OUVRAGES ANNEXES

L'entrepreneur prévoira dans son offre :
- tous les moyens de levage, de manutention et d'échafaudages nécessaires aux
prestations du présent lot.
- la dépose momentanée et 4 la repose de tous les éléments existants (cdables,
éclairage, ouvrages annexes, etc.)

TOLERANCES
Les tolérances 4 prendre en compte sont celles qui sont données par les DTU et textes
réglementaires régissant les travaux de bardage.
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PLANS ET ETUDES

Avant tout démarrage de travaux l'entrepreneur titulaire du présent lot devra la transmission :

- des notes de calcul des efforts au vent, poids propre efc...

- des plans de calepinage

- des plans de détails des ouvrages particuliers

- des avis techniques

- des divers PV des matériaux

- efc...

Les plans de facades de I'Architecte sont des plans de base pour établissement du calepinage, ils
ne peuvent en aucun cas servir de plans d'exécution, ceux-ci restant d charge exclusive du
titulaire du présent lot qui se mettra en relation avec les différents fabricants pour tout
renseignement complémentaire.

1.9.5  LISTE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS

- L'ensemble des pieces administratives (en particulier CCAP, RPAO, etc...)

- L'ensemble des plans et pieces graphiques dressés par la maitrise d'oeuvre dont la liste exhaustive
est reprise dans les pieces générales,

- L'ensemble des CCTP et autres pieces écrites établi par la maitrise d'oeuvre dont & liste
exhaustive est reprise dans les pieces générales,

-Le PGC

-Le RICT

- L'étude thermique réalisée par le BET 360

- Accord de déclaration préalable

- Les diagnostics amiante et plomb

- Le calendrier prévisionnel des travaux.

En cas de contradiction entre documents d'un méme niveau de priorité, Maitre d'ceuvre se
réserve la possibilité de choisir entre I'une ou I'autre des solutions proposées dans les pieces
constitutives du dossier.

A moins que I'une des solutions ait été explicitement précisée lors de la remise des offres et validée
par la Maitrise d’'ceuvre lors de I'acceptation de I'offre.

.10 DONNEES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES

L'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires afin de respecter les coefficients prévus
et minimiser le plus possible les ponts thermiques et phoniques.

Toute insuffisance constatée dans le présent projet devra étre signalée lors du dépdt de la
soumission.

Le fait d'exécuter les travaux sans rien y changer, ne le prive en aucune maniére de sa
responsabilité professionnelle personnelle.

L'entrepreneur a & tenir compte de I'étude thermique jointe au dossier de consultation et ne
pourra arguer en cours d'exécution d'erreur ou d'omissions notamment sur les composants des
produitfs verriers ou de remplissages opaques.

Pour mémoire toutes les menuiseries doivent tenir compte :
Du classement aux bruits des facades
Des performances thermiques a atteindre

Les caractéristiques acoustiques de tous les éléments de I'enveloppe des béatiments de I'opération
répondront aux exigences acoustiques selon le classement de la zone.
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.11 COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS

Les travaux de ce corps d'état seront exécutés en étroite liaison avec toutes les entreprises et
notamment celles de Menuiseries extérieures, Electricité et plomberie plus particulierement en ce
qui concerne les réservations diverses.

L'Enfrepreneur de Gros-ceuvre doit entre autres :
La demande d'autorisation préalable d la Mairie pour les prestations qui le concerne. S'il y avait
une emprise quelconque sur la voie publique.

Il a la charge en qualité d'Entrepreneur principal, de veiller aux nettoyages périodiques et aux
enlévements de gravois qui sont du ressort de chaque Entreprise pour ce qui ne la concerne pas,
ou dont les frais préfigureront (pour ce qui ne le concerne pas) au compte prorata.

Toutes ces sujétions sont réputées incluses dans les prix et délais d'exécution.
S'il n'y avait pas une bonne concordance entre les plans et I'ouvrage, I'Enfrepreneur en informerait
I'Architecte avant tout commencement d'exécution et en demanderait inscription au P.V. & ce

dernier, lui permettant ensuite d'en demander rectification, réparation ou indemnité &
I'Entrepreneur concerné.

.12 LIMITE DE PRESTATIONS

Sans objet : lot unique

.13 PRISE DE POSSESSION DU SITE

[.13.1 CONNAISSANCE PREALABLE

L'entrepreneur est réputé avoir visité les lieux préalablement et connaitre parfaitement leur
disposition.

Il ne pourra se prévaloir ultérieurement d'une méconnaissance du projet. I aura pris toutes les
dispositions nécessaires aupres des services de voirie de la Ville de ARRAS.

L'entrepreneur prendra les lieux dans I'état ou ils se frouvent au moment du début des travaux et
les remettra dans un état comparable en fin de chantier notamment pour la chaussée et trottoir.

[.13.2 SECURITE :

L'entreprise devra se conformer aux reglements de sécurité et notamment en établissant un Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) :

- mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie
privée, des acceés : échafaudages, auvents, parapluie, platelage pour protection des passants et
des véhicules,

- secours, confre les risques d'incendie et d'effondrement,

- fourniture et pose de panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, aprés avoir obtenu
I'autorisation de I'administration compétente.

[.13.3 RESPONSABILITES :

L'entreprise du présent lot sera responsable civiement de tous les accidents matériels ou corporels
du fait de ses travaux.
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L'Entrepreneur reconnait s'étre parfaitement rendu compte sur place de I'état des lieux, des
possibilités d'acces et de manceuvre des engins mécaniques, du dépdt des matériaux et avoir fait,
d ce sujet, les prévisions utiles en ce qui concerne la nature et I'importance des travaux. Il ne
pourra, en aucun cas, réclamer de plus-value pour rencontre d'obstacles imprévus

Dans le cas ou les travaux présenteraient des malfacons ou vices cachés ou exécution non
conformes aux directives et prescriptions qui lui incombent, I'entreprise devra reprendre ses tfravaux
et se verra imputer les éventuelles pénalités de retard correspondantes.

[.13.4 REMISE EN ETAT DES TERRAINS AVOISINANTS

L'entrepreneur du présent corps d'état aura implicitement & sa charge, la remise en état du
terrain, pour toutes les zones ayant été utilisées pour des installations d'accés ou travaux de
chantier, tant celles propres a son entreprise que celles de tous les corps d'état.

Cette remise en état comprendra, tous les tfravaux nécessaires de dépose et de démolition de tous
ouvrages, tant en élévation qu’en surface, ainsi que la démolition de tous ouvrages enterrés et
I'enlevement de tous les gravois.

Ces travaux seront a exécuter d la demande de I'architecte, soit une seule fois, soit par phases
successives, en fonction du déroulement du chantier, et répartis au compte prorata général.

[.13.5 REMISE EN ETAT DU DOMAINE PUBLIC

Les chaussées et tfrottoirs bordant la propriété qui auraient été endommagés au cours des travaux
de construction, seront remis en état par la collectivité compétente aux frais de I'entrepreneur, y
compris toutes facons de borduration, facon de « bateau y, ...

.14 ETUDES TECHNIQUES ET DOCUMENTS D'EXECUTIONS :

Généralités :

Le Maitre d'CEuvre a fourni & L'entrepreneur des plans de conception, il est au devoir de
I'entreprise de faire une étude compléte d'exécution (note de calcul et plans d'exécutions) de
tous les ouvrages de structures qui seront soumis a I'approbation du contrdleur techniques et de la
maiitrise d'CEuvre avant toute exécution.

L'Entreprise du présent lot peut mener les études d'exécution ou les faire réaliser par un bureau
d'étude spécialisé externe. Dans ce cas, une demande sera rédigée officiellement au Maitre
d'CEuvre pour acceptation — L'arbitrage revenant au Maitre d'Ouvrage en cas de désaccord
enftre les parties.

L'entrepreneur est tenu de réaliser toutes les notes de calcul et tous les plans d'exécution de ses
ouvrages (coffrage et ossature).

Ces documents seront présentés en frois exemplaires a l'avis du BET et & l'approbation du
contréleur technique 10 jours minimum avant I'exécution des travaux.

lls seront réalisés a I'échelle, toute reproduction sans échelle définie étant & proscrire. lls seront
lisibles et clairs.

Détails des études d la charge du présent lot
Les études d'exécution sont a la charge de I'Entreprise.

Sont, notfamment, a la charge du titulaire du présent lot :

¢ Les notes de calculs ;

¢ Les phasages et principes définies au CCAP et CCTC ;

* Les plans de coffrage et de ferraillage d'exécution ;

¢ Les documents d'étude annexe relatifs aux travaux du présent lot.

DOSSIER DCE -RENOVATION THERMIQUE _PREFECTURE — LOT unique



L'Entreprise du présent lot devra se reporter ad ces documents pour tout ce qui concerne les détails
d'exécution, la description ci-aprés n'‘ayant pour objet que de définir les principes généraux de
réalisation.

.15 CARACTERE FORFAITAIRE DES OFFRES

Les entreprises établiront leurs soumissions, au prix global et forfaitaire.

Ce prix comprendra foutes les fournitures, fransports, stockages, prestations et facons qui seront
nécessaires au parfait achévement et au bon fonctionnement des installations.

Chaque enftreprise sera responsable de plein droit de I'ensemble des prestations ou obligations
attachées a la complete exécution et terminaison de ses ouvrages.

Chaqgue omission aux plans ou au descriptif devra étre signifiée par I'entrepreneur avant passation
des marchés, aprés quoi, il ne pourra prétendre & aucune majoration de prix s'y rattachant.
Ayant impérativement reconnu les lieux avant sa soumission, il ne pourra prétendre & des plus
values du fait de sa méconnaissance des existants environnants.

Devis descriptif et plans se complétent et ont pour objet la description de I'ensemble des travaux
de tous les lofts.

Pouvant comporter des erreurs ou omissions, il appartient a I'entrepreneur de les réparer et d'en
faire état avant sa soumission.

Chaque entrepreneur est en outre tenu de prendre connaissance de la totalité de ces documents,
compris des autres corps d'état, et notamment pour tous les travaux limitant ses prestations, vis &
vis des aufres lofs.
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Il. DESCRIPTION DES OUVRAGES PROPRES AUX INSTALLATIONS DE
CHANTIER

.1  ETUDES PREALABLES

I1.1.1  ETUDES ET PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES

Les entrepreneurs ont & fournir pendant la période de préparation et avant début des travaux les
Plans d’exécution des Ouvrages et Etudes techniques qui comprennent outre les plans, les avis
techniques, références de produit et tout autre document utile & I'exécution, et ce pour
I'ensemble des prestations a réaliser dans le cadre du marché. Elle fournira également les AT et PV
dés que nécessaire.

Ces PEO sont fournis en exemplaires utiles pour obtenir le « bon pour exécution ».
L'entreprise réalisera des tests d'arrachements en début de chantier pour les alléges bardées

Localisation
Etudes et plans EXE
Tests d'arrachement

[1.1.2  ESSAIS ET CONTROLE

L'entrepreneur doit procéder lui-méme ou faire procéder par un laboratoire agréé a tous les essais
qui seront jugés utiles par les organismes de controle ou par le Maitre d'ceuvre.

Les essais ne doivent pas entrainer de perturbation dans le calendrier des travaux. Des sondages
de contréle peuvent étre demandés par le Maitre d'osuvre. Tous les coUts des essais sont compris
dans les différents prix indiqué dans son offre.

11.1.3  DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ET DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE SUR L'OUVRAGE

Les entrepreneurs ont & fournir pour la réception des ouvrages I'ensemble des piéces du Dossier
des Ouvrages Exécutés qui comprennent outre les plans, les avis techniques, références de produit
et tout autre document utile aux interventions ultérieures en nombre d'exemplaires utiles.

Ces plans et documents seront rétribués & I'entreprise dans le cadre du prix du présent article.
Des péndalités de retard énoncées au CCAG seront appliquées pour non-production de ces
documents dans les délais impartis.

La liste des documents & fournir sera dressée par I'Architecte et le coordonnateur SPS

.2 TRAVAUX PREPARATOIRES :

NOTA : L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité d'avoir une parfaite connaissance
des lieux afin d'apprécier totalement les travaux en fonction du phasage, I'étendue de sa
prestation ayant un caractére forfaitaire.

En sa qualité d’homme de I'art, I'entreprise adjudicataire ne pourra se prévaloir d’omissions ou
imprécisions éventuelles du présent CCTP. Avant le démarrage de ses travaux, I'entreprise
exécutera les sondages nécessaires a la détermination des tracés des réseaux existants (eau, gaz,
électricité, PTT en service, etc...) et prendra toute disposition pour éviter de les endommager
(dévoiement, etc...

DOSSIER DCE -RENOVATION THERMIQUE _PREFECTURE — LOT unique



11.2.1  TRAVAUX PREPARATOIRES ET MISE EN SECURITE

L'entreprise doit prévoir I'ensemble des installations de chantier comprenant :

- Clétures chantier, cloisonnement intérieur chantier ou tout autre dispositif permettant de
conserver un acces sécurisé usuel, aux agents de la préfecture, depuis le portail jusqu’au hall RDJ
(cf plan RDJ). Cet accés pourra éventuellement étre ponctuellement interdit aux usagers, suivant
accord du MOA.

- Acces depuis le hall RDJ & travers le patio a conserver (sortie de secours)

L'entreprise réalisera en démarrage chantier une proposition de Pic & faire valider par le MOA,
MOE et le SPS.

D'autre part, I'entreprise devra prendre toutes les mesures de protection nécessaire pour les
ouvrages existants notamment :

- les menuiseries et portes

- les 2 ensembles menuisés au droit du hall.

- les équipements techniques (groupe froid, éclairage etc...) en facade.

Toutes reprises de dégradations seront & la charge de I'entreprise.

Localisation
Pour I'ensemble du projet

1.2.2  TRAVAUX PREPARATOIRES POUR MISE EN PLACE DES ECHAFFAUDAGES ET DES MOYENS
D'ACCES

La prestation comprend tous les travaux préparatoires pour la mise en ceuvre des moyens
d'acces:
- les travaux de manutention spécifiques (pour les échafaudages en patio)
- La réalisation d'une assise suffisamment stabilisée (décapage et terrassement sur les zones avec
terre végétal en pied de facade, mise en oeuvre d'une zone pour mise en place des
échafaudages, en grave bitume. Dépose en fin d'intervention etc..)

- Toute dépose nécessaire, construction, végétaux, élagage eftc...

Localisation
Pour le projet, y compris ensemble des sujétions pour I'intervention dans le patio.

1.3 INSTALLATION DE CHANTIER

11.3.1 CONSTAT D'HUISSIER

Préalablement au démarrage des travaux, |'entreprise du présent corps d'état mandatera & son
initiative et & ses frais un huissier de justice aux fins d'établissement d'un procés-verbal de constat
de I'état des existants avant prise de possession du chantier. Il devra également faire un état des
lieux des ouvrages voisins (voirie, cléture ...)

Ce constat effectué en présence du Maitre d'ouvrage et du Mdaitre d'ceuvre portera :

- Surl'état de I'ensemble des locaux utilisés ou empruntés dans le cadre du chantier.

- Surl'ensemble des facades et toitures impactés par les travaux

- Sur |'état détaillé des extérieurs : constructions mitoyennes, des clétures mitoyennes
existantes, voirie efc...

- Sur|'état des installations publiques, routes, trottoirs, voies et chemins privés, places de
stationnement, bateaux bordurés, caniveaux, bouches d'égout, panneaux publicitaires,
réseaux des différents concessionnaires, éclairage, abords, aménagements extérieurs,
mobiliers urbains, mobiliers de différents moyens de transports, des équipements de voiries,
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des panneaux signalétiques de voiries, de commerces, etc... ainsi que des installations
privées.

Un procés-verbal sera dressé a lissu de ce constat auquel sera annexé une série de
photographies.

L'entrepreneur prendra a sa charge, les frais de ce constat ainsi que son expédition au Maitre
d'ouvrage en ftriple exemplaire. Il préviendra les riverains de son passage accompagné de
I'huissier par lettres recommandées dans les délais réglementaires.

Localisation
- constat d’huissier pour le projet

[1.3.2  INSTALLATION DE CHANTIER DE L'ENTREPRISE

L'entrepreneur est réputé avoir visité les lieux préalablement et connaitre parfaitement leur
disposition. Il ne pourra se prévaloir ultérieurement d'une méconnaissance du projet. Il aura pris
toutes les dispositions nécessaires aupres des services de voirie de la Ville d'Arras.

PM : l'installation de chantier sera utilisée uniquement pour I'entreprise, lot unique

A charge du présent lot :

- Mise en place de la signalétique du chantier et de ses abords

- La fourniture et mise en place de clotures et de portail de chantier : I'entreprise mettra en
place des clétures permettant de rendre le chantier totalement fermé et inaccessible au
public tant du c6té de I'espace public qu'au sein de la zone chantier.

- Un local servant de cantonnement de chantier (base vie) sera mise & disposition par le
maitre d'ouvrage. L'entreprise doit I'aménagement ( mobilier etc..) I'entretien sur la durée
du chantier, la remise en état en fin de chantier.

- Alimentation électrique du chantier avec mise en place de coffrets normalisés munis de
prises multiples en nombre suffisant.

- Mise en place des bennes nécessaires a I'évacuation des déchets et gravats assurant le tri
sélectif. Ces bennes seront remplacées autant de fois que nécessaire pendant la durée du
chantier.

- Nettoyage des voiries

- Entretien et maintenance des installations citées ci-dessus.

- A partir du PGCSPS établi par le coordonnateur de sécurité, |'entreprise établira un plan
particulier de sécurité et de prévention de la santé.

Précisions concernant I'alimentation élecirique du chantier :

L'entrepreneur mettra en ceuvre les alimentations provisoires de chantier conformément au PGC
et notamment :

- le branchement & partir du réseau public et la pose du tableau général de chantier,

- depuis le tableau seront réalisées I'alimentation et I'installation nécessaire a I'alimentation des
différents matériels.

Installations de chantier
-enfretien base vie
- Alimentation électrique du chantier
- Bennes

11.3.3 PANNEAU DE CHANTIER :

Description :
Panneau de chantier réglementaire, cloué sur des poteaux verticaux ou fixer sur support adapté.
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Dimension : 0.80 X 1.20m.

Avant mise en place, ce panneau devra étre soumis & l'approbation des Maitre d'ouvrage et
Maitre d'ceuvre.

Localisation
Pour le projet

4 MOYENS D'ACCES

Mise en ceuvre d'un échafaudage pour la réalisation des travaux d'ITE

L'entrepreneur devra prévoir la mise en place des dispositifs nécessaires pour permettre I'accés en
toute sécurité aux utilisateurs. Ces zones de passage seront protégées de tout risque de chute de
matériel et matériaux depuis les niveaux supérieurs. L'implantation de ces zones de passage sera
déterminée en phase préparation de chantier.

L'ensemble des échafaudages seront équipés de bdches permettant de prévenir tout risque de
chute de matériaux et matériels et limitant la visibilité entre les zones accessibles aux utilisateurs et
la zone de travaux.

Compris toutes sujétions d'amené et repli de matériel : 'acces patio se faisant par I'intérieur du
batiment.

L'entreprise pourra proposer tout autre moyen d'acces adapté au projet et a sa configuration
(nacelle ou autre)

Localisation
Pour I'ensemble du projet
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Ill. DESCRIPTION DES OUVRAGES PROPRES AU TRAITEMENT DES FACADES
ET ITE

Nota : pas d'amiante repéré dans la zone travau, suivant document joint

.1 TRAVAUX PRERATOIRES SUR BETON

Nettoyage et décapage de la peinture existante sur support béton, pour I'ensemble des zones a
peindre

Décapage chimique a I'aide d'un décapant a action retardée exempt de chlorure de méthyléne
de type SCOURER ECO CLASSE A sans rincage.

Traitement anticryptogamique par pulvérisation du produit EFYMURS sur I'ensemble des surfaces
contaminées.

Un sondage soigne des parements sonnant creux ou dégrades sera prévu pour repérer d'autres
défauts éventuels non visibles, auxguels il conviendrait de remédier par une réfection a l'identique
ou toute autre technique adaptée selon les regles de I'art.

Sondage-piquage des parements dégrades-sonnant creux et réfection au mortier a liant mixte (tel
que PCI PolyCret® 317).

Réparation des éclats de béton : Avec un mortier PCC & base de ciment hydraulique polymeére de
classe = R2 selon NF EN 1504-3, tel que PCI PolyCret® 317 ou équivalent.

Réparation soignée des parties de béton dégradées par corrosion des armatures au mortier de
liant mixte polymeére-ciment (tel que PCI POLYCRET 317), aprés passivation des fers & béton a I'aide
de PCI NANOCRETE AP.

Nous insistons sur un point essentiel de I'annexe C du DTU 42.1 :

La passivation des aciers doit étre exécutée dans la demi-heure qui suit la mise d nu de I'armature.

Pour I'ensemble des facades du projet y compris y compris pour les potelets et mains courantes
béton en acrotére, mosaiques en allege etc...

Localisation
Pour I'ensemble des zones a traiter ( en peinture et bardage) suivant nature du support
et de la prestation a réaliser

.2 TRAVAUX DE MODIFICATION ET REPRISE DE L' ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR

L’ite mis en osuvre est :

Systéme : JEFCOTHERM P.SE Calé-Chevillé

Type : Revétement extérieur de facades par Systéeme Composite d'lsolation Thermique Extérieure
(ETICS) avec enduit mince incorporant un isolant polystyréne expanse cale et fixe mécaniquement
au support avec des chevilles.

Description :

L'enduit mince (d'épaisseur totale < 10 mm) est constitué d'un enduit de base hydraulique en
poudre a mélanger avec de I'eau, renforce par une armature et d'un enduit de finition organique
ou minérale (épaisseurs nominales : base = 3 mm, base + finition = 4 mm).

Isolant en partie courante :

-> Isolant : plagues de polystyréne expansé blanc (PSE)
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Référence isolant Fabricant
CELLOMUR Th 38 R PLACO Saint-Gobain
KMNAUF Therm ITEx Th 38 SE KMNALF

Epaisseur 140mm ; R 3.70 m2K/W)
Mise en place de barrieres anti-Feu (cf. IT 249), & chaque niveau, en laine de roche.

Isolation en laine de roche pour éviter 'effet “cheminée” a la jonction entre I'qile A et I'aile B/C :
-> panneaux rockwoll ecorock duo

La prestation comprend de modification et reprise comprend :

- La dépose de I'lte sur les zones concernées, de tout ou partie du complexe. La dépose peut
comprendre la dépose de I'ensemble du complexe ( chevillage, isolant, trame, finition..)

- L'ensemble des travaux de reprises nécessaires au projet : mise en ceuvre de nouveau profils de
départ, reprise des panneaux isolants et / ou des fixations, reprise de I'armature, de I'enduit de
finition etc..

La reprise de I'enduit de finition sera réalisée de la maniére la moins visible et la plus esthétique. Le
type de finition et la teinte seront identiques a I'existant. Des effets de joints creux pourront étre
demandé par l'architecte. Les modalités de reprises ( localisation etc...) seront soumis a
I'architecte pour approbation.

Nota : les références de teinte d'enduit (jefcotherm) qui ont été mises en ceuvre sont :
- blanc/ creme 1015

Localisation :

- Dépose de I'lte existant pour les zones sous préau pour mise en ceuvre d'un bardage
en panneau stratifié  ( cf coupe DD, et facade nord ouest,)

-Pour I'ensemble des facades Aile A patio/ Aile C (patio) et aile B (rampe)dépose et
reprise au droit des ancrages échafaudages laissé en place.

- Reprise au droit des chaises support des groupes clim

- Aile A patio : nettoyage d’enduit au RDJ suivant facade

- Aile A cbté patio, RDJ : agrandissement de la réservation en lte et pose de la grille de
désenfumage

- Aile A facade sud-ouest : reprise enduit suivant facade

- Ensemble des reprises au droit des travaux réalisés par le présent lot (carottages,
auvenfs efc....)

-Pour I'ensemble des facades Aile A patio/ Aile C (patio) et aile B (rampe)reprise des
enduits sur les zones dégradées ou & finaliser.

.3 TRAITEMENT DES ALLEGES EN MOSAIQUES

1) Ossature support

Ossature bois

Les composants et la conception de I'ossature bois seront conformes aux prescriptions du Cahier
du CSTB 3316-V2-décembre 2010 .

Les chevrons doivent ainsi respecter les caractéristiques minimales suivantes :

+ Mécanique - Classe C18 selon la norme NF EN 338

+ Durabilité - Classe de risque : 2 selon la norme EN 335-2

+ Humidité : le taux d'humidité au plus égal & 18% en poids lors de la mise en oeuvre
+ Enfraxe maximal de I'ossature: 625mm en fonction du format des plaques.

+ Largeur minimale d'appuis : 60mm.
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La section et I'entraxe des chevrons seront fonction des effets dus au vent et devront étre justifiées
par I'intermédiaire d'une note de calcul. Toutefois pour effectuer un pré-dimensionnement, il est
possible, uniguement & titre informatif, de consulter I'annexe 1 du Cahier du CSTB 3316-V2-
décembre 2010.

Les chevrons bois disposés en réseau vertical, support de fixation du parement, seront choisis pour
étre en conformité avec les documents de référence cités ci-avant.

Pattes de fixation

Les pattes de fixation, permettant de solidariser I'ossature bois a la structure porteuse de I'ouvrage
a traiter, permettront un réglage d’'adaptation pour obtenir la planéité du parement. De plus, elles
devront répondre aux exigences du cahier du CSTB n°3316-V2 de Décembre 2010.

Le dimensionnement de I'ossature est calculé de facon d limité la fleche & 1/500e de la portée.
Compte tenu du poids de la peau de bardage, une attention toute particuliere devra étre
accordée au dimensionnement des pattes de fixations.

Dans tous les cas le choix des équerres de fixations et les entraxes de fixations devront étre justifiés
par une note de calcul.

Possibilité de mettre en ceuvre une ossature métallique suivant justification du fabricant.

Des tests d’arrachement seront réalisés en phase préparation.
En fonction des résultats, les ossatures seront fixées en allége ou uniquement entre poteaux.

2) Isolant

Isolant certifié ACERMI, conforme au Cahier du CSTB 3316-V2 et 3194-V2.
Isolant sous bardage :

L'isolant sera de type Iso facade 32 R d'ISOVER ou similaire,

R : 3.85 (m2K/W) mini suivant audit thermique , épaisseur 140mm.

En laine de verre semi rigide, non hydrophiles, renforcé d'un voile de verre armé. Certificat ACERMI,
bénéficiant d'un classement ISOLE conforme aux exigences des cahiers du CSTB 3194 et 3316.
Fixation mécanique de I'isolant par cheville avec téte @ 60 mm + rondelle additionnelle @ 120

mm de type Max Iso d’'ETANCO ou équivalent. Cheville & frapper (@ 8 mm) avec clou d'expansion
(@ 5 mm)

Fixations (@ 90 mm minimum) en quinconce (25 cm minimum du bord de I'isolant) et tfous les

0,83 m, soit, au minimum, 2 fixations par m2.

Lame d'air ventilée entre I'isolant et les bardages d'épaisseur minimale de 20mm.

La ventilation de la lame d'air entre lisolant et le bardage seront assurés par des entrées et sorties
disposées en rive basse et en rive haute du revétement

3) Panneau de bardage

Systéme Sto ventec ou aquapanel outdoor

Plagues en ciment Portland et adjuvants.

Faces avant et arriere armées par un freillis en fibre de verre.
Décrit dans I'AT 2.2/12-1529_V1

Traitement des joints entre plaques
Le traitement des joints est réalisé a I'aide d'un enduit de jointoiement gris base ciment armé avec
une bande fibres de verre.

Enduit d joint
Enduit sous forme de poudre d base de ciment gris, charges, copolymére d'acétate de polyvinyle.

Décrit dans I'AT 2.2/12-1529 V1
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Bande a joint
Bande de 100 mm de largeur et 0,3 mm d'épaisseur, de couleur blanche en fibres de verre &

mailles protégées du milieu alcalin par enrobage de résine.
Décrit dans I'AT 2.2/12-1529_V1

Fixation des plagques

Sur ossature bois

Vis AQUAPANEL® pointe clou concues pour la fixation sur ossatures bois (3.9x39 et 55mm).
Vis a double filet & téte conique et pointe clou protégées de la corrosion (vis chromatée —
résistance au brouillard salin de 700h).

4) Systémes d’enduit

Armature

Armature normale (R 131 A 101 C+ de la société Saint-Gobain-Adfors) faisant I'objet d'un certificat
QB en cours de validité et présentant les performances suivantes : T=3 Ra=1 M=2 E=2

Treillis de couleur bleue pour une utilisation en partie courante.

Décrit dans I'AT 2.2/12-1529_V1.

Enduit de base

Poudre d mélanger avec 25 % en poids d'eau, & base de ciment blanc, charges calcaires et
siliceuses, résine vinylique et d'adjuvants spécifiques.

Identification :

Densité (kg/m?2) : 1250 £ 100

Taux de cendres (%) :

A 450°C : 98,02

a900°C :855+2

Décrit dans le DTA 2/08-1296 et AT 2/09-1376

Accessoires associés

- Profilé d'angle entoilé PVC Aguapanel Outdoor (Angle sortant)
-Profilé de dilatation d'angle (Angle rentrant)

- Profilé goutte d'eau PVC Aquapanel Outdoor

- Profilé d'arrét PVC Aquapanel Outdoor

- Profilé de maintien PVC Aquapanel Outdoor

- Profilé de fractionnement haut

- Profilé de fractionnement bas

- Profilé creux de fractionnement

5) Systémes Mortiers-colle et de Jointoiement
Mortier colle Mono-composant CERMIFLEX ou similaire :
Enduit de joinfoiement Cermijoint Souple ou similaire.

6) Mise en ceuvre du revétement mosaique :

Température d'application optimale entre +5° C et +30° C et il convient de s'assurer qu’elle reste
dans cet intervalle, y compris pour la durée du séchage. Il faut également éviter que le soleil
frappe directement la surface & carreler. Le produit ne doit en aucun cas étre posé si la
température de I’ air est inférieure ad 5° C

Les travaux de pose doivent étre effectués par une entreprise de carrelage disposant d'une
qualification et d'une expérience adéquate. Il convient, en plus de ces consignes de pose, de
respecter les préconisations du DTU 52.2 ainsi que les consignes d'utilisation fournies par les
fabricants de tous les produits utilisés (colle, mortier, etc.).

La pose du produit dans un systeme de facade (systeme de facade ventilée, systéme d'isolation
thermique) doit obligatoirement s’effectuer dans le respect des consignes de pose et des critéres
d'homologation du fabricant du systéme de facade.
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Le produit doit impérativement étre stocké au sec, a I'ombre et & I'abri de la poussiere et hors gel.
Le produit doit étre stocké sur site, a I'ombre, au minimum un jour avant la pose afin qu'il puisse
s'adapter & la température ambiante.

Les cartons doivent étre laissés a plat pour éviter toute compression des plaques.

Pates de verres conformes a la norme NF P 61-341 et émaux (frame sur belle face),

Sto-Glass Mosaic, teinte 025 Manhattan, surface frosty, dimensions 25 x 25 x 4 mm
-> cf produit mis en ceuvre sur la fagade entrée de I'aile A. Pas de variante possible.

La prestation comprend toute sujétion de calepinage, de découpe et de pergcage

L'entreprise réalisera un ouvrage témoin a faire valider par la MOE/ MOA BC au démarrage du
chantier.

Compiris tous profilés de départ, en téte et en limite avec les différents matériaux

La prestation comprend la reprise et/ou la dépose de tous les ouvrages réalisés qui ne sont pas
conformes.

Localisation

-Pour I'ensemble des alleges en mosaiques des facades Aile A patio/ Aile C (patio) et
aile B (rampe)

.4 BARDAGE VENTILE PANNEAUX TRESPA

Fourniture et pose d'un bardage rapporté ventilé constitué de panneaux plans & base de résines
thermodourcissables renforcées de maniére homogéne par des fibres de bois ou cellulosiques et
fabriqué sous haute pression et & haute température.

Ces panneaux sont de type TRESPA METEON ou équivalent, avec systéme de fixation visible.
Compris ossature de fixations sur ossature batiment.

Isolant sous bardage ( dito pour allége mosdiques)

L'isolant sera de type Iso facade 32 R d'ISOVER ou similaire,

R : 3.85 (m2K/W) mini suivant audit thermique , épaisseur 140mm.

En laine de verre semi rigide, non hydrophiles, renforcé d'un voile de verre armé. Certificat ACERMI,
bénéficiant d'un classement ISOLE conforme aux exigences des cahiers du CSTB 3194 et 3316.
Fixation mécanique de l'isolant par cheville avec téte @ 60 mm + rondelle additionnelle @ 120

mm de type Max Iso d'ETANCO ou équivalent. Cheville a frapper (@ 8 mm) avec clou d'expansion
(@ 5 mm)

Fixations (@ 920 mm minimum) en quinconce (25 cm minimum du bord de I'isolant) et tous les

0,83 m, soit, au minimum, 2 fixations par m2.

Lame d’air ventilée entre I'isolant et les bardages d'épaisseur minimale de 20mm.

La ventilation de la lame d'air entre lisolant et le bardage seront assurés par des entrées et sorties
disposées enrive basse et en rive haute du revétement
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La prestation comprend I'étude du calepinage sur chaque facade, toutes découpes utiles, tous
réglages et réservations nécessaires (notamment pour lots techniques, grilles de ventilations en
facade, etc.)

Y compiris toute sujétion de pose.

Caractéristiques des panneaux de parement :

Composition :

Le panneau d'habillage extérieur est constitué d'un coeur de fibres de bois ou cellulosiques liées
par une résine thermodurcissable, et d'une surface décorative & base de résine polymérisée par un
faisceau électronique (procédé EBC breveté) intégrée au coeur.

Les panneaux devront étre fabriqués selon les criteres environnementaux définis par la norme
ISO 14001 et posséder le marquage CE.

Caractéristiques physiques :
Le panneau devra présenter les caractéristiques décrites dans I'Avis Technique du CSTB n°2/ 10-
1396 et ses additifs éventuels.

Caractéristiques dimensionnelles :

L'épaisseur du panneau sera de 13 mm.

Les modules de facade sont calepinés & partir des formats industriels suivants :
>3050x1530 mm : panneavu toute hauteur, calepinage suivant fagade et coupe

Classement au feu :
= B-s2,d0 et M1 pour la qualité FR en toutes épaisseurs
= D-s2,d0 et M3 pour la qualité standard en toutes épaisseurs
Le calepinage se fera selon les facades pour éviter au maximum les chutes de coupes
inutiles.
Il revient a l'entreprise de pose, & partir des plans de I'architecte, d'établir le quantitatif des formats
d poser.

Caractéristiques esthétiques :

Choix du panneau : teinte blanc, a valider par I'architecte, dans la gamme du fabricant.

Mise en oeuvre :

L'ossature primaire est composée de chevrons en sapin traité conformément aux prescriptions du
Cahier Technique du CSTB n°3316.

Fixation visibles.

Les fixations sont prévues en vis torx a téte laquée a la teinte du panneau. Le vissage doit étre
réalisé conformément a I'Avis Technique du CSTB n°2/ 10-1396 pour permetire la dilatation des
panneaux.

Les joints enfre panneaux sont de largeur minimum 8 mm et maximum 10 mm; ils pourront étre
laissés ouverts, avec interposition sur la largeur du chevron plus 20 mm d'une bande pare pluie
plate en EPDM.

Le réglage de l'ossature doit prévoir un espace de ventilation continu & I'arriére du panneau d'une
valeur minimum de 20 mm.

Des orifices d'entrée et de sortie d'air seront ménagés dans tous les points hauts et bas des
facades et portions de facade suivant les dispositions de I'avis technique pour assurer la ventilation
de la lame d’air.

La ventilation de la lame d'air est assurée par des ouvertures en pied et en sommet d'ouvrage
ménagées d cet effet et de section suffisante, & savoir au moins égale & :

¢ 50 cm?/m pour hauteur d'ouvrage inférieure & 3 m

¢ 100 cm?/m pour hauteur d'ouvrage supérieure a 3 m

Compris ensemble des profils de finition :
L'entrepreneur du présent lot devra :
- la fourniture et pose de profils d'angle sortant d chaque angle sortant du bardage.
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- la fourniture et pose de profil d’angles rentrants a installer & chaque angle rentrant du
bardage.

- la fourniture et pose de profil de départ (type corniére d'angle).

- Lafourniture et pose d'une bavette zinc verticale assurant la licison entre les facades, a la
licison des différentes facades recevant le bardage.

Afin d'assurer une finition parfaite du bardage, I'entrepreneur du présent lot doit la mise en oeuvre
des éléments suivants :
- En partie inférieure de bardage, I'entrepreneur réalisera une bavette en aluminium laqué
en formant une bavette se ferminant en casse goutte.
- En partie basse, la fourniture et pose de grilles d’aération « anti-rongeurs » métalliques 30 x
30 mm, de référence : 3612 de chez PROTEKTOR ou similaire ou équivalent technique, en
pied du bardage extérieur.
- Arrét bas en aluminium laqué de couleur ; cet arrét devra, par perforation, assurer la
ventilation de la lame D’air.
- lafourniture et pose de profils de type couvre joint de dilatation au droit des joints de
dilatation e. Profil & adapter suivant cas

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose de I'ensemble des étanchéités au droit du
bardage rapporté ventilé.

Localisation
Sous les 2 auvents, suivant pieces graphiques.

.5 TRAITEMENT DES APPUIS

Traitement des appuis en tole alu laqué.

Teinte :
Ral 9016 au droit des chassis et enduit blanc
Ral 1013 au droit des enduit teinte 1015

Y compris ossature support et / ou modification de I'existant suivant besoin du projet.

Y compris fagcon de pente ; casse goute etc...

L'appui dépassera d'au minimum 1 cm du nu extérieur de la facade pour permettre I'efficacité du
casse goutte

Compris tole de renforcement acier pour les chdassis situés au rez de jardin.

Les appuis seront prévus isolés. L'isolant aura un R minimum de 1.25 (m2K/W).

Les appuis seront similaires & ce qui a déja été réalisé, avec relevement de la tdle de part et
d'autre, au droit des ébrasements.

Certains appuis devront étre traités de maniére linéaire et continu avec les ouvrages adjacents,
suivant fagades

Localisation

- facades Aile A patio ; finalisation des appuis déja réalisés : enlevement des
protections, nettoyage, réalisation de joints acryliques en retour d’ébrasement

- Aile C (patio) et qdile B (rampe) : réalisation des appuis de menuiseries

.6 COUVERTINE EN ALU LAQUE

Réalisation de couvertines en alu lagqué.
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Teinte :
Ral 9016 au droit des enduits blanc
Ral 1013 au droit des enduits teinte 1015

Couvertine en alu laqué posée sur litonnage préalablement fixé sur le dessus de |'acrotére.
Reprenant la largeur de la magconnerie + de I'lTE réalisé et le débord nécessaire pour la goutte
d’'eau, compris toutes sujétions de pose et de bois support, retombée deux faces sur 12 cm, casse
goutte réalisé par pli sur chaque cbété, bande de jonction en raccord.

L'entreprise doif :

Les couvertines en tétes d'acrotéres suite & la réalisation d’une ITE, compris toutes sujétions :

- dépose de la couvertine existante

- découpe au droit de chaque potelets existants et facon de solin sur les potelets

- reprise si nécessaire des relevés d'étanchéité et de tout ouvrage d’'étanchéité existant.

&

Les ouvrage de solins contre les batiments de hauteur différentes (notamment au droit de I'édicule
aile B)

Localisation

- facades Aile A patio ; dépose compléete de la couvertine existante et réalisation
d'une nouvelle couvertine. L'entreprise pourra cependant proposer de conserver tout ou partie de
I'ouvrage réalisé, en I'adaptant et/ou justifiant de sa conformité

- facade Aile A coté portail : pour la zone repérée dans les pieces graphiques ; dépose
et remplacement de I'ouvrage réalisé.

- Aile C (patio) et qile B (rampe) : réalisation des couvertines et solin

ll.7 TRAITEMENT DES DECROCHES HORIZONTAUX

Le traitement des décrochés horizontaux sera réalisé par :
-ossature support.

- facon de pente ; casse goute etc...

-Habillage téle alu laqué blanc

Teinte :
Ral 9016 au droit des enduits blanc
Ral 1013 au droit des enduits teinte 1015

- L'habillage dépassera d'au minimum 1 cm du nu extérieur de la facade pour permettre
I'efficacité du casse goutte

Suivant coupes et détails (voir décroché « solin » en facade)
Traitement linéaire avec les appuis de menuiseries situés dans la continuité

Localisation

- facades Aile A patio ; finalisation des habillages horizontaux déja réalisés : enlevement
des protections, nettoyage, réalisation de joints acryliques si nécessaire etc...

- Aile C (patio) et qile B (rampe) : réalisation des habillages au droit des décrochés
horizontaux
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1.8 TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS

ACCESSOIRES METALLIQUES LIES LA REALISATION DE L'ITE
D’'une maniére générale, toutes piece permettant une finition parfaite et une ventilation
nécessaire entre support béton et isolation par I'extérieur.

Pieces de finition avec les autres matériaux
Pieces de finition au droit du raccord avec les autres matériaux en alu laqué, reprenant I'épaisseur
du complexe, teinte au choix de I'architecte.

Détdil en partie basse : départ
Mise en ceuvre d'un profilé spécifique suivant recommandation du fabricant

JOINT DE DILATATION
Sujétion au droit du joint de dilatation existant préconisation du fabricant
Mise en ceuvre d'habillage JD en profil alu laqué

Localisation

- fraitement des points singuliers suivant besoin du projet

- tout habillage en t6le d'alu laqué au droit des changements de matériaux et suivant
les besoins du projet.

-habillage du JD patio, a I'angle de I'aile A et I'aile C, toute hauteur

IV. TRAVAUX DE PEINTURE EXTERIEUR

IV.1 PEINTURE SUR BETON :

Préparation de surfaces, conforme & la norme NF DTU 59 :

- Egrenage

- Dépoussiérage

- Nettoyage (salissures, laitance, terre, rouille, ... etc)

- Peinture de finition minéral fimogéene & base de résines siloxanes en dispersion aqueuse de type
PERLOXANE de chez SEIGNEURIE ou similaire, finition aspect mat.

- Coloris au choix de I'Architecte dans le nuancier du fabricant

Peinture sur 'ensemble des bétons apparents y compris potelets

Localisation

- facades Aile A patio, Aile C (patio) et aile B (rampe) : mise en peinture des potelets
sous main courante au droit de la couvertine ;

- Aile B c6té rampe : mise en peinture du RDJ

IV.2 PEINTURE ANTICORROSION POUR SUPPORTS METALLIQUES

Etat du fond :

Le support est recouvert d'un ancien revétement présentant des zones localisées de rouille, &
éliminer.

Nettoyage / Travaux de reprise :

cf. DTU 59.1 (Normes NP 74.201 1 et 2)

Travaux d’'apprét :
- Application d'une couche de primaire : ALKYNOX PRIMER sur les parties en métal ferrifere ou
ADHERISOLE sur les parties en métal non ferrifere.
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Travaux d’application :
- Application de deux couches de finition ALKYNOX FINITION.

Localisation

Peinture sur portes et frappes rez-de-jardin aile B.
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V.

TRAVAUX DIVERS

V.1 REALISATION D’AUVENTS :

V.1.1  CHARPENTE SUPPORT DE AUVENTS

Fourniture et pose d'une charpente métallique ou bois support de la couverture, portant de mur &

mur.
La pose sur les facades existantes sera prévue avec dilatation.
Y compiris sujétion de découpe et de reprise de I'ITE au droit des auvents.

Caractéristiques dimensionnelles

* Hauteur dessus acrotere 3.50
* Hauteur sous plafond : 2.43
* Pente de toiture : 10% suivant nature de la couverture.

Fourniture et pose de platines de fixation sur maconnerie existante.

Prestations a inclure dans les travaux de charpente

* les ossatures nécessaires aux contreventements horizontaux et verticaux,

*les pannes

* Les ossatures verticales support de facade et de remontée d'acrotére : ossature
métallique tubulaire ou bois support de :

- facade en panneau stratifié,

- contre barrage en face intérieur

- Couvertine en téte

*Finition :
L'ensemble des éléments constituant la charpente seront prévu galvanisés

Localisation :
Au RDJ pour les 2 auvents de part et d’autre du hall suivant pieces graphiques.

V.1.2 COUVERTURE BAC ACIER

Fourniture et pose de plagues de couverture bac acier type :
Frequence® 9.115.25T ou similaire, teinte blanche

L’entreprise doit :
- Les ossatures complémentaires éventuelles
- Tous profils d’étanchéité
- Les solins en retour sur mur
- Tous travaux annexes liés a la réalisation des auvents

Mise en ceuvre suivant préconisation du fabricant

Localisation :
Au RDJ pour les 2 auvents de part et d’autre du hall suivant pieces graphiques.
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V.1.3 GESTION DES EP

Réalisation d'une ossature métallique horizontale support de chéneau

Structure en tube rectangulaire, section suivant calculs de I'entreprise L'ensemble sera scellé sur la
charpente ou les facades

Les dimensionnements seront suffisants pour permettre la bonne fixation du chéneau

Finition dito charpente

Fourniture et mise en ceuvre de chéneaux en acier galvanisés fixés sur support au lot charpente
Chéneaux de dimensions selon calculs entreprise et plans architecte. Développé suivant surface
d'eau a recueillir, facon de pente

Les chéneaux seront prévus isolés.

Compiris :

[Insertion de moignons de raccordement pour les DEP, crapaudines, coudes et raccordement sur
DEP.

Crochets de pose fixés sur charpente

Talon en bout de jointure

Trop plein

DEP de section ronde zinc prépatiné gris.

Fourniture et réalisation d’ouvrages pour eaux pluviales.

- Dimensions/sections selon calcul de I'enfreprise conforme aux normes en vigueur.
- Crapaudines en acier galvanisé.

- dauphin fonte sur hauteur 2M. Compris mise en peinture.

Localisation :
Au RDJ pour les 2 auvents de part et d'autre du hall suivant pieces graphiques.

V.1.4 RACCORDEMENT DES EP SUR RESEAU EN ATTENTE

Raccordement des descente EP :

Facade sud-ouest, sur boite EP existante

Facade Aile A sur patio : mise en ceuvre d'un regard EP. Compris raccordement sur I'acodrain
existant. Compris toute sujétion de réseau, reprise d'enrobé. Etc...

Localisation :
auvent coté acceés : raccord EP dito auvent existant

auvent cété patio, : compris réalisation d’un raccordement : tranchée+ réseaux +
regard+ reprise enrobé + reprise sur réseau existant

V.1.5 SOUS FACE PANNEAU STRATIFIE

- Ossature en chevrons SRN fraité, durabilité répondant a la classe de risque 2 selon la norme NF EN
335-2, classement mécanique correspondant au moins d la classe C18 selon la norme NF B 52-001-
4. Pose fixée sous la sous-face du préau par pattes aluminium, acier inoxydable, ou acier traité par
galvanisation classe Z 275 selon norme NF EN 10142. Le type de fixation sera adaptée aux supports
(structure métallique - lot serrurerie) et particulierement étudié pour éviter I'arrachement.

- Pose par liteaunage sur ossature chevrons. Liteaux durabilité répondant & la classe de risque 2
selon la norme NF EN 335-2., classement mécanique correspondant au moins & la classe C18 selon
la norme NF B 52-001-4. Section : largeur minimale 35mm, épaisseur suivant écartement ossature
primaire. Fixations sur ossature primaire suivant Article 5.4.2 de la norme NF P 65-210-1

- Revétement en panneau stratifié type trespa, identique au bardage.
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Localisation :
Au RDJ pour les 2 auvents de part et d’autre du hall suivant pieces graphiques.

V.1.6 FACADE AUVENT ET COUVERTINE

La facade des auvents (habillage du chéneau) sera en panneau type trespa de teinte blanche.
Compris ossature support.
Compris toutes sujétions suivant détail architecte.
Pose en face intérieur du relevé d'acrotere d'un contre bardage compris ossature support
Compris réalisation d'une couvertine en alu de teinte blanche, compris ossature support

Localisation :
Au RDJ pour les 2 auvents de part et d'autre du hall suivant pieces graphiques.

V.2 NETTOYAGE DE COUVERTINES EXISTANTES

Au droit des couvertines existantes conservées (sur main courante), pour les faces visibles,
I'entreprise prévoira le nettoyage et la remise en peinture suivant état du support

Localisation

- facades Aile A patio, Aile C (patio) et aile B (rampe) : nettoyage des retombées de
couvertines existantes sur main courantes, pour les faces visibles.

V.3 COFFRE D'HABILLAGE DES RESEAUX

Réalisation d'un coffre habillage de réseaux :

Ossature support de chevrons en sapin traité.

Fixation visible

Equerre de fixation sur support béton existant

Les panneaux seront prévus facilement démontables.

Fourniture et pose d'un bardage rapporté ventilé constitué de panneaux plans & base de résines
thermodurcissables renforcées de maniere homogéne par des fibres de bois ou cellulosiques et
fabriqué sous haute pression et & haute température.

Ces panneaux sont de type TRESPA METEON ou équivalent,.

La prestation comprend la fixation des cables en facades. Compris fixation des alimentation
projecteurs.

Localisation :
pour I'habillage des coffres réseaux de la facade de I'aile B, en rez de jardin

V.4 CLOTURE EN TREILLIS SOUDE

La prestation comprend :

- La fourniture et la pose d'une cléture en panneaux de type CLOPLUS 47 de chez CLONOR ou
similaire. Les panneaux sont constitué de fils galvanisés thermolaqué en acier rond soudés de
diametre 4mm & maille verticale 200x50, renforcé par nervures pliées, avec poteaux
aluminium, y compris réalisation des massifs de maintien des poteaux.

- les terrassements nécessaires ainsi que la confection des plots béton de scellement au sol.

Caractéristiques cléture :
Hauteur Tm.
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- Panneau a maille verticale 200x50 constitué de fils en acier rond soudés et renforcé
horizontalement par nervures pliées

- Poteaux : Profil acier - panneaux treillis et poteaux thermolaqués haute adhérence
RAL gris 7016

- Fil acier galvanisé suivant EN 10244-2, 70 gr ZN / m?

- Résistance d la traction du fil 60 a 70 kg mm2, avec résistance au cisaillement des
soudures supérieure A 50 % de cette valeur.

- Intégration d'un portail piéton largeur de passage libre 93cm. Ouverture a clé —
Poteau en acier avec remplissage en panneaux treillis - Méme teinte que cléture treillis

Localisation
dans le patio, pour zone groupe froid, suivant plan

Cloture
Portillon

V.5 GRILLES DE VENTILATION

A la charge du présent lot : fourniture et pose de grilles de ventilations au droit de toutes les grilles
ou ouvertures facades existantes

Dimensions dito existantes

Grille & ventelle laqué blanc

- Réalisation de 2 réservations en voiles béton existant diamétre 200mm ( & confirmer) pour mise en
place d'une entrée d'air VMC.

Localisation
- facades C (patio) et qile B (rampe) : 2 carottages en voile existant a réaliser

- facades Aile A patio, Aile C (patio) et aile B (rampe) : fourniture et pose de grilles de
ventilations laqué blanc.

V.6 BOUCHEMENT

Dépose compléte de la menuiserie pour bouchement
Y compris sciage de I'appui

Il sera prévu la dépose de menuiseries ou remplissage existant pour bouchement :

Bouchement en maconnerie parpaing. Réalisation d'un enduit étanche en face
extérieur

Réalisation d'un enduit en face intérieur parfaitement lissé, en continuité du support
existant , compris reprise peinture

L'entreprise devra également I'ensemble des bouchements en facades nécessaires au
projet
L'ensemble devra justifier d’'un CF 2H.

Localisation
Aile B Menuiseries en RDJ en chaufferie et local attenant
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V.7 NETTOYAGE REPRISE TERRE VEGETALE ET ENGAZONNEMENT

La prestation comprend :

- Le nettoyage de tous les gravats, déchets, etc.. dus au chantier (résultant des travaux du
présent lot), sur I'ensemble des extérieurs

- Le décapage de la terre végétal sur les zones concernées, facon de talus

Localisation

- nettoyage des extérieurs
- décapage de la terre végétal, facon de talus :
Aile A patio en pied de facade -> pour garantirla garde a I'eau de 15 cm
minimum.
Patio : en périphérie de la dalle béton groupe froid : facon de talus
« propre »

V.8 TRAVAUX DIVERS EN TOITURE

La prestation comprend :
- Mise en ceuvre de solin au droit des différences de niveaux

- Nettoyage des déchets

Localisation

- toiture aile A coté édicule :
Nettoyage des gravats en toiture
Mise en ceuvre de solin

- Toiture aile D cété aile C
Nettoyage des gravats en toiture
Mise en ceuvre de solin

VI. PROTECTION DES OUVRAGES

- L'entrepreneur du présent lot devra assurer la protection de I'ensemble de ses ouvrages jusqu'd la
livraison.
- Retouche ou remplacement, compris en cas de détérioration.
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