

**CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES  
PARTICULIERES (CCAP)**

**MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE  
DU SYSTEME DE TRANSPORT AUTOMATISE  
PNEUMATIQUE DU CHU DE BESANCON**

**MARCHÉ N° .....**

**MARCHE EN PROCEDURE ADAPTEE**

La procédure est passée en application des dispositions de l'ordonnance n° 2018-74 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique et du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.

Procédure adaptée : article L. 2123-1 de l'ordonnance et articles R.2123-1, R. 2123-4 et R. 2123-5 du décret suscité.

**Maître d'Ouvrage**

CHU de BESANCON  
DPIMS - Département Travaux  
3, Boulevard Fleming  
25030 BESANCON Cedex  
Tél : 03.81.21.80.77  
Courriel : [ntp@chu-besancon.fr](mailto:ntp@chu-besancon.fr)

## SOMMAIRE

<b>Article 1 : Objet du marché – Dispositions générales .....</b>	<b>3</b>
1-1- Objet du marché – lieu d'exécution des travaux .....	3
1-2- Décomposition en tranches et en lots .....	3
1-3- Procédure de passation du marché .....	3
<b>Article 2 : Pièces constitutives du marché .....</b>	<b>3</b>
<b>Article 3 : Durée du marché, délai d'exécution .....</b>	<b>3</b>
<b>Article 4 : Prix.....</b>	<b>3</b>
4-1- Caractéristiques des prix .....	3
4-2- Variation des prix du marché .....	4
<b>Article 5 : Modalités d'exécution .....</b>	<b>4</b>
5-1- Maintenance préventive .....	4
5-2- Maintenance corrective .....	4
<b>Article 6 : Modalités de règlement des comptes.....</b>	<b>4</b>
6-1- Acomptes et paiements partiels définitifs.....	4
6-2- Présentation des demandes de paiements .....	5
6-3- Délai global de paiement.....	5
6-4- Intérêts moratoires.....	5
<b>Article 7 : Contrôles et réception des travaux.....</b>	<b>5</b>
<b>Article 8 : Force majeure .....</b>	<b>5</b>
<b>Article 9 : Confidentialité .....</b>	<b>5</b>
<b>Article 10 : Attribution de compétence.....</b>	<b>6</b>
<b>Article 11 : Dérogation aux documents généraux.....</b>	<b>6</b>

## **Article 1 : Objet du marché – Dispositions générales**

### **1-1- Objet du marché – lieu d'exécution des travaux**

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) concerne des prestations de maintenances préventives et correctives du **système de transport automatisé pneumatique du CHU de Besançon**, situé au 3 boulevard Fleming à BESANCON.

### **1-2- Décomposition en tranches et en lots**

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

### **1-3- Procédure de passation du marché**

Le marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles R. 2123-1, R. 2123-4 et R. 2123-5 du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.

Il s'agit d'un marché de maintenance à bons de commande.

## **Article 2 : Pièces constitutives du marché**

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

- L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes éventuelles ;
- Le Présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et ses annexes éventuelles ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ;
- Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;
- Le mémoire technique.

## **Article 3 : Durée du marché, délai d'exécution**

Le présent contrat sera établi pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027.

Ce marché pourra être reconduit trois fois de suite. La durée totale du marché (reconductions comprises) ne pourra excéder le 31/03/2030.

La reconduction se fera dans les conditions de l'article 16 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics.

En cas de décision de ne pas reconduire le marché, l'établissement se prononcera par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 3 mois avant l'échéance annuelle du marché.

## **Article 4 : Prix**

### **4-1- Caractéristiques des prix**

Les prestations objet du présent marché seront réglées par application des prix unitaires du bordereau de prix.

## 4-2- Variation des prix du marché

Les prix du marché subséquent sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de mars 2026. Ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix sont révisés annuellement à la date anniversaire du marché par application aux prix du marché d'un coefficient  $C_n$  donné par la ou les formules suivantes :

$$C_n = 0,15 + 0,70 (ICHT\_IME_n / ICHT\_IME_0) + 0,15 (FSD1_n/FSD1_0)$$

Où :

- ICHT\_IME<sub>n</sub> : coût horaire du travail en industries mécaniques et électriques connu au mois précédent celui au cours duquel commence la nouvelle période d'application de la formule ;
- ICHT\_IME<sub>0</sub> : coût horaire du travail en industries mécaniques et électriques au mois zéro ;
- FSD1<sub>n</sub> - indice des frais et services divers connu au mois précédent celui au cours duquel commence la nouvelle période d'application de la formule ;
- FSD1<sub>0</sub> - indice des frais et services divers au mois zéro.

Les prix ainsi révisés seront invariables pendant cette période.

Les indices de référence sont ceux publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE.

## Article 5 : Modalités d'exécution

### 5-1- Maintenance préventive

La prestation forfaitaire préventive fera l'objet d'un bon de commande annuel émis par l'établissement. La planification des interventions sera convenue conjointement entre l'établissement et le prestataire.

### 5-2- Maintenance corrective

Au besoin, cette prestation fera l'objet d'une commande particulière.

## Article 6 : Modalités de règlement des comptes

### 6-1- Acomptes et paiements partiels définitifs

Les factures relatives aux commandes devront être transmises au fur et à mesure de l'achèvement des commandes.

## 6-2- Présentation des demandes de paiements

Les demandes de paiement devront être déposées sur CHORUS :

Etablissement	Siret	Code service	Libellé service
CHU de Besançon	262 501 760 00264	Travaux	DPIMS - Département travaux et Sécurité

## 6-3- Délai global de paiement

Le délai global de paiement est de 50 jours.

## 6-4- Intérêts moratoires

Le délai de paiement dans le délai imparti de tous les règlements auxquels a droit le titulaire fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires à son profit.

Le taux de ces intérêts moratoires et celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de 2 points.

Le paiement de ces intérêts sera effectué dans les conditions fixées par les règles de comptabilité publique.

## Article 7 : Contrôles et réception des travaux

Par dérogation à l'article 13.2 CCAG FCS, le paiement de la facture vaudra réception.

## Article 8 : Force majeure

Si une partie (la « partie affectée ») est empêchée ou retardée dans l'exécution d'une quelconque de ses obligations aux termes du présent contrat (autre qu'une obligation de paiement) par un cas de force majeure ou fortuit, communément accepté par la jurisprudence, les obligations de la partie affectée seront suspendues tant que le cas de force majeure durera et dans la limite où elle sera empêchée ou retardée.

Dans l'hypothèse d'un cas de force majeure, la partie affectée informera l'autre partie par écrit des raisons l'empêchant de s'acquitter de ses obligations et des mesures qu'il entend adopter afin de pallier dans la mesure du possible cette force majeure et d'en limiter les effets.

La partie affectée informera l'autre partie de la cessation de la force majeure et reprendra l'exécution de ses obligations aux termes des présentes.

Si le cas de force majeure dure plus d'un (1) mois à compter du jour où le cas de force majeure est apparu et notifié, l'autre partie pourra résilier le présent contrat moyennant un préavis écrit d'au moins quinze (15) jours ouvrés à l'autre partie et ce sans aucune indemnité.

## Article 9 : Confidentialité

Le titulaire est tenu conventionnellement au secret professionnel le plus absolu sur toutes les informations (techniques, financières ou organisationnelles) auxquelles il aurait accès dans le cadre de l'exécution du présent Marché.

Le titulaire s'engage à faire respecter les dispositions par son personnel, et celui de ses cotraitants et sous-traitants éventuels.

Le titulaire s'engage à restituer sans délai à l'issue du présent marché, quelle qu'en soit la cause, l'ensemble des documents, éléments et outils confiés par le Maître d'ouvrage.

Le titulaire, reconnaissant par avance que toute divulgation léserait gravement les intérêts du Maître d'ouvrage, s'engage à ce que toutes les informations et savoir-faire transmis par cette dernière ne pourront être ni utilisés, ni publiés, ni communiqués par elle, par quelque moyen, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, sans l'accord préalable et écrit de la Maîtrise d'ouvrage.

La méconnaissance de cette obligation obligerait le titulaire à en courir les entières conséquences.

En outre, le Titulaire sera tenu de conserver un caractère confidentiel à toute idée, tout concept, tout savoir-faire ou toute technique, relatifs à l'activité de la Maîtrise d'ouvrage qui lui seront communiqués d'une manière directe ou indirecte. Le titulaire assurera donc la protection de toute information et tout document qui lui auront été confiés, avec autant de soin que s'il s'agissait de données relatives à ses propres affaires.

## **Article 10 : Attribution de compétence**

En cas de litige survenant à l'occasion du présent contrat, les parties feront élection de domicile à Besançon.

## **Article 11 : Dérogation aux documents généraux**

Les dérogations apportées aux documents et normes françaises homologuées sont explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP et du CCTP :

- Dérogation de l'article 13.2 du CCAG FCS, résultant de l'article 7 du présent CCAP.

Dressé par l'ingénieur maintenance le 22/01/2026