

PARTENARIAT D'INNOVATION QCP - CONTENU DU DCE - VERSION AU 02/02/2026					Date transmission	Numéro de Version	Commentaires
A	Ref dossier	Ref sous-dossier	Ref pièce	PIECES ADMINISTRATIVES			
	A.1		RC	Règlement de la consultation			
		A.1.0	RC	Règlement de la consultation	02/02/2026	V1	
		A.1.1	Annexe 1	Trame de réponse du mémoire technique	02/02/2026	V1	
		A.1.2	Annexe 2	Protocole BIM	16/12/2025		
		A.1.3	Annexe 3	Sommaire DCE pdf + xls	02/02/2026	V3	
	A.2		AE	Acte d'engagement			
		A.2.0	AE	Acte d'engagement(.doc)	16/12/2025	VF	
			Annexe 1	La répartition du prix forfaitaire de la phase 1 par étape et par cotraitant et le prix cible à la place par type de QCP	16/12/2025		
			Annexe 2	Présentation d'un sous traitant	16/12/2025		
			Annexe 3	Engagement relatif au volet insertion	16/12/2025		
			Annexe 4	Part affectée aux petites et moyennes entreprises ou artisans	16/12/2025		
	A.3		CCAP	Cahier des Clauses Administratives Particulières			
		A.3.0.1	Chapitre 1	Dispositions générales	02/02/2026	V1	
		A.3.0.2	Chapitre 2	Phase R&D	16/12/2025		
		A.3.0.3	Chapitre 3	Acquisition	16/12/2025		
		A.3.0.4	Annexe 1	Méthode d'exécution de la phase 1	16/12/2025		
		A.3.0.5	Annexe 1bis	Définition des prestations relatives à l'exécution de la phase 2	16/12/2025		
		A.3.0.6	Annexe 2	Actions d'insertion	16/12/2025		
			Annexe 3	Contraintes d'accès et modalités de fonctionnement du chantier	16/12/2025		
			Annexe 4	Exécution du marché à des PME ou artisans	16/12/2025		
		A.3.5.0	Annexe 5	CCBIM générique - Cahier des charges BIM	16/12/2025		
		A.3.5.1	Annexe 5.1	CCBIM / annexe / tableau de développement.xls	16/12/2025		
		A.3.5.2	Annexe 5.2	CCBIM / annexe / methodologie RDD.xls	16/12/2025		
		A.3.5.3	Annexe 5.3	CCBIM / annexe / tableau SMART.xls	16/12/2025		
		A.3.5.4	Annexe 5.4	CCBIM / annexe / tableaux d'extraction.xls	16/12/2025		
		A.3.5.5	Annexe 5.5	CODIFICATION ISIS_Production des fichiers RDD_Note_2025	16/12/2025		
		A.3.5.6	Annexe 5.6	Import_rdd_modele	16/12/2025		
		A.3.6.1	Annexe 6.1	Provisoire_Schéma contrôle qualité - note méthodologique	16/12/2025		
		A.3.6.2	Annexe 6.2	Provisoire_Schéma contrôle qualité.xls	16/12/2025		
		A.3.7.0	Annexe 7	Programme OPR MOA	16/12/2025		
B	Ref dossier	Ref sous-dossier	Ref pièce	PROGRAMME			
	B.1		PF	Programme fonctionnel			
		1		Programme fonctionnel QCP	02/02/2026	V1	
		21		Tableau des surfaces QCP - 100 PLACES (en pdf et xlsx)	02/02/2026	V1	
		22		Tableau des surfaces QCP - 150 PLACES (en pdf et xlsx)	02/02/2026	V1	
		23		Tableau des surfaces QCP - 200 PLACES (en pdf et xlsx)	02/02/2026	V1	
		24		Tableau des surfaces QCP - 250 PLACES (en pdf et xlsx)	02/02/2026	V1	
	B.2		PT	Programme technique			
		21		Prescriptions techniques QCP	02/02/2026	V1	
		22		Tableau des Fiches Espaces QCP	02/02/2026	V1	
	B.3		PT Annexes	Annexes du programme technique			
		301		Règles sécurité incendie			
		1		Arrêté du 18 juillet 2006	16/12/2025	x	
		2		Circulaire d'application DAP n°700020 du 12 janvier 2007	16/12/2025	x	
		302		Règles accessibilité handicap			
		1		Arrêté du 04 octobre 2010	16/12/2025	x	
		2		Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 (pour les voiries)	16/12/2025	x	
		3		Décret n°2009-500 du 30 avril 2009 (pour les ERP)	16/12/2025	x	
		303		Prescriptions environnementales			
		1		Charte de chantier faibles nuisances	16/12/2025	x	
		2		Guide de l'eau - 072022	16/12/2025	x	
		3		Ombrières parking_hypothèses & mesures conservatoires	16/12/2025	x	

PARTENARIAT D'INNOVATION QCP - CONTENU DU DCE - VERSION AU 02/02/2026				Date transmission	Numéro de Version	Commentaires
	304			Cahier des charges STD		
		1		Cahier_des_charges_STD_VF	16/12/2025	x
		2		Cadre de rendu_V2	16/12/2025	x
	305			Protocole de tests DAP		
				Protocole de tests DAP	16/12/2025	x
	306			Tableau des portes		
		1		Tableau des portes QCP (en format xlsx)	19/12/2025	x
		2		Présentation nouveau bloc porte cellule RIEP	16/12/2025	x
		3		Montage œillette RIEP	16/12/2025	x
		4		Présentation bloc porte cellule RIEP	16/12/2025	x
		5		Conditions générales de vente RIEP	16/12/2025	x
		6	dossier technique	19 10 02 Bloc porte tropicalisée SEP-RIEP	16/12/2025	x
		7	dossier technique	19 11 15 Bloc porte à bancher SEP-RIEP	16/12/2025	x
	307			Essais serrures		
		1		Dispositif de fermeture sécurisées	16/12/2025	x
	308			Référentiel courants faibles		
		1		CCT_VDI_Referentiel Ed 2023 V1.0	16/12/2025	x
		2		CCTG DAP - Télédistribution Batiments Neufs V20211214 (et ses annexes)	16/12/2025	x
		2.1		Référentiel systèmes de sécurité	16/12/2025	x
		4		Caractéristiques des bornes interactives	16/12/2025	x
		5		Cahier des clauses techniques particulières Radiocom	16/12/2025	x
		6.1		20210305_Présentation Process Montage Démontage TED Cellule	16/12/2025	x
		6.2		Fiche technique boîtier Roomio	16/12/2025	x
		7		Pré-requis techniques TELIO - EP neuf - 2022 v0.97	16/12/2025	x
		8		Pré-requis tech bornes recharge véhicules élec - EP neuf - 2023	16/12/2025	x
	309			Référentiel technique de l'Unité Sanitaire	16/12/2025	x
		1		Fiches Espaces US_QSA	16/12/2025	x
		2		Tableau MOB US_QSA	16/12/2025	x
	310			Note DOE	16/12/2025	x
				01. 202503_Gestion operationnelle_Livraison_CADRE DES DOE	16/12/2025	x
B.4				Programme ergonomie et mobilier	16/12/2025	x
		41		Programme Mobilier et Ergonomie QCP	19/12/2025	x
		42		BPU_2024_SEP_RIEP_Administratif_programmes_DAP_V2	19/12/2025	x
		43		BPU_2024_SEP_RIEP_Détention_programmes_DAP_V2	19/12/2025	x
B.5				Programme SAP	16/12/2025	x
		51		Programme fonctionnel SAP_QCP	02/02/2026	V1
		52		Programme technique SAP_Cantine_QCP	19/12/2025	x
		53		Programme technique SAP_Cuisine & Blanchisserie_QCP	19/12/2025	x

C	Ref dossier	Ref sous-dossier	Ref pièce	CADRES DE REPONSE			
			1	Liste des connaissances antérieures du groupement	19/12/2025		
			2	Décomposition du Prix Global et Forfaitaires (DPGF) de la phase 1-R&D	19/12/2025		
			3	Coût cible à la place par type de QCP - Détail quantitatif estimatif	19/12/2025		
			41	Cadre de rendu tableau de surface - 100 PLACES	02/02/2026	V1	
			42	Cadre de rendu tableau de surface - 150 PLACES	02/02/2026	V1	
			43	Cadre de rendu tableau de surface - 200 PLACES	02/02/2026	V1	
			44	Cadre de rendu tableau de surface - 250 PLACES	02/02/2026	V1	
			5	Cadre de rendu tableau QEB	02/02/2026		