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Ref dossier ReFSOUS™  pofiace PIECES ADMINISTRATIVES
dossier
A1 RC Réglement de la consultation
A0 RC Réglement de la consultation 02/02/2026 Vi
A1 [Annexe1  [Trame de réponse du mémoire technique 02/02/2026 Vi
A2 Annexe 2 Protocole BIM 16/12/2025
A13 Annexe 3 Sommaire DCE pdf + xls 02/02/2026 V3
A2 AE Acte d’engagement
A2.0 |AE Acte d'engagement(.doc) 16/12/2025 VF
Annexe 1 :alareg:;teit;:g/l;ep:'\jifcozg'a)itaire de la phase 1 par étape et par cotraitant et le prix cible 16/12/2025
Annexe 2 Présentation d'un sous traitant 16/12/2025
Annexe 3 |Engagement relatif au volet insertion 16/12/2025
Annexe 4 Part affectée aux petites et moyennes entreprises ou artisans 16/12/2025
A3 CCAP Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
A.3.0.1 |Chapitre 1 Dispositions générales 02/02/2026 Al
A3.0.2 [Chapitre2 |Phase R&D 16/12/2025
A3.0.3 |Chapitre3 |Acquisition 16/12/2025
A.3.0.4 |[Annexe1 Méthode d'exécution de la phase 1 16/12/2025
A.3.0.5 |Annexe 1bis | Définition des prestations relatives a |'exécution de la phase 2 16/12/2025
A.3.0.6 |Annexe2 Actions d'insertion 16/12/2025
Annexe 3 Contraintes d'accés et modalités de fonctionnement du chantier 16/12/2025
Annexe 4 Exécution du marché & des PME ou artisans 16/12/2025
A.3.5.0 |Annexe5 CCBIM générique - Cahier des charges BIM 16/12/2025
A3.51 |Annexe 5.1 |CCBIM /annexe /tableau de développement.xls 16/12/2025
A3.5.2 |Annexe5.2 [CCBIM /annexe / methodologie RDD.xls 16/12/2025
A.3.5.3 |Annexe 5.3 [CCBIM /annexe /tableau SMART.xls 16/12/2025
A.3.5.4 |Annexe 5.4 |CCBIM /annexe / tableaux d'extraction.xls 16/12/2025
A.3.5.5 |Annexe 5.5 [CODIFICATION ISIS_Production des fichiers RDD_Note_2025 16/12/2025
A3.56 |Annexe5.6 |Import_rdd_modele 16/12/2025
A.3.6.1 |Annexe 6.1 |Provisoire_Schéma contréle qualité - note méthodologique 16/12/2025
A.3.6.2 |Annexe 6.2 |Provisoire_Schéma contréle qualité.xls 16/12/2025
A.3.7.0 |Annexe7 Programme OPR MOA 16/12/2025
Ref dossier Ref$0US"  pogoiace PROGRAMME
dossier
B.1 PF Programme fonctionnel
1 Programme fonctionnel QCP 02/02/2026 V1
21 Tableau des surfaces QCP - 100 PLACES (en pdf et xIsx) 02/02/2026 Vi
22 Tableau des surfaces QCP - 150 PLACES (en pdf et xIsx) 02/02/2026 "
23 Tableau des surfaces QCP - 200 PLACES (en pdf et xlsx) 02/02/2026 Al
24 Tableau des surfaces QCP - 250 PLACES (en pdf et xlsx) 02/02/2026 Vi
B2 PT Programme technique
21 Prescriptions techniques QCP 02/02/2026 %
22 Tableau des Fiches Espaces QCP 02/02/2026 Al
B.3 PT Annexes |Annexes du programme technique
301 Reégles sécurité incendie
1 Arrété du 18 juillet 2006 16/12/2025 X
2 Circulaire d'application DAP n°700020 du 12 janvier 2007 16/12/2025 x
302 Reégles accessibilité handicap
1 Arrété du 04 octobre 2010 16/12/2025 x
2 Décret_n°2006-1658 du 21 décembre 2006 (pour les voiries) 16/12/2025 X
3 Décret_n°2009-500 du 30 avril 2009 (pour les ERP) 16/12/2025 x
303 Prescriptions environnementales
1 Charte de chantier faibles nuisances 16/12/2025 x
2 Guide de I'eau - 072022 16/12/2025 X
3 Ombriéres parking_hypothéses & mesures conservatoires 16/12/2025 x
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304 Cahier des charges STD
1 Cahier_des_charges_STD_VF 16/12/2025 x
2 Cadre de rendu_v2 16/12/2025 x
305 Protocole de tests DAP
Protocole de tests DAP 16/12/2025 X
306 Tableau des portes
1 Tableau des portes QCP (en format xlsx) 19/12/2025 X
2 Présentation nouveau bloc porte cellule RIEP 16/12/2025 x
3 Montage ceilleton RIEP 16/12/2025 x
4 Présentation bloc porte cellule RIEP 16/12/2025 x
5 Conditions générales de vente RIEP 16/12/2025 X
6 te‘i‘r";siisce 1910 02 Bloc porte tropicalisée SEP-RIEP 16/12/2025 M
7 te‘i‘:ﬁ:&é 191115 Bloc porte a bancher SEP-RIEP 16/12/2025 x
307 Essais serrures
1 Dispositif de fermeture sécurisées 16/12/2025 x
308 Référentiel courants faibles
1 CCT_VDI_Referentiel Ed 2023 V1.0 16/12/2025 x
2 CCTG DAP - Télédistribution Batiments Neufs V20211214 (et ses annexes) 16/12/2025 x
21 Référentiel systemes de sécurité 16/12/2025 x
4 Caractéristiques des bornes interactives 16/12/2025 X
5 Cahier des clauses techniques particulieres Radiocom 16/12/2025 x
61 20210305_Présentation Process Montage Démontage TED Cellule 16/12/2025 x
6.2 Fiche technique boitier Roomio 16/12/2025 X
7 Pré-requis techniques TELIO - EP neuf - 2022 v0.97 16/12/2025 x
8 Pré-requis tech bornes recharge véhicules élec - EP neuf - 2023 16/12/2025 x
309 Référentiel technique de I'Unité Sanitaire 16/12/2025 x
1 Fiches Espaces US_QSA 16/12/2025 x
2 Tableau MOB US_QSA 16/12/2025 x
310 Note DOE 16/12/2025 x
01. 202503_Gestion operationnelle_Livraison_CADRE DES DOE 16/12/2025 X
B.4 Programme ergonomie et mobilier 16/12/2025 x
4 Programme Mobilier et Ergonomie QCP 19/12/2025 x
42 BPU_2024_SEP_RIEP_Administratif_programmes_DAP_V2 19/12/2025 x
43 BPU_2024_SEP_RIEP_Détention_programmes_DAP_V2 19/12/2025 x
B.5 Programme SAP 16/12/2025 x
51 Programme fonctionnel SAP_QCP 02/02/2026 V1
52 Programme technique SAP_Cantine_QCP 19/12/2025 x
53 Programme technique SAP_Cuisine & Blanchisserie_QCP 19/12/2025 x
Ref dossier RSTSOUS™  pogiace CADRES DE REPONSE
dossier
1 Liste des connaissances antérieures du groupement 19/12/2025
2 Décomposition du Prix Global et Forfaitaires (DPGF) de la phase 1-R&D 19/12/2025
3 Coot cible a la place par type de QCP - Détail quantitatif estimatif 19/12/2025
M1 Cadre de rendu tableau de surface - 100 PLACES 02/02/2026 Vi
42 Cadre de rendu tableau de surface - 150 PLACES 02/02/2026 Vi
43 Cadre de rendu tableau de surface - 200 PLACES 02/02/2026 Vi
a4 Cadre de rendu tableau de surface - 250 PLACES 02/02/2026 Vi
5 Cadre de rendu tableau QEB 02/02/2026
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