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1 Dispositions générales

1.1 Objet de I'accord-cadre et obligations en résultant

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) concernent
I'exécution de petits travaux de maintenance dit « SOS Dépannage » exprimés par les
utilisateurs au travers de demandes d’intervention « Sillage » avec mise en place d'une astreinte
d’intervention en urgence et hors heures et jours ceuvrés sur les emprises relevant de I'USID de
Grenoble sur la base de défense de Grenoble —~Annecy — Chambéry — Gap - Saint-Christol.

Les sites concernés se situent dans le département suivant : Isére (38).

La liste des emprises concernées figure en annexe 1 au CCTP, leurs plans de masse sont fournis
en annexe 4.

L’Acheteur confie au Titulaire la réalisation des petits travaux de dépannage ou réparation dit
« SOS dépannage ».

La typologie de ces demandes d’interventions (intervention de dépannage courant, demande
de réparation, intervention en urgence ou HNO) est définie dans|’annexe 2 du CCTP et prévaut
sur la définition des niveaux de maintenance définis dans la norme FD X 60-025 de décembre
2019.

La nature des interventions les plus courantes est détaillée a I'annexe 2 du CCTP. Ces
interventions sont, par nature, limitées a des interventions bréves et mineures ne nécessitant
pas une technicité élevée.

Les objectifs de I’Acheteur sont :

% d’assurer un soutien de qualité a I’ensemble des formations administratives et unités
militaires des emprises concernées par le présent contrat: les opérations de
maintenance corrective et les aménagements confiés au Titulaire doivent donc étre
réalisés en respectant les objectifs fixés en matiere de délais d’intervention définis au
CCAP;

% de garantir aux utilisateurs des durées maximales d’indisponibilité des infrastructures
adaptée aux besoins exprimés ;

% de veiller au respect par le Titulaire de la réglementation en vigueur (en matiére de
sOreté, d'hygiéne, de sécurité, d’environnement ...).

Le Titulaire est donc tenu de respecter les dispositions suivantes :

% disposer de moyens d'intervention rapides et flexibles adaptés aux besoins pour les
interventions de maintenance;

garantir des délais d'intervention, conformément a ceux exprimés au CCAP;
respecter la réglementation inhérente a la sécurité des personnes et des biens, le code
du travail et tenir compte de la protection de I'environnement ;

% veiller a la stricte application des consignes en matiére de protection défense,
notamment en matiére d’enquéte préalable, de confidentialité, etc.

o,
o

o,
o

Le présent accord-cadre concerne essentiellement trois acteurs dont les missions doivent
étre coordonnées :le Titulaire doit ainsi travailler en parfaite intelligence avec les Utilisateurs
des ouvrages (en assurant la satisfaction des besoins exprimés) tandis que I’Acheteur demeure

Page 4 sur 16



Projet ESID 25-232 DAF_2025_000765

le garant de la maftrise des coUts et vérifie le respect des engagements pris par le Titulaire. Le
présent accord-cadre constitue par conséquent un véritable acte de partenariat dont la réussite
dépend des organisations internes mises en place mais également de la gestion des interfaces
entre les trois acteurs définis ci-avant.

Par des chartes conclues entre le titulaire et des commandants de formations et/ou chefs
d’emprises, soit au maximum 10 formations et/fou emprises par année du présent contrat :

- Letitulaire a a sa charge la gestion et le traitement des DI et DR4, dont le nombre dédié
a chaque formations et/ou emprises est défini dans les chartes;

- Pour ces DI et DR4, cette gestion s’effectue dans le logiciel GTP (GMAO du ministére
des armées) ;

- Pour ces DI et DR4, I'USID délegue au titulaire la charge de la gestion et du traitement
des demandes depuis leurs émissions jusqu’a leurs clbtures.

1.2 Périmetre des prestations a réaliser

1.2.1 Périmétre géographique et modalités d'acces sur les sites

Le présent accord-cadre concerne I’'ensemble des installations des sites présentés en annexe 1
du présent CCTP (batiments, aires aménagées y compris voiries, réseaux divers, ...), pour les
prestations décrites au présent CCTP.

Les modalités d'acces sont précisées lors de la phase de démarrage.

1.2.2 Périmetre technique

Le Titulaire assure la conduite des installations lors des interventions de maintenance en
concertation avec |'Utilisateur.

Le Titulaire doit I'intervention, le diagnostic et la réparation compléte dans les limites des seuils
fixés par I'accord-cadre.

1.2.3 Phasage des prestations

L'initialisation et le traitement des demandes d’intervention (DI) et de réparation (DR4) suit le
diagramme fonctionnel détaillé en annexe 3 du présent CCTP.

1.2.4 Limites de prestations

Dans la cadre de ce accord-cadre, I'Acheteur ne confie pas au Titulaire les prestations
suivantes:

% la conduite totale (ou exploitation) des installations en phase de fonctionnement
courant;

% les travaux d'inspection: controles réglementaires des appareils soumis a

réglementation qui nécessitent une habilitation;

la maintenance préventive des équipements, installations et ouvrages;

les interventions de maintenance corrective sur les équipements faisant I'objet d'un

contrat de maintenance spécifique, a l'exception éventuelle des interventions

immédiate de mise en sécurité (consignation des fluides, balisage, mise en sécurité);

% les grosses réparations (réhabilitation) d’ouvrages ou le remplacement d’installations

(niveau 5 de la norme). Une intervention de ce type correspond a des travaux effectués

5

%

o,
o
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sur une installation compléte (groupes électrogenes, chaufferie...) ou un ouvrage ou
partie d’ouvrage (hangar, aires de stockage...) arrivés ou arrivant en fin de vie.

2 Modalités d’exécution

2.1 Contraintes d'exploitation et de sécurité

Le Titulaire se doit de respecter les impératifs techniques, opérationnels et de sécurité liés a
I'exploitation des installations de |I’Acheteur, tels que:

2

A

I'accessibilité réglementée des hommes et outillages selon les zones d'intervention ;
les contraintes des zones a risques;

le caractere sensible de certains locaux protégés;

I'obligation de discrétion et de préservation de certaines informations (accord-cadre
classé « sensible »).

2

A

3

8

5

%

AMIANTE

Lintervenant devra étre habilité pour les travaux a conduire en sous-section 4 selon le décret
n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a l'amiante.

2.2 Modalités générales

Le Titulaire a une obligation de résultat. Il définit ses modes opératoires d'intervention
(moyens humains et moyens matériels nécessaires) a partir des contraintes qui ont été
exprimées par I’Acheteur, ou qu'il se doit de demander a celui-ci.

La réactivité sur défaillance est adaptée a la disponibilité des ouvrages sur laquelle est engagée
la responsabilité du Titulaire et aux contraintes de sécurité des personnes.

2.2.1 Déroulement de l'intervention

Le Titulaire est responsable du bon déroulement de ses interventions en co0t, qualité, délai,
sécurité et protection de I'environnement.

Il assure la coordination avec |'Utilisateur.

Il informe I’Acheteur des difficultés rencontrées mettant en cause le co0t, la qualité et le délai
des interventions ainsi que la sécurité des personnes et des biens et la protection de
I'environnement.

Le Titulaire est respectueux de la propreté, il assure les nettoyages et rangements nécessaires
a la fin de ses interventions. Il assure la remise en état compléte aprés intervention.

2.2.2 Qualité des interventions

L’Acheteur vérifie de maniére aléatoire la complétude et la qualité des prestations réalisée par
le Titulaire, éventuellement avec I'assistance d’un intervenant extérieur.

Le Titulaire est tenu d’accompagner |'’Acheteur (dés qu'il en fait la demande) pour tout
contréle qu’il juge utile en vue de I'admission des prestations ou suite a celle-ci.

Une visite de contréle est systématiquement organisée contradictoirement dans le cas de refus
de cléture de la demande initiale par I'Utilisateur ayant exprimé le besoin de dépannage.
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2.2.3 Outillage, moyens matériels, fournitures et consommables

Le Titulaire fournit et se dote de tous les outillages et matériels nécessaires aux prestations
retenues : outillages individuels, outillages collectifs, appareils de mesure et d'étalonnage,
enregistreurs, moyens de travail en hauteur (nacelle), etc.

Le Titulaire est en charge, au titre de ses prestations, de I'approvisionnement des produits et
piéces qualifiés de fournitures et consommables : (/iste non exhaustive a titre indicatif)

o,
o

les huiles et graisses ;

les produits de nettoyage des installations et pieces de rechange : solvants, protections,

etc.;

% les produits de protection des installations et pieces de rechange : vernis, peinture,
etc.;

% les produits d'essuyage ;

les produits pour dégripper;

les produits anticorrosion;

les colles;

les petits consommables (joints, visseries, chevilles, peinture pour reprise, ...);

etc.

5

%

o,
o

2

A

o,
o

2

A

2

A

Les fournitures ont des caractéristiques compatibles avec la Iégislation en vigueur ou a venir.
Le Titulaire se doit de posséder les fiches de sécurité des fournitures.

2.2.4 Pieces de rechange

Le Titulaire est autorisé a remplacer les pieces défectueuses par des pieces issues du réemploi
ou du recyclage, sous réserve qu’elles offrent toutes les garanties de fonctionnement et de
sécurité. Ces pieces sont, dans tous les cas, de qualité et de performance au moins égales a
celles qui étaient en place au préalable et qui font I'objet du remplacement.

Si I’Acheteur en fait la demande, le Titulaire justifie de I'emploi de piéces issues du réemploi
ou du recyclage :

o,

% en fournissant la marque, et le type de la piéce a remplacer,
% en fournissant la fiche technique de la piéce mise en place par ses soins.

Cette demande de I’Acheteur peut intervenir avant intervention du Titulaire ou apres la
réalisation du dépannage lors d'un contréle.

Dans le cas avéré ou ces prescriptions ne sont pas respectées par le Titulaire, celui-ci effectue
le remplacement des pieces ou matériels a ses frais pour se conformer aux prescriptions du
présent article.

Le Titulaire dispose d’un volant d’atelier suffisant tous corps d’état et assure les activités de
magasinage des fournitures, pieces de rechange, y compris le suivi et la réception des
ensembles, sous-ensembles et piéces envoyées en réparation dans une autre entreprise. Les
conditions de stockage garantissent la qualité des piéces ultérieurement mises en ceuvre :
précisions et justifications de stockage pourront étre demandées par I’Acheteur.

A défaut, le Titulaire dispose de moyens propres lui permettant de répondre aux exigences du
présent accord-cadre, notamment en termes de délais d’intervention.

Un local ou un emplacement dédié au stockage des pieces, a I'exclusion de tout produit
dangereux, est mis a la disposition du Titulaire, a sa demande (cf. art. 2.2.5 ci-apres) et au regard
de la disponibilité du site.
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Les consommables” et les pieces d'usure? sont dus au titre de la prestation de demande
d’intervention (LOTp) sans limitation de coUt.

Les pieces de rechange?® ou de structure® sont dus au titre de la prestation de demande
d’intervention (LOTp) ou de réparation (LOTpr4), dans la limite :

de 150 € HT pour les demandes d’intervention;
de 350 € HT pour les demandes de réparation.

0
°n
®,
0.0

2.2.5 Installations du Titulaire

Le Titulaire dispose pour I'exécution de son accord-cadre, de locaux ou d’emplacements mis
a disposition par I’Acheteur. Il assure a ses frais la mise en place des installations spécifiques
nécessaires a ses prestations, ainsi que les raccordements de ses locaux aux réseaux d'eau,
d'électricité, de téléphone et d'assainissement de |'’Acheteur si de tels raccordements
n’‘existent pas.

Le Titulaire fait son affaire de tout ce qui concerne le fonctionnement propre de ses équipes
en tenant compte des facilités accordées par I’Acheteur.

Lieux mis a disposition :
Facilités accordées par I’Acheteur

Emplacement mis a
disposition

Local mis a disposition

Sans possibilité

Ecole des Pupilles de

I’Air et de I'Espace ] ]
(EPAE 749) |Z,

Centre de loisirs - [] M
Quartier de I’Alma - [] V1
Hotel des Troupes de (] = V]
Montagne

Musée des troupes de (] = V]
montagne

! Consommable : article de faible coiit et de consommation fréquente, comme par exemple, les huiles, graisses ou
quincaillerie, etc.

2 Piéce d’usure : piéce congue pour recevoir seule ou en priorité ’usure et dont le remplacement est préconisé par
le constructeur pour un nombre d’unités d’usage déterminé.

3 Piéce de rechange : bien destiné a remplacer un bien correspondant en vue de continuer a accomplir ou a
maintenir la fonction requise d’origine. Le bien original peut étre réparé ultérieurement.

4 Piece de structure : picce qui assure les fonctions de support et/ou de confinement et dont la dégradation ou la
défaillance est peu probable.
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2.2.6 Gestion des déchets

La collecte, le transport et le traitement des déchets générés dans le cadre de I'exécution du
présent accord-cadre sont a la charge du Titulaire. Le Titulaire prend toutes les mesures utiles
pour prévenir les souillures et pollutions de toute nature : atmosphériques, terrestres ou
aquatiques. Les zones d’intervention sont laissées exemptes de toute souillure et pollution.

Les déchets industriels et en particulier les déchets générateurs de nuisances sont évacués et
éliminés vers une installation de traitement agréée.

Le titulaire respecte la réglementation en vigueur concernant :

- Le transport des déchets selon le Réglement des Transports des Matieres dangereuses
par la Route (RTMDR),
- L’élimination des déchets se fera conformément a la Iégislation en vigueur.

Le traitement, le retraitement ainsi que I'évacuation en décharge de tous les déchets produits,
quelle qu’en soit leur nature, sont de la responsabilité du titulaire. Tous les co0ts inhérents a
ces opérations sont inclus dans les prix forfaitaires. Aucun stockage sur site n’est autorisé, le
titulaire a donc pour obligation d’évacuer immédiatement tous déchets.

Le titulaire se conforme aux directives DEEE (Déchet d’Equipement Electrique et Electronique)
et LASD (Limitations des Substances Dangereuses), mises en application par le décret n°2005-
829 du 20 juillet 2005, relatif a la composition des équipements électriques et électroniques et
a I’élimination des déchets issus de ces équipements.

Par application de la dérogation au décret 2021-950 du 16/07/2021 relatif au tri des déchéts, le
titulaire trie et valorise les cing types de déchets. Il justifie de ses filiéres de valorisation ou
d’élimination en transmettant a I’Acheteur les agréments des différents acteurs de la chaine
de traitement des déchets proposée.

Le titulaire assure la tragabilité totale de toutes les opérations relatives a I'élimination et [/ ou
traitement des déchets.

Afin d’assurer la tragabilité réglementaire des déchets issus du présent marché, I'acheteur
impose la dématérialisation des bordereaux de suivi des déchets issus du présent accord-
cadre, qu'ils soient dangereux, polluants organiques persistants ou non dangereux, est assurée
via I'utilisation de I'outil numérique gratuit « Trackdéchets »
( ), développé par le ministére de la transition écologique.

Le Titulaire s'assure de la création des bordereaux de suivi de déchets (BSD) via Trackdéchets.
Ces BSD sont créés soit par le Titulaire, soit par son transporteur.

Le Titulaire s'assure que les BSD sont générés a minima cinq (5) jours avant I'enlévement des
déchets. Dés création du document, le Titulaire en informe par courriel I'’Acheteur
(=producteur).

Les entreprises de transport, collecte et traitement des déchets non dangereux, intervenant
au profit du Titulaire, sont obligatoirement inscrites sur Trackdéchets.

Les informations relatives a I'acheteur (=producteur) sont les suivantes :
SIRET : 130 001 902 00274
SID-SE
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BP97423
69347 Lyon Cedex 07

Les informations relatives a I'accord-cadre sont les suivantes :

ACCORD-CADRE DE DEPANNAGE MULTI-CORPS D’ETAT POUR LE TRAITEMENT DES
PETITES INTERVENTIONS DE TYPE « SOS DEPANNAGE » AVEC MISE EN PLACE D'UNE
ASTREINTE HORS HEURES ET JOURS OUVREES POUR LA BASE DE DEFENSE DE GRENOBLE -
ANNECY - CHAMBERY - GAP - SAINT-CHRISTOL
Département concerné : Lot n° 1: ISERE (38)

Les BSD et BSDA sont nommés selon le modéle suivant :

USID GRE-code immeuble-n° du chantier

L’Acheteur transmet au Titulaire les codes et numéros concernés lors de la premiére réunion
apres notification du marché.

Lorsque les BSD sont créés par le transporteur, le Titulaire fait sien de fournir a celui-ci les
informations relatives aux déchets (codes, quantités estimées, n° de certificat d’acceptation
préalable, etc.).

2.3 Phase de démarrage (Faem)

Les prestations dues par le Titulaire lors de cette phase de démarrage de |'accord-cadre font
I'objet d'un bon de commande. La durée de la phase de démarrage est définie a I'article 1.5.1
du CCAP. Cette phase peut étre abrogée par ordre de service.

Durant cette période, et si cette phase n’est pas concomitante avec la prestation de demande
de dépannage (LOTp), le Titulaire ne peut prévoir, ni exécuter aucune intervention sur les
installations objets du présent accord-cadre. Par conséquent, le Titulaire du présent accord-
cadre ne peut étre tenu responsable d’aucun incident survenu sur les installations durant cette
période a condition de respecter la clause de non intervention ci-dessus.

Les prestations comprennent notamment :

% |'établissement du programme détaillé de la phase de démarrage de l'accord-cadre
(nom des responsables, numéros de téléphone des intervenants, organigramme de la
structure mise en place...) et sa présentation au visa de I’Acheteur ;

% la prise de connaissance des sites, et de facon assez globale des équipements,
installations, batiments, ouvrages et aires aménagées de toute nature (que le Titulaire
accepte en |'état a la notification de I'accord-cadre) ;

% la participation a |'élaboration des plans de prévention nécessaires a son activité;

% l'information sur les risques HST dont la localisation des matériaux amiantés
(consultation des DTA);

% la participation a une réunion de lancement avec les principaux utilisateurs des sites et
modalités spécifiques d’intervention en fonction des formations concernées;

% la prise de connaissance des indicateurs du tableau de bord de l'accord-cadre (cf.
article 3.2 du CCTP);

KD
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% la mise en place des moyens d'intervention nécessaires a |I'exécution des prestations :
outillage, fournitures, atelier, moyen de manutention, transport des personnels,
moyens de communication, etc. ;

% le cas échéant, I'état des lieux des locaux mis a disposition du Titulaire et moyens mis

en place : raccordement si nécessaire aux réseaux de I’Acheteur (électricité, téléphone,

eau), vestiaires, etc. ;

la fourniture des actes spéciaux de déclaration de sous-traitance;

la fourniture des éléments nécessaires a I'établissement des autorisations individuelles

d’'acceés, dont les fiches individuelles de contréle réglementaire (accord-cadre sensible)

pour tous les personnels de I'entreprise ainsi que pour les éventuels sous-traitants;

% |'élaboration des tableaux de bords, des modéles de plannings, des modéles de fiches,
modeles de documents de suivi,...

% la préparation des modes opératoires d’interventions dont tracabilité des durées
d'intervention du Titulaire (début, fin, notamment pour les demandes de dépannage
en urgence)

% |'adaptation en lien avec I’Acheteur des modalités et périodicités de transmission des
demandes d’intervention et des comptes rendus d’intervention prévues a l'article 3.2.1;

% l'adaptation en lien avec I'’Acheteur de la périodicité des réunions prévues a
I'article 3.1;

% la définition de la liste des personnes habilitées par la personne publique a demander

une intervention

5

%

5

%

2.4 Prestation annuelle de demandes d’intervention (LOTp) et de
demandes de réparation (LOTpra)

Les prestations dues par le Titulaire de I'accord-cadre font I'objet de bons de commande.
La prestation LOTp, regroupe 1 600 demandes d’interventions.

La prestation LOTor4 regroupe 160 demandes de réparations.

2.4.1 Expression des besoins (dépannage, réparation)

Le besoin d'effectuer un dépannage est exprimé par un Utilisateur via le portail ministériel de
demande de prestations SILLAGE et est reporté par I’Acheteur sous la forme d'une demande
de travaux (DT) (cf. annexe 3 du CCTP - figure 1) via le systéme informatisé de gestion appelé
«outil GTP ». Les demandes de travaux (DT) sont alors analysées par I’Acheteur. Lorsqu’elles
relévent d'une intervention par le Titulaire, I'Acheteur lui affecte par le biais d'une Demande
d’Intervention (DI). L'Acheteur remet au Titulaire les fiches de demande de travaux le
concernant (cf. annexe 3 du CCTP - figure 2).

Ces demandes d’intervention (DI) sont traitées selon les contraintes de temps imposées par
I’Acheteur et définies dans I'annexe 4 du CCAP du présent accord-cadre.

Les demandes d’intervention (DI) sont transmises de maniére quotidienne (tous les jours
ceuvrés) au Titulaire ; les modalités de transmission sont définies au cours de la phase de
démarrage.

Les demandes d’intervention en urgences et/ou hors heures et jours ouvrés pourront faire
I'objet d’un simple appel téléphonique de I'’Acheteur (numéro non surtaxé a mettre a
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disposition par le Titulaire), puis confirmé par écrit selon les modalités définies en phase de
démarrage.

Les demandes de réparation compléte (DR4) sont transmises selon le besoin au Titulaire ; les
modalités de transmission sont définies au cours de la phase de démarrage.

La tragabilité des demandes est formalisée pendant la phase de démarrage.

2.4.2 Préparation des interventions

Avant son intervention, le Titulaire averti I'Utilisateur de son passage (via I'’Acheteur le cas
échéant). Si I'Utilisateur refuse ou est absent, rendant ainsi impossible le respect des délais
d’intervention fixés a I'annexe 5 du CCAP, le Titulaire en informe immédiatement I’Acheteur.

Afin de faciliter son intervention, le Titulaire se muni d'une copie de la demande de travaux
accompagnant la demande d’intervention pour disposer des informations essentielles. Cette
fiche de travaux permet d’inscrire manuellement les informations demandées dans le cadre du
compte-rendu d’intervention détaillé au paragraphe 2.4.4. Elle est, autant que faire se peut,
visée par |'Utilisateur, confirmant ainsi la réalisation des prestations. Pour mesurer le niveau de
satisfaction de |'Utilisateur a l'origine de la demande, le Titulaire veille a ce que ce dernier
puisse apposer I'appréciation qu'il porte sur les travaux réalisés dans le cadre réservé de la fiche
de travaux.

Ces dispositions ou toutes autres dispositions équivalentes seront arrétées en phase de
démarrage.

2.4.3 Cloture des demandes d’intervention

A l'issue du dépannage, le Titulaire :

% rédige le compte rendu d’'intervention;

% procede a la réparation compléte si le co0t des piéces nécessaires est inférieur ou égal
a 150 € HT et si la réparation nécessite moins de 3 heures de main d’ceuvre ;

% propose alavalidation de I’Acheteur toute réparation dont le montant des piéces serait
compris entre 150 et 300 € HT ou qui nécessiterait entre 3 et 8 heures de main d’ceuvre.

Le Titulaire rend compte a I'’Acheteur a l'issue de la réparation pour qu'il procéde aux
opérations de vérification.

2.4.4 Cloture des demandes de réparation

Le Titulaire rend compte a |I'Acheteur a l'issue de la réparation pour qu'il procéde aux
opérations de vérification.

2.4.5 Cas particulier des événements exceptionnels

Les événements exceptionnels sont les accidents, la foudre, les incendies, les catastrophes
naturelles (inondations, glissements de terrain, etc.), dont les effets s'averent étre
suffisamment destructeurs pour requérir une action corrective conséquente s'appuyant sur
une organisation d'envergure.

Page 12 sur 16



Projet ESID 25-232 DAF_2025_000765

Pour ces événements, I'’Acheteur décide, selon le contexte, des mesures appropriées a
entreprendre. Le Titulaire ne saurait alors étre tenu de procéder aux travaux d'envergure
consécutifs a ces événements, mais pourra étre sollicité pour y participer.

2.4.6 Nature des interventions

Les prestations de dépannage, dues au titre des demandes d’intervention (DI) ou des
demandes de réparation complete (DR4), sont consécutives a des pannes,
dysfonctionnements, détériorations, ou défaillances ayant conduit a |'émission d'une
demande d’intervention.

Les travaux a réaliser concernent tous les corps d’états notamment dans les métiers suivants :
maconnerie, charpente/couverture, plafonds/faux plafonds, peinture, électricité, plomberie,
chauffage/ventilation/climatisation, assainissement, VRD, réseaux intérieurs, menuiserie, ....

Les prestations comprennent les travaux de dépannage jusqu’a réparation compléte®, y
compris les études, le pilotage, la coordination de chantier et la gestion des interfaces avec
I'Utilisateur, ainsi que la remise en état apres intervention.

Les prestations de dépannage se déroulent dans les locaux avec ou sans les occupants,
éventuellement vides de meubles si cela s’avére étre nécessaire.

Le présent contrat ne concerne notamment pas les installations suivantes qui nécessitent un
continuum entre maintenance préventive et maintenance corrective (il s'agit la des
équipements techniques faisant I'objet de maintenance préventive, c’est-a-dire associés a des
plans et gammes de maintenance). Elles sont donc maintenues en état de fonctionnement par
ailleurs. Ainsi, ne sont pas concernées ou sont faiblement concernées (dépannages simples)
par le présent accord-cadre les installations suivantes :

% portes et portails motorisés (a I'exception de I'étiquetage résistant aux intempéries) ;
% installations de chauffage et de ventilation ;

% installations de détection et d’extinction incendie (a I’'exception éventuelle des RIA) ;
% ascenseurs, appareils de levage, portes et portails motorisés ;

% systéme anti-intrusion, vidéosurveillance (caméras, interphone, etc.) ;

% réseaux de fluides industriels (air comprimé, gaz, etc.) ;

% climatisations, chambres froides et groupes froids ;

% réseaux électriques HT et postes HT;

% secours électrique : onduleurs, centrale électrique et groupe électrogéne ;

% couverture;

% assainissement.

L’Acheteur est seul décideur des prestations éligibles.

Le Titulaire est susceptible d’étre sollicité pour des prestations listées en annexe 2 du présent
CCTP (liste non exhaustive). Le Titulaire dispose pour établir son offre de la quantité
approximative et de la nature des demandes d’interventions demandées les années
précédentes (cf. annexe 3 du réglement de consultation).

3 Dans les limites de colit de piéces et de durée de main d’ceuvre prévues au marché.
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2.5 Service de dépannage en moins de 4 heures (Fexp)
Cette prestation fait I'objet d’'un bon de commande.
Au titre de la prestation, le Titulaire doit la mise en place d'un service de dépannage en urgence

(pendant les heures ouvrées) lui permettant d’assurer, sur demande de I’Acheteur, un
dépannage en moins de 4h, dans la limite de deux (2) demandes par jour, simultanées ou non.

2.6 Service de dépannage hors heures et jours ouvrés (Funo)
Cette prestation fait I'objet d’'un bon de commande.
Au titre de |la prestation, le Titulaire doit la mise en place d'un service d’astreinte (24 heures

sur 24 et 365 jours sur 365) lui permettant d’'assurer, sur demande de I’Acheteur, un dépannage
hors heures et jours ouvrés, dans la limite de deux (2) demandes par jour, non-simultanées.

2.7 Prestation d’interventions supplémentaires (LOT SUPp, LOT
SUPora4)

Ces prestations font I'objet de bons de commande. Le nombre de ces bons de commande est
limité a six (6) par type et par année d’exécution de I'accord-cadre.

Les prestations supplémentaires s’effectuent dans les conditions prévues au paragraphe 2.4 du
présent CCTP.

La prestation LOT SUPp, regroupe 140 demandes d’interventions.

La prestation LOT SUPor4 regroupe 20 demandes de réparations.

3 Suivi des prestations - Documents de
restitution

3.1 Réunions périodiques

La coordination nécessaire entre I’Acheteur et le Titulaire se fait lors de trois types de
réunions. La périodicité de ces réunions peut étre adaptée par I’Acheteur a sa demande et en
fonction des dispositions qui sont définies en phase de démarrage.

Ces réunions se déroulent dans les locaux de I’Acheteur (USID de Grenoble, 2 rue Cornélie
Gémond, 38000 Grenoble) ou, selon besoin, sur un des sites objet du présent contrat. Le
Titulaire et I'’Acheteur participent obligatoirement a toutes les réunions.

Les documents de restitution sont élaborés a partir du suivi du titulaire. Le titulaire rédige le
compte rendu des réunions trimestrielles et annuelles qu’il transmet sous 15 jours a la personne
publique.

3.1.1 Réunions hebdomadaires

Elles sont organisées en début de semaine et ont pour objectifs, entre autres :

0

% d'étudier les interventions réalisées la semaine précédente et de remettre par le
Titulaire a I’Acheteur I'ensemble des fiches de travaux correspondantes;;
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% de faire un point sur les interventions qui sont a réaliser dans la semaine en cours afin
d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées;

®,

% d’'évoquer toute difficulté relevée dans I'exécution de I'accord-cadre.
[l n‘est pas prévu de compte rendu formalisé de la réunion hebdomadaire.

3.1.2 Réunions trimestrielles

Elles sont organisées en début de trimestre et ont pour objectifs, entre autres :

< d'examiner le déroulement du contrat (commandes en cours, a venir, etc.), et de définir
les faits nécessitant une analyse particuliére et les actions d’amélioration proposées par
le Titulaire au titre de son devoir de conseil ou par I’Acheteur ;

% d’'analyser les résultats obtenus pour les indicateurs et leur évolution, sur le trimestre
écoulé;

% de procéder a I'admission des prestations réalisées sur le trimestre écoulé.

Cette réunion donne lieu a I'établissement, par le titulaire, d'un compte-rendu trimestriel
d’activité dont la date de remise est portée sur la facture de la période achevée.

3.1.3 Réunions annuelles

Elles sont organisées en fin d’année (fin de période contractuelle) et ont pour objectifs, entre
autres :

% d'examiner les difficultés survenues lors de I'exécution de |'accord-cadre et des bons
de commande durant I'année écoulée ;

% d’'analyser les résultats obtenus pour les indicateurs et leur évolution, durant I'année
écoulée;

% en cas de reconduction, de proposer des améliorations pour I'année qui démarre.

3.2 Documents de suivi

3.2.1 Compte-rendu d’intervention

A I'issue de son intervention, ou d’une réparation compléte, le Titulaire compléte une fiche de
suivi (cf. compte-rendu d’intervention annexe 5 du CCTP) qu'il transmet a I’Acheteur lors des
réunions hebdomadaires. Cette périodicité peut étre adaptée a la demande ou sur validation
de I’Acheteur en cas de besoin en cours d’exécution de I'accord-cadre.

3.2.2 Compte-rendu trimestriel d’activité

A lissue de la réunion trimestrielle, le Titulaire transmet a I'acheteur son compte-rendu
d’activité justifiant du nombre d’interventions et de réparations accomplies sur le trimestre
précédent. La date de remise de ce rapport figure sur la facture du trimestre écoulé.

3.2.3 Mise en place d'un indicateur de suivi — Tableau de bord

L’Acheteur assure I'exploitation de I'outil de gestion du patrimoine GTP pour le suivi des
indicateurs mensuels inscrits au Contrat d’'Objectif et de Performance (COP) du Service
d’Infrastructure de la Défense (SID), a savoir :

®,

% le pourcentage moyen de réalisation des dépannages;
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>

% le délai moyen de réalisation des interventions en distinguant les interventions typées
urgentes ou standard

le pourcentage de retour d’'information apporté aux unités;

le taux de satisfaction des utilisateurs (indicateur en construction au sein du SID).

o,
o

2

A

D'un commun accord entre I'’Acheteur et le Titulaire, cette liste peut étre complétée par
d'autres indicateurs, ceci dans le cadre des réunions trimestrielles organisées dans le but de
définir puis de suivre le plan des actions de progrés. Ces nouveaux indicateurs seront mis au
point et calculés par I’Acheteur ; une analyse conjointe des résultats pourra étre proposée au
Titulaire en vue d’améliorer globalement le processus de réalisation des dépannages.

4 Fin de lI'accord-cadre

Le Titulaire doit I'enlevement des moyens d’intervention mis en place dans le cadre de
I'exécution du contrat.

Le Titulaire doit la remise en état initial des locaux et espaces qui lui ont été mis a disposition
dans le cadre de I'exécution du présent accord-cadre.
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