

GIP Réseau des acheteurs hospitaliers ("RESAH")
47, rue de Charonne
75011 PARIS

61 rue du Professeur Lannelongue
BP 80033
33041 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05 57 19 12 00
resah@cetab.fr

Affaire n°2202-06

CENTRE HOSPITALIER SUD GIRONDE Site de LANGON

Aménagement d'un service USIP (Unité de Soins Intensifs Polyvalents) au R+1

LISTE DES PIECES – PHASE DCE (B)

1 - PIECES ECRITES

CCTP	Lot 00	Prescriptions communes à tous les lots
CCTP	Lot 01	Installations de chantier – Démolition - Second oeuvre
DPGF	Lot 01	Installations de chantier – Démolition - Second oeuvre
CCTP	Lot 02	Electricité – CFO/cfa - SSI
DPGF	Lot 02	Electricité – CFO/cfa - SSI
CCTP	Lot 03	Chauffage – Ventilation – Rafraîchissement - Plomberie Sanitaire – Transport pneumatique
DPGF	Lot 03	Chauffage – Ventilation – Rafraîchissement - Plomberie Sanitaire – Transport pneumatique
CCTP	Lot 04	Fluides médicaux
DPGF	Lot 04	Fluides médicaux
CCTP	Lot 05	Portes automatiques
DPGF	Lot 05	Portes automatiques

2 - PIECES GRAPHIQUES

SO01	Plan R+1 - Installation de chantier – Démolition – Second œuvre	Base
SO02	Plan R+1 - Installation de chantier – Démolition – Second œuvre	PSE 1
SO03	Plan R+1 - Installation de chantier – Démolition – Second œuvre	Base + PSE 1 + PSE 2
EL01	Plan R+1	Electricité – CFO/cfa - SSI
EL02	Plan R+1	Electricité – CFO/cfa - SSI
EL03	Plan toiture	Electricité – CFO/cfa – SSI
EL04	Plan toiture	Electricité – CFO/cfa – SSI
CVPS01	Plan R+1	CVPS – Désenfumage – Transport pneumatique
CVPS02	Plan Toiture	CVPS – Désenfumage – Transport pneumatique
CVPS03	Plan R+1	CVPS – Désenfumage – Transport pneumatique
CVPS04	Plan Toiture	CVPS – Désenfumage – Transport pneumatique
FM01	Plan R+1	Fluides Médicaux
FM02	Plan R+1	Fluides Médicaux

GROUPE CETAB, le 29 Janvier 2026

Rédaction : YM
Diffusion : VM