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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QT P.U. PRIX TOTAUX

2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2,8 Documents à fournir

Etudes d'Exécution Ens

Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE – DIUO) Ens

Sous-total HT Poste 2.8

TOTAL HT POSTE 2

3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

3,2 Installations de chantier

3.2.3 Base vie et cantonnement Ens

3.2.4 Aires de stockage et benne de chantier Ens

3.2.5 Cloisonnements chantier et protections collectives Ens

Sous-total HT Poste 3.2

3,3 Travaux de curage et de démolition Ens

3,4 Travaux Terrasse Technique R+2 Ens

3,5 Travaux de menuiserie aluminium

3.5.1 Menuiseries Extérieures U

3.5.2 Châssis fixes Intérieurs

Largeur 50cm U
Largeur 100cm U
Largeur 150cm U
Largeur 200cm U

Sous-total HT Poste 3.5.2

3.5.3 Châssis fixe Coulissant U

Sous-total HT Poste 3.5

3,6 Travaux de Plâtrerie

3.6.3 Description des Travaux

3.6.3.1 Cloison de distribution m²
3.6.3.2 Doublage m²
3.6.3.3 Reconstitution du degré CF  de l'existant Ens

Sous-total HT Poste 3.6.3

Sous-total HT Poste 3.6
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3,7 Menuiseries Intérieurs, Protections, vitrophanie et signalétique

3.7.1 Fourniture et pose de Bloc-portes

3.7.1.4 Bloc-portes U
3.7.1.5 Portes coulissantes U

Sous-total HT Poste 3.7.1

3.7.2 Ensemble bloc porte EI30 motorisé U

3.7.3 Bloc portes pour placard technique sur cirulation U

3.7.4 Bloc porte pour placard sur circulation U

3.7.5.1 Mobilier Intérieur PREPA SOINS Ens

3.7.5.2 Mobilier Intérieur REPOS SALLE DU PERSONNEL Ens

3.7.6 Protections des portes U

3.7.7 Protections murales chambres et locaux spécifiques m2

3.7.8 Ferme-porte U

3.7.9 Vitrophanie sur ouvrages vitrés m2

3.7.10 Béquillage U

Sous-total HT Poste 3.7

3,8 Travaux de faux-plafonds chambres ISO 8 m²

3,9 Travaux de faux-plafonds autres que chambre ISO 8 m²

3.10 Travaux de peinture

3.10.3 Description des travaux

3.10.3.1 Peinture des doublages et cloisons m²
3.10.3.2 Peinture des huisseries m²
3.10.3.3 Vernie sur chants de portes bois Ens
3.10.3.4 Peinture sur tuyauterie et ouvrages métallique apparents Ens
3.10.3.5 Finitions - Joints acryliques Ens
3.10.3.6 Toile de verre à peindre m²
3.10.3.7 Nettoyages

3.10.3.7.1 Nettoyage OPR Ens
3.10.3.7.1 Nettoyage RECEPTION Ens

Sous-total HT Poste 3.10.3.7

Sous-total HT Poste 3.10.3

Sous-total HT Poste 3.10
.

GROUPE CETAB Lot 01 - Installations de chantier - Démolition - Second oeuvre DCE (B) - 01/2026



 2202-06 – CH SUD GIRONDE – Site de LANGON 
                  Aménagement d’un service USIP (Unité de Soins Intensifs Polyvalents) au R+1

3 sur 6

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QT P.U. PRIX TOTAUX

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 

CENTRE HOSPITALIER SUD GIRONDE
Site de LANGON

Aménagement d'un service USIP (Unité de Soins Intensifs Polyvalents) 
au R+1

Lot 01 - Installations de chantier - Démolition
Second œuvre

3,11 Travaux de sols souples et muraux

3.11.3 Description des travaux

3.11.3.1 Revêtement de sols souples tous locaux hors locaux humides

Sol PVC en U4P3 m²
Sol PVC en U3P3 m²

Sous-total HT Poste 3.11.3.1

3.11.3.2 Complexe de revêtement de sols et mural pour locaux humides m²
3.11.3.3 Accessoires de revêtement de sol et mural Ens
3.11.3.4 Joints d'étanchéité, socles ou dès béton Ens

Sous-total HT Poste 3.11.3

Sous-total HT Poste 3.11

TOTAL HT POSTE 3

TOTAL GENERAL HT - BASE

TVA 20%

TOTAL GENERAL TTC - BASE

4 PSE

4,1 PSE 01 : SAS CHAMBRE 08 Ens

TOTAL HT - PSE 1
TVA 20%

TOTAL TTC - PSE 1

TOTAL GENERAL HT 
BASE + PSE 1

TVA 20%

TOTAL GENERAL TTC 
BASE + PSE 1

4,2 PSE 02 : Travaux de mise en œuvre de Garde-corps sur terrasse 
technique R+2

ml

TOTAL HT - PSE 2
TVA 20%

TOTAL TTC - PSE 2

TOTAL GENERAL HT 
BASE + PSE 2

TVA 20%

TOTAL GENERAL TTC 
BASE + PSE 2
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TOTAL GENERAL HT 
BASE + PSE 1 + PSE 2

TVA 20%

TOTAL GENERAL TTC 
BASE + PSE 1 + PSE 2
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RECAPITULATIF

2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2,8 Documents à fournir

TOTAL HT POSTE 2

3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

3,2 Installations de chantier
3,3 Travaux de curage et de démolition
3,4 Travaux Terrasse Technique R+2
3,5 Travaux de menuiserie aluminium
3,6 Travaux de Plâtrerie
3,7 Menuiseries Intérieurs, Protections, vitrophanie et signalétique
3,8 Travaux de faux-plafonds chambres ISO 8
3,9 Travaux de faux-plafonds autres que chambre ISO 8

3.10 Travaux de peinture
3,11 Travaux de sols souples et muraux

TOTAL HT POSTE 3

TOTAL GENERAL HT - BASE

TVA 20%

TOTAL GENERAL TTC - BASE

4 PSE

4,1 PSE 01 : SAS CHAMBRE 08 Ens

TOTAL HT - PSE 1
TVA 20%

TOTAL TTC - PSE 1

TOTAL GENERAL HT 
BASE + PSE 1

TVA 20%

TOTAL GENERAL TTC 
BASE + PSE 1

4,2 PSE 02 : Travaux de mise en œuvre de Garde-corps sur terrasse 
technique R+2

ml

TOTAL HT - PSE 2
TVA 20%

TOTAL TTC - PSE 2

TOTAL GENERAL HT 
BASE + PSE 2

TVA 20%

TOTAL GENERAL TTC 
BASE + PSE 2
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TOTAL GENERAL HT 
BASE + PSE 1 + PSE 2

TVA 20%

TOTAL GENERAL TTC 
BASE + PSE 1 + PSE 2
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