

00_Reservations											
Code	Niveau	Discipline	Categorie	Forme	Diametre d'Element	Largeur d'Element	Hauteur d'Element	Marge	Diametre	Largeur	Hauteur
1	R2	Gaine	Sols	Round	160		50		260		
2	R2	Gaine	Sols	Round	315		50		415		
3	R2	Gaine	Sols	Round	250		50		350		
4	R2	Gaine	Sols	Round	250		50		400		
5	R2	Gaine	Sols	Round	315		50		465		
6	R2	Gaine	Sols	Round	315		50		465		
8a	R2	Gaine	Sols	Round	125		50		225		
7	R2	Gaine	Sols	Rectangulaire		1316	550			1316	550
8	R2	Canalisation	Murs	Rectangulaire		642	162			642	162
9	R1	Canalisation	Sols	Round	100		20		140		
10	R1	Canalisation	Sols	Round	40		40		120		
11	R1	Canalisation	Sols	Round	40		40		120		
12	R1	Canalisation	Sols	Round	40		40		120		
13	R1	Canalisation	Sols	Round	100		20		140		
14	R1	Canalisation	Sols	Round	40		40		120		
15	R1	Canalisation	Sols	Round	40		40		120		
16	R1	Canalisation	Sols	Round	40		40		120		
17	R1	Canalisation	Sols	Round	40		40		120		
18	R1	Canalisation	Sols	Round	40		40		120		
19	R1	Canalisation	Sols	Round	40		40		120		
20	R1	Canalisation	Sols	Round	40		40		120		
21	R1	Canalisation	Sols	Round	40		40		120		
22	R1	Canalisation	Sols	Round	40		40		120		
23	R1	Canalisation	Sols	Round	40		40		120		
24	R1	Canalisation	Sols	Round	40		40		120		
25	R1	Canalisation	Sols	Round	40		40		120		
26	R1	Canalisation	Sols	Round	40		40		120		
27	R1	Canalisation	Sols	Round	40		40		120		
28	R1	Canalisation	Sols	Round	40		40		120		

En cas de contradiction sur les fonds de plans et la cotation entre les plans "architecte" et les plans techniques, seuls les plans "architecte" prevaleent.

Affaire n°:	Dessiné par :	Vérifié par :	Version REVIT:	CHEMN :
2202	QL	YM		



Réseau des Acheteurs Hospitaliers





www.cetab.fr

GIP Réseau des acheteurs hospitaliers
("RESAH")
47, rue de Charonne
75 011 PARIS

61 rue du Professeur Lannelongue
BP 80033
33041 BORDEAUX CEDEX
Tel : 05 57 19 12 00
resah@cetab.fr

CENTRE HOSPITALIER SUD GIRONDE
Site de LANGON
Aménagement d'un service USIP
(Unité de Soins intensifs Polyvalents) au R+1





PLAN TOITURE INSTALLATION DE CHANTIER DEMOLITION - SECOND OEUVRE BASE + PS1 + PS2				SO03			
				ECHELLE 1/100			
PHASE : DCE	Date : Décembre 2025	N°d'affaire : 2202-06	Dessiné par : QL Vérifié par : YM	Indices			
				A	B	C	D
				E	F	G	H
Date	Indices	Modifications					
18/12/25	A	Suivant remarques du Maître d'Ouvrage					
01/2026	B	Suivant remarques du contrôleur technique et de la cellule marché					