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Base Mérimée : Immeubles protégés au titre des Monuments Historiques
Liste des réponses Affiner la recherche Autre recherche

Réponse n° 6 

Palais du Louvre et jardin des Tuileries
Auteur phototype René-Jacques (1908-2003) - Donation René-Jacques, Ministère de la

Culture (France), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Diffusion
RMN

Localisation Ile-de-France ; Paris ; Paris 1er Arrondissement
Adresse Louvre (quai du) ; Général-Lemonier (avenue du) ; Rivoli (rue de)

Date protection 1888/09/10 : classé MH ; 1889 : classé MH ; 1914/04/18 : classé MH
Préc. Protection L'arc du Carrousel : classement par arrêté du 10 septembre 1888 - Le

Palais du Louvre : classement par liste de 1889 - Le jardin des Tuileries 
(cad. 101 AG 1 à 6) : classement par journal officiel du 18 avril 1914

Dénomination palais ; château
Destination musée ; jardin public

Eléments MH jardin ; bassin ; orangerie ; jeu de paume ; arc de triomphe ; cour
Siècle 12e siècle ; 16e siècle ; 17e siècle ; 19e siècle

Date(s) 1808
Auteur(s) Percier Charles (architecte) ; Fontaine (architecte) ; Le Nôtre André

(jardinier)
Historique Arc du Carrousel date du 1er quart du 19e siècle, par Percier et Fontaine.

Statut propriété propriété de l'Etat
Affectataire établissement public de l'Etat

Site protégé site inscrit ; liste du patrimoine mondial
Observations 18 04 1914 (J.O.).

Visite ouvert au public

documentation MAP
Contact service producteur

© Monuments historiques, 1992
PA00085992
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Fig. 1. Carte IGN 1/250 000e (geoportail.gouv.fr)

FICHE SIGNALÉTIQUE

	 DÉPARTEMENT :	 PARIS (75)

	 ARRONDISSEMENT :	 PREMIER ARRONDISSEMENT (75001)

	É DIFICE :	 JARDIN DES TUILERIES

	 PROPRIÉTAIRE :	 ÉTAT

	 PROTECTION :	 CLASSEMENT J.O. DU 18 AVRIL 1914

	I NTITULÉ DU PROJET :	 RESTAURATION DE LA GRILLE CONCORDE

	 COMMANDÉE PAR :	 ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DU LOUVRE

FICHE MÉRIMÉE

LOCALISATION

Fig. 2. Vue aérienne (sans échelle) (geoportail.gouv.fr)
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Fig. 3. Situation de la zone de projet dans le Jardin des Tuileries

INTRODUCTION

Le présent dossier concerne l’Avant Projet pour la restauration de la Grille Concorde du Jardin des Tuileries, classé monument 

historique par journal officiel du 18 avril 1914. Il fait suite à plusieurs diagnostics et études  et est abordé dans une vision d’ensemble 

des problématiques d’usage et de conservation de toutes les parties du monument, afin d’en préserver à terme la cohérence et l’unité.

L’Entrée Concorde est localisée dans la partie Ouest du Jardin des Tuileries dans l’axe de la Grande Allée, principale circulation du 

Jardin. Elle est composée de trois portails ouvrant depuis la Place de la Concorde vers la le Fer à Cheval, puis vers l’Octogone et 

enfin le Jardin des Tuileries et au loin le Palais du Louvre. Il s’agit de l’entrée principale du Jardin des Tuileries.

PÉRIMÈTRE TECHNIQUE DE LA MISSION

Le périmètre technique de la présente opération inclut : 

	- La grille, piles, vantaux mobiles et fixes,
	- Les sols du trottoir de la Place de la Concorde en avant de la grille, en pavés et bitume, y compris regards,
	- Les sols du Fer à Cheval, côté jardin, en pavés y compris bornes enterrés, caniveaux aériens et différents regards,
	- Les bandes de roulement en fers et autres éléments de la grille ancrés dans le sol,
	- Les regards de différents réseaux,
	- Les ancrages de la grille dans les pylônes des groupes équestres,
	- Les bacs plantés installés à l’arrière de la grille,
	- Les terrasses des concessions.

NOTA BENE : Ne sont pas inclus dans le périmètre de la mission : 

	- Les pylônes et sculptures des groupes équestres,
	- Les murs des terrasses de l’Orangerie, du Jeu de Paume et de la Place de la Concorde,
	- Les murs des concessions,
	- L’intérieur du Fer à Cheval et la Place de la Concorde,

OBJECTIF DE L’ÉTUDE

Le projet a pour objectifs de restaurer la grille historique de l’entrée Concorde, de faciliter la manipulation des grilles, de sécuriser 

l’entrée contre les intrusions non désirées et de lever tous les points de non-conformité PMR.

D’une façon générale, le maître d’œuvre devra proposer des solutions de projet : 

	- Respectueuses de l’ouvrage créé au 19e siècle,
	- Respectueuses du caractère patrimonial du jardin, 
	- Résistantes à l’usage quotidien, 
	- Avec la prise en compte de son entretien par les services du Louvre, sans complexification et sans surcoût par rapport à 

l’existant,
	- Avec une levée de tous les points de non-conformité PMR dans les zones impactées par le chantier selon le schéma directeur 

d’accessibilité, y compris la partie éclairage validé par la Préfecture de Police en 2019. 

COMPOSITION DE L’ÉTUDE

L’étude est composée en quatre parties :

	- Étude historique
	- État des lieux
	- Analyse des usages
	- Esquisse de projet et évaluation financière
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ÉVOLUTION HISTORIQUE

ORIGINE DU JARDIN DES TUILERIES

Avant les constructions du 16e siècle, l’emplacement de l’Entrée Concorde est assez mal connu. Il se situe dans les zones de four de 

tuiliers, à l’extérieur de l’enceinte de Charles V, entre la porte Saint-Honoré et la Tour du Bois.

Catherine de Médicis fait bâtir le domaine des Tuileries vers l’Ouest du Palais du Louvre à partir de 1561. Il est à noter que le chantier 

se fait en parallèle de l’édification de l’enceinte bastionnée de Charles IX1. Le jardin, sous l’intendance de Bernardo Carnesecchi 

est construit jusqu’au bastion Sud, entre la Porte de la Conférence et la deuxième Porte Saint-Honoré. L’étude pédologique de 

2012 a attesté que cette partie avait été remblayée pour étendre la plateforme dans le bastion2. Ceci explique, avec la présence d’un 

marécage en contrebas, que l’extrémité Ouest arrête la régularité du tracé du jardin par un pan coupé. Une exèdre semi-circulaire est 

construite pour masquer cette déformation au profit d’un axe principal vers le pavillon central du palais. Catherine de Médicis fait 

agrémenter le jardin en s’inspirant des techniques de la Renaissance italienne, avec un tracé régulier délimitant des bosquets abritant 

un labyrinthe, une grotte artificielle, jardins et bois. En parallèle, Philibert De l’Orme est chargé d’édifier la Grande Écurie dans les 

années 15603.

L’un des projets du « Grand Dessein » voulu par Henri IV au tournant du 17e siècle consiste à relier le palais du Louvre avec celui 

des Tuileries, en longeant la Seine à partir de Petite-Galerie de Pierre Lescot bâtie en 1566 sur ordre de Catherine de Médicis. Il 

s’agit peut-être du premier projet de liaison des deux palais. Une Grande-Galerie est construite entre 1595 et 1610 sous la direction 

de plusieurs architectes, dont Jacques II Androuet du Cerceau, en partie sur le tracé de l’enceinte de Charles V. À partir de 1603, 

ils font prolonger le palais des Tuileries vers le Sud, sur la base du pavillon intermédiaire Sud et de la galerie inachevés par Jean 

1	 Aussi nommée « enceinte des Fossés jaunes », en raison du limon visible après les terrassements, ou enceinte Louis XIII, en raison des importants 
travaux de renforcement réalisés par Richelieu.
2	 ALLIMANT-VERDILLON 2012, p. 10.
3	 Pérouse de Montclos Jean-Marie. « Philibert De l’Orme à Paris : les Tuileries et l’Arsenal », in Revue de l’Art, 1996, n°111. pp. 40-50.

Fig. 4. 1609 Portrait de la Ville. Cité et Université de Paris, par Benedit Vassalieu (BNF GE C-10778) Fig. 5. Vers 1671 Anonyme, Plan dit d’arpentage des Tuileries (BnF, Est. 
VA220-A17652)

Fig. 6. 1668 21 août ‘Plan des fondations des terrasses des Thuilleries’ 
(AN O1 1683 278)

Bullant à sa mort en 1578. En 1607, le gros œuvre de la Grande-Galerie est achevé, puis on entreprend la construction d’un pavillon 

sur la rivière pour joindre les deux galeries et les deux styles des palais. Cette construction offre à la fois une vue sur la Seine et sur 

le jardin de Catherine de Médicis. Le pavillon d’angle Sud est renommé Pavillon de Flore en 1669.

L’emplacement de l’Entrée Concorde se situe en dehors du périmètre de ce premier Jardin des Tuileries. Les plans de la fin du 

16e siècle et du début du 17e siècle indiquent toujours le fossé au pied du bastion, comme sur le Portrait de la Ville par Benedit 
Vassalieu en 1609 (fig.4).

LE JARDIN DE LE NÔTRE

André Le Nôtre, nommé « dessinateur des plants et parterres » des jardins du roi Louis XIII en 1643, débute de grands travaux au 

Jardin des Tuileries en 16644. Cette réalisation, dont la création de la Terrasse du Bord de l’Eau, fait suite à la grande crue de 1658, 

qui avait ravagé le précédent jardin. Des travaux importants sont engagés sur le Palais des Tuileries en parallèle par Louis Le Vau 

entre 1659 et 1662, conduisant la création de l’Aile de la Salle des Machines, constituée de deux pavillons en symétrie du Pavillon 

de Diane et du Pavillon Bullant, et du Pavillon de Pomone, devenant au 18e siècle Pavillon de Marsan.

L’Écho, planté de buis et d’arbres au 17e siècle, est arraché en 1666 afin d’établir la grande perspective du jardin projeté. 

L’établissement de la grande allée centrale en 1668 vers l’enceinte bastionnée de Charles IX condamne définitivement l’Écho de 

Catherine de Médicis en transformant le bastion en Fer à Cheval servant d’écrin à un bassin. Un plan daté du 21 août 1668 (fig.5), 
sans doute un plan d’exécution, donne les dimensions du passage entre les rampes tel qu’il a été exécuté. Les parties en salles voûtées 

et les piédestaux des statues n’existent pas encore dans le projet de Le Nôtre. Au regard de l’emprise du projet, les travaux ont sans 

doute continué durant l’année 1669. Des quantités importantes de sable de rivière sont apportées pour les remblaiements et les tracés 

d’allées jusqu’en 1670, par Pierre II Desgots. Les plantations sont réalisées à partir de 1669.

Le plan dit d’arpentage, vers 1671 (fig.6), détaille davantage le plan précédent en fournissant le tracé des murs de clôture au-delà 

du Fer à Cheval.
4	 GUIFFREY, Comptes des Bâtiments du Roi sous le règne de Louis XIV, 1664-1715, t. 1, Paris, éd. Imprimerie Nationale, 1881, pp. 186-188, 53 
058 t.1 14 s. 8 d.
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De manière générale, la plupart des documents iconographiques de la fin du 17e siècle simplifie ce secteur du jardin, quand ils ne se 

contredisent pas. Certains plans montrent un passage vers le Sud et les Champs-Élysées, tandis que d’autres indiquent toujours le 

fossé. Le Plan de Paris s’étendant de Chaillot à la pépinière du Roule (fig.7), daté de 1712-1716, indique que le fossé est encore 

en place. Jusqu’au début du 18e siècle, le jardin est fermé à l’Ouest par l’ancien rempart des Fosses Jaunes et le bastion des Tuileries, 

bien qu’André Le Nôtre ait abaissé le mur entre les deux rampes du Fer à Cheval afin de dégager la perspective vers les Champs-

Élysées établi entre 1667 et 1670. Le jardin n’est donc au 17e siècle accessible que par le palais à l’Est et par des portes au Nord et au 

Sud, dont l’accès est contrôlé. Le passage entre les rampes demeure donc une perspective paysagère sur les Champs-Élysées depuis 

le Palais des Tuileries jusqu’au début du 18e siècle.

AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE OCCIDENTALE DU JARDIN AVANT LE 19E SIÈCLE

Avec l’installation de la cour du jeune Louis XV au palais des Tuileries, des travaux de valorisation sont réalisés au jardin royal. Afin 

d’ouvrir davantage le jardin, un pont tournant est construit en 1716. Les plans de l’époque sont conservés à la Bibliothèque Nationale 

de France (Fig.9-11). Un ouvrage du début du 19e siècle le décrit5 :

« L’entrée du jardin des Tuileries, du côté de la place Louis XV, était appelée anciennement Le Pont-Tournant, parce qu’un 

pont en bois tournant sur des pivots, construit en 1716, par le frère Bourgois, augustin, servait autrefois de passage sur les 

fossés qui fermaient le jardin. Ce frère Bourgeois est le même qui a construit le pont de bateaux de Rouen. Cette entrée, 

ragréée avec les bâtis des piédestaux qui portent les figures équestres de Mercure et la Renommée, est aujourd’hui fermée 

par une belle grille. »

Le jardin reçoit des statues prélevées dans les parcs de Versailles, de Marly ou de la salle des antiques du Palais du Louvre, créée 

par Henri IV en 1604. Dans la partie occidentale, on installe des copies de statues antiques des fleuves au pied des rampes et on 

transporte des statues provenant du parc de Marly sur des piédestaux de part et d’autre de la perspective créée par Le Nôtre6 :
5	  J.G. Legrand, C.P. Landon, Description de Paris et de ses édifices avec un précis historique et des observations sur le caractère de leur 
architecture et sur les principaux objets d’art et de curiosité qu’ils renferment, éd. Treuttel et Würtz, Paris, seconde édition, 1818, premier tome, 
pp.235-236.
6	  ANTONINI (Annibale), Mémorial de Paris et de ses environs à l’usage des voyageurs, par M. l’abbé Antonini, Paris, Henry, 1732, pp. 61-64.

Fig. 7. 1712-1719 Plan de Paris s’étendant de Chaillot à la pépinière du Roule (AD78 A253-1)

« (…) Tout au bout du Jardin, entre les ouvertures du fer à cheval, il y a deux figures à cheval d’une grandeur prodigieuse, 

élevées sur des jambages rustiques ; ce sont Mercure & la Renommée par Coysevox. Ces Statues avoient été à Marly depuis 

l’an 1702, qu’on les avoit achevées jusqu’au 7 Janvier 1719, qu’elles furent apportées où on les voit. (…) »

Les statues de la Renommée du Roi d’Antoine Coysevox, composées de la Renommée sur Pégase et de Mercure à cheval sur Pégase, 

ont été créés pour la balustrade supérieure du bassin de l’Abreuvoir du parc de Marly en 17027. Elles ont ensuite été transportées 

en juin 1719 à l’entrée occidentale du Jardin des Tuileries et remplacées par les Chevaux de Marly de Guillaume Coustou en 1745. 

Les statues sont installées sur des piédestaux moulurés en avancée des terrasses construites par André Le Nôtre, au droit du mur de 

l’ancien bastion. Des murs de jonction sont construits en retrait et percés de deux passages en arc segmentaire et menuiserie. Des 

bâtiments sont établis derrière.

De chaque côté du fossé, deux demi-lunes ont été construites pour diminuer la largeur du fossé (Fig.8). Le pont les reliant se 

compose de deux demi-passerelles accolées, avec une rambarde extérieure sur chacune. En position ouverte, elles permettaient le 

passage. Elles se referment en pivotant d’un quart de tour jusqu’à se plaquer contre le jardin des Tuileries pour le fermer la nuit.

Le pont tournant sert à permettre mais aussi à gérer l’entrée du jardin royal par l’Ouest. Le repliement du tablier oblige les passants à 

se reporter au Nord vers la Rue Saint-Honoré et au Sud par le Quai des Tuileries. Une grille est donc inutile au 18e siècle pour fermer 

le jardin. Il est aussi flanqué des deux statues équestres qui monumentalisent l’entrée avec la hauteur du fossé.

Entre 1748 et 1753, un concours est lancé par les échevins et le prévôt des marchands de Paris pour la réalisation d’une grande place 

entre le Jardin des Tuileries et les Champs-Élysées. Après des ébauches réalisées par plusieurs architectes, le projet final est remporté 

par Ange-Jacques Gabriel, directeur de l’Académie royale d’architecture et Premier architecte du Roi. Le projet est finalisé en 1755 

et réalisé jusqu’en 1772 (Fig.12-14). La Place est dédiée à Louis XV suite à l’inauguration de la statue équestre du roi en 1763.

Jacques-Germain Soufflot fait élargir en 1780 la terrasse Nord et installe des garde-corps pour éviter les nombreuses chutes des 

promeneurs. À cette même période, des toilettes sont installées le long des terrasses.

7	  Les statues originales de la Renommée du Roi entrent dans les collections du Musée du Louvre en janvier 1986 (MR 1822 et 1824) et remplacées 
par des moulages en pierre reconstituée (MOUL 1985.01 et MOUL 1985.02)

Fig. 8. 1738 Plan du jardin des Tuileries, dessin anonyme (Musée Carnavalet D.6707)
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Fig. 9. Vers 1720 Plan du Pont Tournant (AN N-III-Seine-683) Fig. 10. Vers 1720 Coupes du Pont Tournant (BnF VA220-A17644) Fig. 11. Vers 1720 Détail du Pont tournant (BnF VA220-A17645)

Fig. 12. Vers 1770 L’Entrée des Tuileries vue de la place Louis XV à Paris (MBA 
Besançon 852.22.1)

Fig. 13. 1770 Le Jardin du Roi de Tuilleries par Reinier Vinkeles (BnF département Estampes et photographie, 
RESERVE FOL-VE-53 (H))

Fig. 14. Vers 1780 La place Louis XV et les Champs-Elysées, vus du pont tournant (Musée Carnavalet P675)
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RÉVOLUTION FRANÇAISE

Le Pont Tournant et la future Entrée Concorde est un lieu symbolique du début de la Révolution française. Le 11 juillet 1789, le 

renvoi par le roi du premier ministre Necker provoque le mécontentement des Parisiens qui manifestent. Le 12 juillet, le prince de 

Lambesc à la tête du Régiment de cavalerie du Royal-Allemand reçoit l’ordre de dégager la place Louis XV et le Jardin des Tuileries 

(Fig.15). Lambesc entre à cheval dans le Jardin des Tuileries par le Pont Tournant. Il en résulte des violences des deux côtés qui 

font l’objet de débats. Le prince passe devant le tribunal du Châtelet qui juge que c’est la foule qui a commencé les violences et 

l’acquitte. Il émigre rapidement après.

La Place de la Concorde devient un lieu central des événements de la Révolution. Elle est nommée Place de la Révolution en 1792 

puis Place de la Concorde en 1795 (Fig.16).

Les projets révolutionnaires d’aménagement du centre de Paris prévoient l’élargissement du pont tournant au droit des piédestaux 

de la Renommée du Roi en 1793. Ces travaux sont réalisés en 1798 mais le pont conserve sa dénomination8 (Fig.17). Une grille est 

établie à la même époque entre les deux piédestaux9 :

« C’est ainsi que les extrémités des deux terrasses ont été garnies de bosquets et que la pente douce par laquelle on y arrive 

a été pratiquée ; que d’autres bosquets ont été plantés autour du grand bassin octogone que des allées ont été ménagées 

dans les massifs des grands arbres pour faciliter la circulation de l’air ; que des statues ont été placées dans les carrés du 

milieu de ces arbres ; que l’entrée du pont tournant a été élargie jusqu’aux piédestaux des renommées et qu’une belle grille 

a remplacé toutes les anciennes portes. »

Elle est représentée sur plusieurs documents iconographiques du tournant du 19e siècle, notamment sur le tableau de Naudet en 

1799 (Fig.18) et dessin de Jacques François Joseph Swebach-Desfontaines, tous deux datables d’avant 180010 (Fig.19). On distingue 

deux murs bahuts interrompues par des portes intégrées à la grille et encadrant un large portail marqué par deux lanternes à volutes 

tournées vers l’intérieur du jardin. 
8	  AN C569-C570 COMMISSION ADMINISTRATIVE DU CONSEIL DES ANCIENS. Minutes des procès-verbaux. Correspondance relative 
aux travaux de cette commission.
9	  SARRUT (G. et SAINT-EDME), Paris Pittoresque, Nouvelle édition, T. I, Paris, au bureau de la publication, 1842, p. 143.
10	  La Statue de la Liberté, démolie en 1800 est représentée en détail sur les documents.

Fig. 15. 1789 Événements du 12 juillet 1789 aux Tuileries (BnF Estampes et photographie, RESERVE FOL-QB-201 (118)) Fig. 16. 1792-1793 Plan de la Place de la Concorde par Lannoy (AN AF IV 1955 Pièce 15) Fig. 17. Détail montrant le projet d’élargissement du Pont Tournant et la création 
d’une grille

Fig. 18. 1799 Vue des Tuileries prise de la place de la Concorde avant 1799 par T.C. Naudet (Musée Carnavalet D7096)
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Fig. 19. Avant 1800 Sortie du jardin des Tuileries au pont tournant (Musée Carnavalet D2399) Fig. 20. Détail de la grille de l’Entrée Concorde

Fig. 21. 1802 Détail de la gravure Journée célèbre du 18 fructidor an 5.eme de la République  (BNF département Estampes et photographie, RESERVE QB-370 (51)-FT 4) Fig. 22. Vers 1802 Détail de l’Entrée Concorde sur le Plan cadastral de la Division des Tuilleries (Projet sur la base du plan Verniquet) 
(AN CP F31 1 Planche 4 folio 9)
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AMÉNAGEMENTS DU PREMIER EMPIRE

Les fossés orientaux de la Place de la Concorde sont intégrés au domaine des Tuileries le 27 mars 180211.

Suite à l’effondrement du mur de la Terrasse de l’Orangerie en 1803, il est reconstruit immédiatement et des travaux d’agrandissement 

et de régularisation du tracé durent jusqu’en 180612.

Le pont tournant est encore en place dans une description de 180413 :

« On doit l’invention du Pont-tournant qui termine et ferme ce jardin au nord, au frère Bourgeois, Augustin, qui a également 

inventé le pont de bateaux qui est à Rouen. »

Lors du mariage de Napoléon Ier et Marie-Louise d’Autriche en 1810, un portique néoclassique est construit devant l’Entrée 

Concorde. La grille révolutionnaire semble être démontée pour l’occasion et remontée après coup (Fig.23-24). Cette première mise 

en scène monumentale initie un mouvement de théâtralisation de l’Entrée Concorde jusqu’à la fin du Second Empire et dont les 

tribunes du 14-Juillet en sont une réminiscence.

LA RESTAURATION ET LA SECONDE RÉPUBLIQUE

Dès les premiers temps de la Restauration, et même avant les Cent-Jours, la Place de la Concorde est renommée Place Louis XV 

pour marquer le retour de la monarchie.

Le pont tournant est démoli en 181714 et remplacé par un pont en pierre avec une chaussée pavée. Un guide de 1827 juge que15 :

« Il reste encore quelques embellissemens à faire, tels que la grille du Pont- Tournant qui n’est point assez riche pour une 
11	  FONTAINE (P.-F.-L.), Journal, 1799-1853, I, 45.
12	  FONTAINE (P.-F.-L.), Journal, 1799-1853, I, 61 et 106.
13	  Anonyme, Paris et ses curiosités avec une notice historique et descriptive des environs de Paris, éd. Marchand Libraire, Paris, Tome Premier, 
1804, p. 40.
14	  HILLAIRET (J.), Le palais royal et impérial des Tuileries et son jardin, Paris, les éditions de minuit, 1965, p.123.
15	  La promenade aux Tuileries, ou Description historique de ce palais et des statues du jardin, Paris, Peytieux, libraire, galerie Delorme ; Le 
Filleul, rue Castiglione, n° 12, et chez les marchands de nouveautés. 1827, p. 168.

entrée d’honneur ; il manque deux ou trois entrées à la longue grille de la rue de Rivoli pour faciliter les sorties : de la foule 

dans les jours de fêtes. »

La Place Louis XV est renommée Place Louis XVI en 1826 avant d’être définitivement renommée Place de la Concorde suivant à 

la Révolution de Juillet 1830 (Fig.25).

En 1828, la Place de la Concorde et l’Avenue des Champs-Élysées sont concédées à la ville de Paris par l’État. La ville lance à la 

suite un projet d’embellissement de la place confié à Jacques Ignace Hittorff (Fig.26). Cependant les deux fossés contre le jardin 

restent à l’État (Fig.29). Plusieurs projets sont proposés mais c’est finalement l’installation de l’obélisque de Louxor en 1836 

(Fig.30) qui structure le projet autour. Les travaux durent jusqu’en 1846. Les grilles de l’Entrée Concorde apparaissent sur toutes les 

représentations vers l’Est de l’édification de l’obélisque de Louxor en 1836 et de sa préfiguration trois ans plus tôt.

La grille révolutionnaire apparaît encore sur les esquisses de Hittorff de 1833 et 1834 (Fig.27-28), ainsi que sur un plan de 1840 

(Fig.31). Il n’est pas possible de distinguer la grille sur la première photographie connue de la Place de la Concorde en 1842-1845 

(Fig.32-33) mais il est possible de penser que ce soit Louis-Philippe qui fasse réaliser la grille avant 1848, dans la continuité des 

grilles des jardins réservés.

Avec la Révolution de 1848, Louis-Philippe abdique en février et la foule envahit les Tuileries. Des barricades sont construites 

durant les trois jours de soulèvement populaire mais elles ne touchent pas le Jardin des Tuileries et la Place de la Concorde. Une 

gravure postérieure montre le roi et sa famille devant une interprétation de la grille de l’Entrée Concorde (Fig.34-35). Bien que cette 

scène soit fantaisiste16, il est possible d’interpréter le couronnement des parties fixes comme des couronnes, ce qui est pertinent par 

rapport aux photographies du Second Empire (voir infra).

Deux mois plus tard, on y parque les émeutiers en attente de leur déportation vers l’Algérie. Le jardin a fortement souffert de ces 

événements mais dès la fin d’année, le jardin est à nouveau entretenu avec apport de graviers, de sable, de terre de bruyère. L’Entrée 

Concorde est de nouveau habillée pour la Fête de la Constitution le 12 novembre 1848, pour célébrer la Seconde République (Fig.36).

16	  Le roi et sa famille semblent s’être enfuis par la poterne Sud après avoir traversés la Terrasse du Bord de l’Eau.

Fig. 23. 1810 Arc de triomphe du Pont tournant, Côté de la place de la Concorde (BNF Estampes et photographie, EF-84-FOL) Fig. 24. 1810 Entrée de l’empereur et de l’impératrice dans le jardin des Tuileries, le jour de la cérémonie de leur mariage par Percier et Fontaine (BnF Estampes et 
photographie, RESERVE QB-370 (64)-FT 4)
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Fig. 25. 1826-1828 Détail du Plan d’embellissement des Champs-Elysées et de la Place de la Concorde (BNF département Cartes et plans, GE C-1629) Fig. 26. 1833 Détail du Plan d’ensemble du projet B d’embellissement de la place de la Concorde, avec deux grandes fontaines 
par J.I. Hittorff (BildIndex rba_c004782)

Fig. 27. 1833 Projet d’embellissement de la place de la Concorde, vue en perspective de la place par J.I. Hittorff (BildIndex rba_c004772) Fig. 28. Détail de la grille révolutionnaire encore en place et reconnaissable avec ses murs bahuts et ses 
lanternes

Fig. 29. Avant 1836 Vue des Tuileries depuis les Champs-Elysées par J.L. Vauzelle (British Museum 249010001) Fig. 30. 1836 Érection de l’obélisque de Louxor sur la place de la Concorde (Musée Carnavalet P107)
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Fig. 31. 1840 Détail du Plan de la Place de la Concorde par M. Hittorff (BHVP 1-EST-01909). Les murs bahuts sont 
toujours visibles.

Fig. 32. 1842-1845 Parade sur la Place de la Concorde par M.C.I. Choiselat et S. Ratel (Getty Museum 84.XT.265.7) Fig. 33. Détail de l’Entrée Concorde mais la grille n’est pas visible.

Fig. 34. 1848 Louis-Philippe et sa famille fuyant les Tuileries (source internet) Fig. 35. Détail des grilles avec les pilastres sommés 
d’une couronne

Fig. 36. 1848 Fête de la Constitution sur la place de la Concorde le 12 novembre 1848 (Musée Carnavalet P44)
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LE SECOND EMPIRE

Durant le Second Empire, le jardin est profondément modifié. La grille de l’Entrée Concorde a pu être établi selon une autre 

hypothèse vers 1852, selon un dessin d’Hector Lefuel. La gravure montrant les événements de la Révolution de 1848 a pu être 

réalisée a posteriori, même si les détails de couronnement et de décor végétal circulaire indiquerait une antériorité ou une postérité 

au Second Empire.

Autour, la balustrade en pierre donnant sur la Place de la Concorde est réalisée en 1852, en même temps que le bâtiment de 

l’Orangerie. La fête de l’Empereur en août 1853 est une nouvelle occasion de décorer l’Entrée Concorde d’un portique à l’orientale 

(Fig.37). En 1854, les fossés que Hittorff avait conservés sont comblés pour mieux adapter la Place de la Concorde à la circulation. 

Le Jeu de Paume est construit en 1961 comme pendant de l’Orangerie.

Les grilles sont également modifiées à une date inconnue (Fig.39-40). Les parties fixes sont sommées d’aigles impériaux, tandis que 

les décors végétaux circulaires sont remplacés par le monogramme N couronné. Les dorures sont appliquées sur les lancettes, les 

médaillons et les cadres des parties fixes. Une autre photographie non datée (Fig.38) montre également la grille  avec des décorations 

sur les terrasses de part et d’autre. La célébration n’est pas connue. Le pavage est refait en 1859 (AN O/5/1598).

Un projet de Victor Boitte de la fin des années 1860 prévoit la modification de la façade Ouest du jardin, en conservant les grilles. 

Celui-ci n’est pas réalisé (Fig.43-45).

Fig. 37. 1853 Fête du 16 août 1853, entrée des Tuileries sur la place de la Concorde par L. Leymonnerye (Musée Carnavalet D8021 (1317))

Fig. 38. Vers 1850 Les Tuileries du côté de la place de la Concorde (Musée Carnavalet PH12957)

Fig. 39. 1867 Entrée du Jardin des Tuileries Place de la Concorde (anonyme) (Musée Carnavalet CARGTOP28056)

Fig. 40. Détail de la grille avec l’aigle impérial et le monogramme N
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Fig. 41. 1858 Vue de la place de la Concorde er des Champs-Élysées - Prise à vol d’oiseau du Jardin des Tuileries, 1858 - N° 3 par Aubrun (Musée 
Carnavalet)

Fig. 42. Détail de la vue précédente

Fig. 43. 1866 Plan (réorienté au Nord) du projet d’aménagement de Louis 
Boitte (Musée d’Orsay F 3457 C 2266)

Fig. 44. Vers 1866 Vues du projet d’aménagement de Louis Boitte (Musée d’Orsay F 3457 C 2268) Fig. 45. Vers 1866 Vue du projet d’aménagement de Louis Boitte (Musée d’Orsay F 
3457 C 1715) - vue générale et détail
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LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE

À la suite de la chute rapide du Second Empire, la Troisième République se met en place dans un contexte de guerre civile. La 

Commune de Paris est instauré le 18 mars 1871 en opposition au « gouvernement de Versailles ». La ville est assiégée pendant 

plus de deux mois, avant la Semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871. Des barricades sont édifiées dans les grandes artères pour 

bloquer le mouvement des troupes extérieures, notamment devant l’Entrée Concorde. La grille est également mutilée et les aigles et 

monogrammes impériaux sont brisés. Le Palais des Tuileries est brûlé le 23 mai. Les travaux de barricade sont cités dans le journal 

Le Constitutionnel, opposé à la Commune de Paris17 :

« Les braves artilleurs qui bivouaquent dans le jardin des Tuileries, à l’ombre des marronniers, travaillent en ce moment à 

effacer les puissantes barricades que le citoyen Gaillard père avait construites sur les terrasses du grand jardin, en regard 

de la place de la Concorde, à droite et à gauche de la grille dite du pont tournant. »

Les grilles sont restaurés dans les années 1870 sans motifs politiques, avec simplement des motifs végétaux.  Les photographiques 

successives depuis la Place de la Concorde permettent de voir l’évolution entre 1867, 1871, 1890 et vers 1900 (Fig.46-49). Les 

ornements ‘politiques’ présents en 1867 sont détruits en 1871 et remplacés lors de la restauration par des ornements végétaux sans 

signification politique, comme on le voit sur la photographie de 1890. Les dorures sont refaites et étendues vers 1888, mais ne 

recouvre pas encore les rose centrale. C’est chose faite vers 1890. La grille adopte ainsi son aspect définitif.

L’entrée est sablée en même temps que la Grande Allée en 1906 et 193118.

17	  Le Constitutionnel, 6 juin 1871, p. 2.
18	  AN 64 AJ 912.

Fig. 46. 1867 Entrée du Jardin des Tuileries Place de la Concorde (anonyme) (Musée Carnavalet CARGTOP28056)

Fig. 47. 1871 Barricade devant le jardin des Tuileries, vue prise de la place de la Concorde par A.H. Collard (Musée Carnavalet PH15422)

Fig. 48. 1890 Entrée du jardin des Tuileries en direction de la place de la Concorde par Hyppolyte Blancard (Musée Carnavalet PH76242)

Fig. 49. Vers 1900 Carte postale de l’entrée des Tuileries (BHVP CPA-3143)

Fig. 50. Vers 1880 Place de la Concorde depuis le jardin des Tuileries (BHVP 4-ALB-0003 (165)). Les guérites en bois sont en place et les dorures n’ont pas 
encore été étendues.

Fig. 51. Vers 1880 Entrée du jardin des Tuileries depuis la place de la Concorde (Musée Carnavalet PH82649). Les grilles sont restaurées avant la démolition 
du Palais des Tuileries.
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Fig. 52. 1888 Entrée du jardin des Tuileries le 14 juillet 1888 par H. Blancard (Musée Carnavalet PH73526) Fig. 53. 1880ap Carte postale de l’entrée des Tuileries Place de la Concorde (BHVP CPA-3143)

Fig. 54. 1908 Grand prix de l’aéroclub de France, vue de l’entrée par l’Agence Rol (BnF Estampes et photographie, EST EI-13 (24)) Fig. 55. 1918 statues à l’entrée du Jardin des Tuileries protègées contre les bombardements par l’Agence Rol (BnF Estampes et photographie, EI-13 (594))
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L’APRÈS-GUERRE JUSQU’À NOS JOURS

Des projets réalisés dans les années 1930 poussent la commission des monuments historiques à 

prononcer le classement complet de la Place de la Concorde le 23 août 1937.

L’Entrée Concorde n’est pas modifié durant le reste du 20e siècle et fait l’objet de travaux 

d’entretien.

Dans le cadre du projet du Grand Louvre, l’État entreprend entre 1991 et 1996 la remise en forme 

des 27 hectares inclus entre le Grand Louvre, le Musée d’Orsay, le Musée de l’Orangerie et la 

Galerie du Jeu de Paume, cœur vert du plus grand ensemble culturel du monde. Les grilles de 

clôture, les rampes du Fer à Cheval, les murs et les bassins sont restaurés à l’identique, ainsi que la 

plupart des statues et des vases. Les travaux de restauration du jardin sont confiés après concours 

aux paysagistes Louis Benech, Pascal Cribier et François Roubaud qui ont gardé les éléments 

essentiels du plan et des perspectives établis par Le Nôtre.

Une étude préalable a été réalisée en 2005 puis en 2009, suivie de travaux mais la documentation 

ne nous est pour l’instant pas connue.

L’Entrée Concorde reste pendant des années masquée plusieurs mois par an par la grande roue.

Fig. 56. 1930v Place de la Concorde par Brassai (The Frances Lehman Loeb Art Center 2013.33.45).jpeg Fig. 57. 1931v Statue équestre de Coysevox, entrée du jardin Tuileries, 
place de la Concorde par Brassaï (source internet).jpg

Fig. 58. 1940-1944 Place de la Concorde durant l’Occupation (BildIndex fmlac43797) Fig. 59. 1940-1944 Détail de la vue de l’Hôtel de Crillon durant l’Occupation 
(BildIndex fmlac43790)

Fig. 60. 1942 La place de la Concorde sous la neige, vue depuis le jardin des Tuileries par 
Marcel Bovis (MAP sap52_73l02358_p)
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Fig. 61. 1943 Voiture attelée d’une chèvre pour promener les enfants, 
au jardin des Tuileries. (LAPI - Roger-Viollet)

Fig. 62. 1946 Statue équestre dite La Renommée chevauchant Pégase vue de la terrasse du 
musée de l’Orangerie par E. Janet-Le Caisne (MAP 66l002242a)

Fig. 63. 1946 Statue équestre  La Renommée chevauchant Pégase 
et l’obélisque de la Place de la Concorde par René-Jacques (MAP 
sap52_77lt00925_p)

Fig. 64. Vers 1946 Grilles d’accès sur la place de la Concorde par René-
Jacques (MAP 77lg01934)

Fig. 65. Vers 1950 Statue La Renommée montée sur Pégase d’Antoine Coysevox à l’entrée 
Occidentale du Jardin des Tuileries par N. Le Boyer (MAP sap10_43le17190_p)

Fig. 66. 1955-1960 Vue de la Place de la Concorde (BildIndex fm1291509) Fig. 67. 1960 Entrée des Tuileries par H. Graindorge (MAP sap01_60p01010_p)
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ÉVOLUTION DES USAGES

La totalité des documents iconographiques, qu’ils soient peu sûrs comme les dessins ou les gravures ou catégoriques comme 

les photographies, montre une ouverture unique de la grille de l’Entrée Concorde par le portail central. Les grilles latérales sont 

systématiquement fermées. Le portail central peut avoir plusieurs fonctionnements avec les vantaux principaux ou secondaires : 

partie centrale (fig.48), 3/4 (fig.60) ou en totalité (fig.50). 

Les photographies du 19e siècle étaient réalisées avec des temps de pose long. Il est envisageable que ces prises aient donc été 

préparées et posées, pour bien mettre en valeur la perspective entre la grille, la Grande Allée et le Palais des Tuileries au fond 

(fig.46). La position des guérites de gardien fluctue mais il est difficile d’en tirer des conclusions d’usages. Elles sont généralement 

situées à proximité du portail central juste derrière les ouvrants mais peuvent être reportés derrière les portails latéraux. Il est 

compliqué d’y voir un usage des portails latéraux, un dégagement de la perspective pour la photographie ou même un usage en retrait 

par rapport au portail central (fig.46).

Jusqu’avant les attentats de 2015, seule la grille centrale de l’Entrée Concorde est ouverte, les deux latérales étant maintenues 

fermées pour limiter l’impact des concessions de la Place de la Concorde. Exceptionnellement, les grilles sont grandes ouvertes pour 

des occasions particulières ou durant l’été jusqu’en 2015. Les raison d’une ouverture limitée de la grille Concorde étaient de trois 

ordres :

	- Isoler visuellement le jardin des baraquements de la grande roue (sanctuarisation pour marquer l’espace historique),
	- Donner aux visiteurs le sentiment d’entrer dans un jardin et de franchir un seuil dans l’axe historique majeur entre les 

Champs-Elysées et le domaine national du Louvre et des Tuileries,
	- Rendre visible la grille ouvragée qui présente un intérêt patrimonial fort.
	- Protéger le jardin des intrusions (suite aux attentats)

Une expérimentation en ouverture complète permanente en 2015 a conclu à une baisse de la visibilité de la grille. Une nouvelle 

expérience a été menée selon deux scénarios :

	- Lors de la présence des baraquements sous la grande roue (hiver), la grille centrale est maintenue fermée et les portails 
latéraux sont ouverts à 1/3,

	- Le reste de l’année, la grille centrale est ouverte et les portails latéraux sont maintenus fermés, avec l’ensemble des grilles 
ouvertes pendant le passage de véhicules au centre, les flux piétons étant reportés latéralement pour séparer les circulations.

Le retour d’expérience de la DAPS à l’époque est le suivant :

	- En position hiver (grille n°1 et 3 partiellement ouvertes) : les visiteurs qui sortent ne voient pas les vélos qui circulent le long 
du trottoir de la place de la Concorde ;

	- En raison d’un effet d’optique, le soir, les visiteurs ont des difficultés pour localiser la sortie ;
	- La grille est beaucoup plus sollicitée et elle peut être fragilisée.

L’évolution du mobilier visible sur l’iconographie permet aussi d’évaluer l’évolution des usages. La partie côté Place de la Concorde 

n’est jamais occupée sauf par des tentes provisoires. Côté jardin, il n’est pas possible d’évaluer le mobilier avant les premières 

prises de vues photographiques, car ces éléments considérés comme secondaires sont peu ou pas représentés, et rarement en détails. 

La plupart des représentations montrent une Entrée Concorde sans obstacle visuel jusqu’au milieu du 19e siècle. Des guérites sont 

ensuite mises en place durant le Second Empire, comme sur toutes les autres entrées du jardin. Elles disparaissent avec la Troisième 

République et la nationalisation du jardin.

Les grilles sont laissées sans signalétique pérenne jusqu’au 21e siècle, celle-ci étant soit provisoire, soit reportée à l’intérieur des 

jardins.

Depuis environ 10 ans, les installations de mobilier se sont multipliées côté jardin avec plusieurs ajouts :

	- Mise en place de bacs d’orangers Nord-Sud derrière les grilles comme éléments anti-tuktuk dans les années 2010, 
	- Mise en place de bacs d’orangers Est-Ouest comme éléments décoratifs à l’initiative de Pierre Bonnaure dans les années 

2010,
	- Installation quasi-pérenne de la grande roue depuis le début des années 2000 jusqu’à 2018,
	- Installation pérenne de concessions sur la Place de la Concorde jusqu’en 2020,
	- Ajout temporaire d’une guérite individuelle pendant les travaux de l’entrée Pont de Fer depuis octobre 2021.

Fig. 68. Vue de l’ouverture complète en juillet 2014 (GoogleStreetView)

Fig. 69. Vue de l’ouverture standard avant novembre 2015 (GoogleStreetView)

Fig. 70. Vue en avril 2016 obstruée par la grande route (GoogleStreetView)

Fig. 71. Vue de l’ouverture standard actuelle en août 2020 (GoogleStreetView)
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Entrée de l’Observatoire du Jardin du Luxembourg (1801-1802)

La Grille de l’Observatoire est établie au début du Premier Empire. Comme pour la grille Rivoli du Jardin des Tuileries, elle est 

établie entre deux piliers couronnés de vases. La Grille de l’Observatoire est plus développée que celle de l’Entrée Concorde, avec 

des vantaux simples tenus par des pilastres ornés. La grille se situe en plein-axe du Palais du Luxembourg.

Entrée Valhubert du Jardin des Plantes de Paris (1806)

La grille est créée en même temps que la Place Valhubert par décret impérial de 1806. Les perches à volutes typiques du Premier 

Empire sont visibles. Des photographies vers 1890 montrent que les quatre lampes restituées aujourd’hui avaient été déposées pour 

être remplacées par des réverbères à trois lyres. Les dorures datent du début du 20e siècle.

Entrée Armand Carrel du Parc des Buttes-Chaumont de Paris (vers 1867)

Le Parc des Buttes-Chaumont est une création du Second Empire. La grille principale se situe au Nord du parc, en face de la mairie 

du 19e arrondissement de Paris. La grille est composée de trois portails tenus par des pilastre fixes surmontés de lanternes. Cette 

entrée a pu directement s’inspirer de l’Entrée Concorde pour sa réalisation.

ANALYSES COMPARATIVES

DANS LE JARDIN DES TUILERIES

L’analyse des portails du Jardin des Tuileries montre une grande diversité de tailles, de structures et de datations. Il est donc difficile 

d’établir des comparaisons pertinentes pour l’analyse des grilles de l’Entrée Concorde.

Toutefois l’analyse statistique indique que les trois grilles sont les plus grandes du Jardin des Tuileries, dans l’axe historique 

et l’alignement de la Grande Allée. Les autres grands portails, signifiés en orange, correspondent aux extrémités de l’Allée de 

Castiglione, orientée Nord-Sud, et aux portails contemporains en cours de réalisation sur le Pont de Fer et l’Entrée Flore. Ceux-ci 

sont volontairement larges pour faciliter la circulation des véhicules, d’une part dans le Jardin des Tuileries, d’autre part vers le 

central téléphonique sous le jardin.

DANS QUELQUES ANCIENS JARDINS ROYAUX ET IMPÉRIAUX

Dans Paris, plusieurs jardins historiques possèdent des grilles ornées pouvant se rapprocher dans la forme, dans le décor et dans la 

fonction des grilles de l’Entrée Concorde. D’autres exemples régionaux sont également analysés afin de les comparer et d’établir 

un contexte de réalisation. Il apparaît que ce type de grilles apparaît au début du 19e siècle et perdure pendant tout le siècle. Elles 

semblent être principalement des réalisations du Premier Empire et du Second Empire. De même, ces grilles sont généralement les 

entrées principales à un domaine, même si Versailles fait exception.
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Grille 1 Entrée Concorde Sud 740 • • •
Grille 2 Entrée Concorde Centre 898 • • •
Grille 3 Entrée Concorde Nord 746 • • •
Grille 4 Poterne du Jeu de Paume 249 • • •
Grille 5 Entrée Florentin 324 • • •
Grille 6 Entrée Cambon 304 • • •
Grille 7 Entrée Castiglione Ouest 710 • • •
Grille 8 Entrée Castiglione Est 706 • • •
Grille 9 Entrée du 29-Juillet 323 • • •
Grille 10 Entrée Saint-Roch 327 • • •
Grille 11 Entrée Jeanne-d'Arc 328 • • •
Grille 12 Entrée Marsan 383 • • •
Grille 72b Entrée du Pont de Fer 460 • • •
Grille 73a Entrée Flore 280 • • •
Grille 73b Entrée Flore 460 • • •
Grille 73c Entrée Flore 280 • • •
Grille 74 Entrée Solferino Est 636 • • • •
Grille 75 Entrée Solferino Ouest 638 • • • •
Grille 76 Poterne de l'Orangerie 240 • • •

Total 19 7 12 0 18 1 4 8 2(2) 5
Moyenne 453
Médiane 383

AVP / Jardin des Tuileries / PARIS (75)
Restauration de la Grille Concorde

19 février 2023Architecture Patrimoine & Paysage DODEMAN SARL



Grille du Dragon du Jardin de Versailles

La Grille du Dragon actuelle a été réalisée dans les années 1850 sous la direction de l’architecte Charles-Auguste Questel. La grille 

actuelle présente des différences avec le projet et des adaptations ont dû être apportées au début du 20e siècle1. Les trois portails 

scandés par des pilastres ornés sont en simples vantaux. Deux grilles fixes rejoignent des piliers de part et d’autre. Ils sont surmontés 

de sculptures.

Entrée de la Cour d’Honneur du Château de Fontainebleau (1809-1810)

La création de la grille fermant à l’Ouest la Cour d’Honneur, ou Cour du Cheval Blanc, du Château de Fontainebleau date de 

1809-1810, dans l’axe de l’escalier en fer-à-cheval et du pavillon central de l’aile Est de la cour. Les trois portails rythmés par des 

pilastres fixes et richement ornés sont encadrés de deux piliers surmontées d’aigles impériaux. Les portails sont à simples vantaux. 

Les dorures apparaissent ou ont été refaites au début du 20e siècle.

Les grilles de Fontainebleau et du jardin du Luxembourg sont particulièrement intéressantes à mettre en parallèle de celle de l’Entrée 

Concorde, même s’il ne s’agit sans doute pas des seules. Il est toutefois possible de constater la particularité des vantaux articulés 

des grilles Concorde, qui se retrouvent sur les grilles de l’Entrée Castiglione. Il semble donc s’agir d’une adaptation de modèles 

préexistants avec des contraintes d’ouverture liées au Jardin des Tuileries.

CONCLUSION

L’étude historique fait apparaître que l’Entrée Concorde actuelle est l’aboutissement de l’évolution historique du Jardin des Tuileries 

et de l’Axe Monumental voulus par André Le Nôtre. Elle a toujours été un seuil pour le jardin.

La création des rampes du Fer à Cheval a structuré l’Entrée, alors un balcon ouvert vers les Champs-Elysées par dessus les anciens 

fossés de défense de l’enceinte de Louis XIII.

Le 18e siècle voit l’aménagement du Pont Tournant, puis de la Place Louis XV. L’effet de séparation avec l’espace urbain en 
1	 Indications fournies par l’Agence 2BDM le 14 juin 2022. Nous les en remercions.

développement dans l’Ouest parisien est toujours perceptible par la rotation des deux parties du pont, ouvrant ainsi le fossé. Les 

terrasses de part et d’autre de l’Entrée sont édifiées dans leur forme actuelle, hormis les poternes. Les deux statues de la Renommée 

du Roi sont installées en 1719.

Le pont tournant est fixé et élargi, à la Révolution française, ce qui nécessite la création d’une première grille sur l’Entrée Concorde.

Au cours du 19e siècle, de nombreux décors de manifestations impériales, royales ou populaires sont installées au-dessus de l’Entrée 

Concorde.

Avec l’aménagement de la Place de la Concorde par Jacques Ignace Hittorff entre 1852 et 1854, la grille sur l’Entrée Concorde est 

remplacée par un modèle plus en accord avec les autres grilles impériales. Il subsiste un doute sur la date de création précise de cette 

grille tout de même.

En fonction des régimes, le décor de la grille évolue jusqu’à se fixer durant la Troisième République, où elle est dorée aux alentours 

de 1900.

Des travaux d’entretien sont réalisés au cours du 20e siècle. Le 21e siècle est l’occasion d’une évolution des usages et des dispositions 

côté Jardin des Tuileries. Des études sont également réalisés mais ne sont pas suivies de travaux d’ampleur.

Il est donc possible de constater plusieurs grandes phases pour l’Entrée Concorde :

	- Création du Fer-à-Cheval et de la perspective vers les Champs Elysées par André Le Nôtre (17e siècle),
	- Création du Pont Tournant, Ouverture de l’entrée Concorde avec la création de la Place de la Concorde sous Louis XV,
	- Première grille à la Révolution française,
	- Création de portiques de décoration ponctuelle au cours du 19e siècle,
	- Aménagement de la Place de la Concorde et comblement des fossés en 1852-1854,
	- Création de la seconde grille avant ou pendant l’aménagement de la Place de la Concorde,
	- Mise en dorure de la grille vers 1900,
	- Diverses campagnes de restauration de la grille, peinture, reprise des sols, ajout de bornes amovibles, maintenance et petites 

réparations au 20e siècle,
	- Études de M. Perrot en 2005 et 2009,
	- Études de M. Larpin en 2009 et 2013.

La planche suivante montre l’évolution de l’Entrée Concorde de 1798 à nos jours.
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Fig. 72. Visualisation du site olympique de la Concorde en 2024 (10 juin 2021)

Fig. 73. Vue générale du projet Concorde (source internet)

Fig. 74. Vue depuis l’Entrée Concorde du projet Concorde (source internet)

NOTES COMPLÉMENTAIRES - LES JEUX OLYMPIQUES DE 2024 ET LE FUTUR DE LA PLACE DE LA 
CONCORDE

Le site de l’organisation de Paris 2024 indique au 10 juin 20212 :

« Depuis la phase de candidature, Paris 2024 travaille à ce que les sports urbains puissent s’épanouir sur leur 

territoire naturel, hors des stades traditionnels, au cœur même de la ville. La transformation temporaire de la Place de 

la Concorde en une scène ouverte en est la parfaite illustration. La Concorde a été choisie pour accueillir les épreuves 

de BMX freestyle, de breaking, de skateboard et de basketball 3×3, qui auront pour cadre cette place emblématique de 

Paris, transformée pour un temps en un parc urbain. Cet aménagement annonce également des évolutions importantes 

que la Ville de Paris mènera pour réorganiser durablement le site.

(...)

Les installations de la Concorde seront temporaires, rassemblant et mutualisant les ressources de quatre sports 

en un même site. Les opérations de montage et d’approvisionnement du site seront, elles aussi, facilitées par cette 

mutualisation. L’accès au site sera garanti par les transports en commun grâce à la densité du réseau de transport en 

commun francilien, et comme pour chaque site olympique, une attention particulière sera portée au dernier kilomètre, 

fondamental notamment pour les personnes à mobilité réduite.»

Un visuel de l’installation autour de l’obélisque est fourni à cette occasion.

En parallèle, la mairie de Paris a présenté plusieurs projets pour « réenchanter les Champs-Elysées ». La dernière version, 

présentée le 11 mai 2022, conserve la proposition de l’étude de 2020 pour la Place de la Concorde. Cette proposition de 

l’architecte Philippe Chiambaretta PCA-STREAM n’a pas fait l’objet d’une validation de la part des services de l’État. Le 

projet de la Ville de Paris prévoit de piétonniser la Place de la Concorde avant les Jeux Olympiques et a engagé des travaux de 

réparations d’urgence et de sécurisation de la Place dès 2022.

2	 https://www.paris2024.org/fr/site/concorde/ consulté le 9-06-2022.
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Fig. 76. Vue des circulations Nord-Sud au niveau du Jardin des Tuileries sur le plan IGN 25000 
(geoportail.gouv.fr)
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ÉTAT DES LIEUX

L’entrée Concorde est située dans la partie occidentale du Jardin des Tuileries, dans l’axe de la Grande Allée et de l’Axe historique 

formé par le Palais du Louvre, le Jardin des Tuileries, la Place de la Concorde, l’Avenue des Champs-Élysées et la Place Charles-

de-Gaulle, ancienne Place de l’Étoile. Le périmètre de l’analyse comprend le secteur entre les deux piédestaux de la Renommée du 

Roi, ceux-ci étant exclus dans le périmètre de l’étude. Il comprend également la partie pavée du trottoir sur la Place de la Concorde.

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

L’Entrée Concorde fait partie du grand axe Est-Ouest parisien, nommé aussi Axe historique ou Axe royal, formé depuis l’Est par :

	- le Palais du Louvre,
	- la Cour Napoléon,
	- la Jardin du Carrousel et l’Arc de Triomphe du Carrousel,
	- la Terrasse des Tuileries, 
	- La Grande Allée du Jardin des Tuileries
	- L’Octogone du Jardin des Tuileries et l’Entrée Concorde,
	- La Place de la Concorde et l’Obélisque de Louxor,
	- L’Avenue des Champs-Élysées,
	- La Place Charles-de-Gaulle, ancienne Place de l’Étoile, et l’Arc de Triomphe de l’Étoile,
	- Au-delà l’Avenue de la Grande Armée, Neuilly-sur-Seine et la Défense.

Cet axe urbain a été établi à partir de 1667 avec pour but de relier le Palais des Tuileries aux autres domaines royaux de l’Ouest 

parisien, tout en magnifiant la perspective depuis le palais, selon la volonté de Louis XIV. La Place de la Concorde est ensuite 

créée par Louis XV, tandis que l’Arc de Triomphe de l’Étoile qui ferme la perspective depuis le Jardin des Tuileries est débuté par 

Napoléon Ier et achevé par Louis-Philippe.

À l’échelle du quartier, l’Entrée Concorde permet la circulation piétonne Ouest-Est entre la Place de la Concorde et le Jardin des 

Tuileries par l’Octogone. L’entrée possède trois portails. Exceptionnellement, l’Établissement Public du Musée du Louvre peut 

autoriser l’accès véhicule par le portail central.

C’est donc un point de passage à double sens mais sans croisements avec des flux perpendiculaires. Il s’agit aussi d’un point de 

rencontre pour admirer les sculptures de Coysevox, la Place de la Concorde et son obélisque et voir le jardin par l’axe principal du 

Grand Couvert. L’accès est donc très fréquenté par les actifs du quartier ainsi que par les touristes. Son triple portail repliable en fait 

l’accès le plus fréquenté du jardin.

Entrée Concorde

PERCEPTION PAYSAGÈRE

Les perceptions de l’entrée sont très définies par la composition linéaire de l’espace.

La Grille Concorde est encadrée par les deux Terrasses de l’Orangerie et du Jeu de Paume. Dans l’axe central du Jardin des Tuileries, 

elle est visible depuis la Terrasse des Tuileries, même si les bassins successifs, surtout s’ils sont animés de jets d’eau, altèrent sa 

perception.

La grille de l’Entrée Concorde n’est plus visible dès que l’on quitte l’axe central, sauf depuis les extrémités des terrasses et autour 

du Bassin de l’Octogone.  

De loin, la grille fermée n’empêche pas la traversée des vues vers les Champs-Élysées. A l’inverse, depuis la Place de la Concorde, 

elle crée un filtre vers le jardin. 

Aucune végétation plantée ne vient marquer l’entrée en dehors des caisses d’orangers implantées ponctuellement depuis les années 

2010.

COMPOSITION ARCHITECTURALE

L’entrée occidentale du jardin des Tuileries place de la Concorde est fermée par une grille composée de trois portails encadrés par 

deux piles de pierres rehaussées de deux statues en marbre : Mercure et la Renommée sur Pégase, toutes deux signées par Coysevox 

et provenant du château de Marly.

SOLS

Le revêtement général de l’Entrée Concorde est en pavés et dalles de pierre. Côté Place de la Concorde, les parties entre les tapis de 

pierre sont en enrobé foncé. Toute la surface concernée par l’emprise du projet côté Jardin des Tuileries est minéral.

Les parties fixes de la grille sont soulignées par des dalles de pierre en échelle. Le débattement du vantail principal des grilles est 

marqué par des dalles en quart de rond. Une projection droite continue ce tracé côté Ouest. Les seuils sont également en pierre, 

comme les bordures et caniveaux. La limite d’emprise orientale est également marquée par un dallage en échelle dans la large du 

passage entre les deux terrasses. Ces dalles sont en dalles de pierre dur de type grès. Les parties restantes sont en pavés grès de type 

Fontainebleau.

Ce trafic même ponctuel dans les portails, et particulièrement par celui du centre, conduit à la déformation du sol pavé et des rails Fig. 75. Plan d’emprise du projet

pavés

dallage

bitume

0 1 m 5 m

massif de fondation repéré par GeoPat
(voir rapport 2022 en annexe)
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en place. Ces déformations impliquent alors des tensions à l’ouverture des vantaux ce qui a pour conséquence l’endommagement 

des zones pivots des vantaux et une mauvaise ouverture des éléments mobiles, en plus de représenter des inconforts à la marche.

L’ensemble est envahi par les fines de stabilisé emportées par le vent et les passants depuis l’Est vers l’Ouest. Ce phénomène 

accentué par un effet Venturi demande un entretien constant de la part des services du Jardin des Tuileries.

FERRONNERIES

DESCRIPTION GÉNÉRALE

La grille de l’Entrée Concorde est unique dans le Jardin des Tuileries par sa composition et sa modénature. D’une largeur de 29 

mètres, elle  est composée de trois portails ouvrant séparés par des pilastres fixes en serrureries qui permettent son maintien.

Les pilastres fixes sont coupés en partie basse par un panneau métallique plein et en partie haute constitué d’une grille ouvragée 

dorée. Ils sont surmontés d’un couronnement doré. Les pilastres sont soutenus par des contreforts en fer obliques qui permettent à la 

fois le maintien de la grille et le débattement à 90° des vantaux de portail.

Les portails sont constitués d’ensembles de barreaux verticaux en fer plein reliés par six lices réparties sur trois niveaux et terminés 

par des lances. Ils sont battants avec quatre vantaux pliants. Le vantail relié au pilastre fixe est appelé vantail principal, tandis que le 

vantail qui lui est lié est le vantail secondaire.

Le portail central diffère des deux autres par sa largeur. Il mesure 9 mètres de large alors que les deux portails périphériques font 7.5 

mètres. Leur hauteur uniforme est de 4.5 mètres, les montants fixes culminent à 4.8 mètres de haut. Les vantaux principaux sont plus 

larges que les vantaux secondaires. Pour les portails latéraux, ils mesurent respectivement 2.25 mètres et 1.5 mètres.

Des rails métalliques sont insérés dans le sol et permettent de faire glisser les portes pour les ouvrir, chaque vantail ayant dans sa 

partie basse une roue métallique. Les portails sont maintenus en position fermée par des crémones à serrures, des targettes, des 

gâches et des butées au sol. Il y a un dispositif de maintien en position ouverte du portail. Toutefois le vantail secondaire pliant ne 

peut être sythématiquement bloqué contre le vantail principal car certains crochets sont cassés.

L’ensemble est peint en vert foncé de type RAL 6005 Vert mousse ou RAL6004 Vert bleu. La stratigraphie indique sous la couche 

de finition une peinture orange au minium, une peinture grise blanc, probablement à base de blanc de titane1, et une autre couche 

de peinture orange au minium sur le fer. Les parties dorées (les panneaux sculptés des parties fixes et les pointes de lance) sont en 

RAL1004 Jaune or, avec une dorure à la feuille d’or lacunaire sur une préparation pour dorure de type mixtion, une peinture gris 

clair, à base de blanc de titane, et une autre couche au minium de plomb. Ponctuellement, une peinture vert bleu a été appliquée 

directement sur le métal2. Les parties dorées ont donc connu d’autres teintes. Il y a quelques défauts d’intégration des réparations 

successives avec des différences de teinte ou d’absence de peinture sur certains pièces métalliques, notamment les crémones et 

serrures.

Le tableau ci-dessus indique la nomenclature adoptée dans l’étude.

Plusieurs études techniques ont été réalisées en 2021 et 2022. La principale étude des pathologies a été réalisée par 

A-CORROS EXPERTISE en 20213. L’analyse ci-après a été établie sur cette base et complétée des autres études 

réalisées dans le secteur.

ANALYSE STRUCTURELLE

Éléments structurels du portail et ancrages

Les altérations structurelles sont assez limitées, même si certains vantaux sont légèrement tordus par le poids supporté. 

Les photographies d’archives font apparaître un repli complet du vantail secondaire sur le vantail principal lors de 

l’articulation, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, rendant plus difficile la maniabilité des portails.

Une importante fissure d’une traverse du vantail est constatée sur V7. La traverse est fissurée sur la moitié de sa 

hauteur. L’emplacement de cette fissure à proximité d’une zone de fixation d’un médaillon laisse supposer que le 
1	 Rapport Julia Jouet 2022, p. 6.
2	 Étude StoneVox 2014.
3	 Voir annexe A-CORROS 2021.

perçage pour l’accroche du médaillon est à l’origine de la propagation de cette fissure. Il est constaté la déformation d’un barreau du 

vantail V7 en partie haute. La déformation peut être due à un coup ou à un ancrage ayant déformé le barreau. 

Plusieurs désordres liés aux scellements des vantaux dans les maçonneries ont été relevés sur le pilastre fixe VF16. En partie basse, un 

demi-médaillon est scellé dans un mur en maçonnerie. Visiblement le scellement a bougé avec le temps et des reprises d’enduit sont 

visibles. De plus, du côté de poteau du vantail il est constaté un phénomène de corrosion feuilletante entre le médaillon et le montant 

du vantail avec un arrachement partiel de la fixation. En partie centrale de VF16, la partie convexe du médaillon est scellée au mur. Ici 

aussi il est constaté des reprises d’enduit. De plus, le médaillon est fissuré en deux endroits ce qui indique la présence de mouvements 

ou contraintes fragilisant la structure au niveau des points d’ancrage.

Constat détaillé des médaillons

Des médaillons de décoration sont présents en partie basse, au milieu et en partie haute de tous les vantaux. La majorité de ces 

médaillons sont dorés, mais il est constaté, pour certains, un revêtement de type peinture de coloration grisâtre. Cette différence 

d’aspect laisse supposer que ces médaillons ne sont pas d’origine et qu’ils ont été remplacés ou repeints dans le cadre de précédentes 

restaurations.

Il a été constaté des décollements de peintures à la jonction entre un médaillon et le vantail en partie basse sur V7. Le métal du vantail 

n’étant plus protégé sur cette zone, s’est corrodé ce qui a eu pour effet de rompre la fixation avec le médaillon. Par ailleurs, la couleur 

grise du médaillon sur les zones sans dorure et l’absence de produits de corrosion laissent penser que le médaillon n’est pas en laiton 

mais en zamak4. En outre, le médaillon semble avoir été découpé sur la tranche intérieure. Au regard de l’aspect de la découpe, le 

matériau semble être ductile, ce qui va dans le sens de l’hypothèse que ce médaillon est non métallique.

Des différences de coloration du métal constituant les médaillons sont observées. En effet, les manques de revêtements laissent 

apparaître, par endroits, le métal à nu. Sur certains médaillons, le métal apparent est de couleur gris clair tandis que sur d’autres il est 

observé un métal recouvert de produits de corrosion du fer de couleur rouille. Ceci fait supposer une possible reprise/restauration de 

médaillons pour lesquels un métal de nature différente au métal d’origine a été utilisé.

En outre, il est constaté que le médaillon à la jonction entre V12 et V13 au niveau du gond est fissuré. Normalement, les médaillons 

situés au niveau des gonds sont scindés en deux pour permettre l’ouverture du portail, mais ici on note en plus la présence d’une fissure 

4	 Rapport Julia Jouet 2022, p. 6.

Portail Nord Portail Sud
Portail gauche Portail droit

GRILLE 1 GRILLE 2 GRILLE 3
Pilastre fixe Nord VF1

Vantail principal Nord V2
Vantail secondaire Nord V3
Vantail secondaire Sud V4
Vantail principal Sud V5

Pilastre fixe Nord VF6
Vantail principal Nord V7

Vantail secondaire Nord V8
Vantail secondaire Sud V9
Vantail principal Sud V10

Pilastre fixe Sud VF11
Vantail principal Nord V12

Vantail secondaire Nord V13
Vantail secondaire Sud V14
Vantail principal Sud V15

Pilastre fixe Sud VF16

VF Vantail fixe
V vantail mobile

Désignation Portail central

Voir fig.45
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qui fait que la partie basse du médaillon n’est pas maintenue en place correctement.

Sur V15, il est observé une anomalie sur un médaillon de la traverse intermédiaire. La fleur de Lys qui est fondue d’un seul bloc 

avec le médaillon sur les autres motifs est ici scindée en deux. On distingue la fleur de Lys de l’anneau du médaillon. Cette anomalie 

peut être due à un défaut de fonderie à l’origine ou à une réparation de cet élément. Toujours sur V15, il est constaté une lacune d’un 

élément métallique de l’anneau d’un médaillon. Cette lacune se situe au niveau d’un gond. Or, au niveau des gonds les médaillons 

sont scindés pour permettre l’ouverture du vantail. Cette zone est donc moins résistante puisque le médaillon n’est pas continu en cet 

endroit et qu’il n’a qu’un seul point d’ancrage.

D’autres lacunes ont été constatées sur les vantaux V4 et VF1. Il est à noter que ces lacunes interviennent essentiellement au niveau 

des gonds (zones plus fragiles).

Outre les anomalies constatées sur les médaillons ornant le portail, il a été observé, sur les décors hauts dorés des vantaux fixes, des 

zones de couleur grise laissant penser qu’il y a eu une remis en peinture de zones très localisée ou reprise/consolidation des décors 

sur ces zones d’assemblage.

ANALYSE MÉCANIQUE

L’Atelier I&A Dufour a réalisé une étude technique des ouvrages mécaniques des portails en 2021-2022, en complément de l’étude 

d’A-CORROS5.

Les grilles se sont légèrement déformées et ont décalé certains éléments de fermeture comme les targettes ou les crémones. Certains 

éléments sont cassés ou dégradés par l’oxydation mais l’ensemble est globalement en bon état du fait de l’entretien constant réalisé. 

Elles montrent toutefois quelques défaillances techniques mineures (pivots bas, axes...). Les grilles ne présentent pas de défaut 

majeur et leur mise en service peut donc être maintenue.

Les observations ont révélé un important encrassement d’une grande majorité des gonds des vantaux des grilles Concorde. Ces 

encrassements sont dus à une accumulation de graisse et de saletés piégées qui peuvent rendre difficile l’ouverture des vantaux. Les 

gonds situés en parties basses sont les plus encrassés et aussi les plus usés. Certaines pièces d’usure sont manquantes.

Il est constaté une corrosion généralisée sans gravité sur la plupart des roues et rails. Les roues semblent suivre correctement les 

rails car il n’est pas constaté de trace d’usure en dehors de ceux-ci. Seule la roue du vantail V8 n’est pas calée correctement sur 

son support. Les rails sont par endroit légèrement surélevés, à cause de la déformation du sol du fait du passage des véhicules, 

notamment par le passage des fines sous les rails.

Les sabots des portails sont globalement en place mais présentent des déformations sans gravité. Le sabot central est régulièrement 

abîmé par le passage de véhicule et a dû faire l’objet d’une réparation lourde en 2020. Ces altérations n’empêchent pas à la roue de 

se loger en butée mais peuvent rendre plus difficile l’ouverture complète des vantaux. Il est à noter que lorsque le vantail secondaire 

est replié sur le principal, la roue est directement en contact avec les dalles de pierre, accentuant l’usure et la retenue de sable dans 

l’ornière créée.

ANALYSE DES DÉGRADATIONS ET CORROSIONS

Dégradations liées à l’usage

Les dégradations liées à l’usage sont très variées. Elles concernent aussi bien des dégradations volontaires comme la pose 

d’autocollants, le grattage de la peinture, la pose de « cadenas d’amour » par le public, que des dégradations liées directement à 

l’usage comme l’écaillage de la peinture sur des zones d’appuis et de prise (pieds posés sur les lices basses, mains sur les barreaux), 

ou sur des zones de fermeture avec l’utilisation de chaînes qui frottent et altèrent la couche picturale.

Écaillage de la peinture

La peinture soumise aux intempéries, variations de températures ou encore UV s’altère progressivement. De nombreux défauts 

de revêtements ont été constatés, que ce soit des éclats, écaillages ou craquellements de la peinture. Ces défauts de revêtement 

entraînent une corrosion du métal sous-jacent.

Sur certaines zones, les écailles de peintures ayant sautées sont très petites et le métal sous-jacent est corrodé. On parle dans ce 
5	 Voir Annexe DUFOUR 2022.

cas de points d’enrouillement. La corrosion reste superficielle à ce stade mais une remise en peinture est nécessaire pour assurer la 

protection du métal.

Corrosion feuilletante

Le diagnostic de l’état sanitaire du portail de la Concorde révèle en de nombreux points des phénomènes de corrosion feuilletante. 

La corrosion feuilletante se produit généralement dans des espaces confinés, ou zones de rétention d’eau, là où apparaissent des 

défauts de revêtements qui permettent une corrosion du métal sous-jacent. Ce mode de corrosion conduit à la formation de feuillets 

de produits de corrosion, généralement par délamination du métal, qui donnent un effet très volumineux. La corrosion feuilletante 

peut conduire à des pertes d’épaisseur de métal importantes.

Pathologies par corrosion avec pertes d’épaisseurs significatives

La configuration des vantaux permet de nombreuses zones de rétention d’eau. La stagnation de l’eau accélère la détérioration de la 

peinture qui s’écaille. Le métal alors à nu se corrode pouvant occasionner des pertes d’épaisseurs de métal significatives pour les cas 

les plus graves. La corrosion en partie basse peut aussi être accélérée par des engins de nettoyage à eau sous pression qui altèrent la 

peinture ou projettent des produits agressifs ou encore par les urines des chiens etc.

ANALYSES DES MATÉRIAUX

Les analyses en fluorescence X portable réalisées par Julia Jouet en 20226, bien qu’elles ne présentent pas le niveau de précision et 

la marge d’erreur, semblent indiquées une contemporanéité des couches picturales analysées, sans doute du 20e et 21e siècles. Des 

prélèvements d’écailles pour analyses par fluorescence X en MEB permettraient d’aller plus loin dans cette approche par le prisme 

de l’observation de l’organisation stratigraphique des couches et leur état de conservation, avec des Fx plus ciblées et précises.

Il est toutefois intéressant de noter la présence d’alliages de natures différentes pour les ornements décoratifs : fer pur pour la 

structure principale, bronze, étain et zamack pour les éléments décoratifs rapportés. Par ordre chronologique, il semble logique que 

ces métaux aient été mis en œuvre dans l’ordre suivant :

	- Bronze (éléments originels)
	- Cuivre
	- Zamack7

La grille Concorde présente de forte teneur en plomb8 pouvant aller jusqu’à 7.41 mg/cm², pour un seuil réglementaire de 1 mg/cm².

CONCLUSION A-CORROS

Le bilan sanitaire révèle que l’état général du portail est plutôt bon. Il n’a pas été constaté de désordre critique pour la structure bien 

que les observations mettent en évidence des déformations des barreaux en partie hautes, des encrassements des gonds, des traces 

d’usage et d’usure à hauteur du public et de l’utilisation de chaînes pour la fermeture.

Des pertes significatives d’épaisseur de métal ont été constatées sur les parties basses (pieds des vantaux) dans les zones de rétention 

d’eau avec le développement de mousses végétales.

De nombreux défauts de revêtements ont également été observés avec des pertes de revêtement favorisés du côté de la place de la 

Concorde et proche du sol mais aussi sur les zones d’usure à hauteur d’homme et les arrêtes. Le passage des chaînes de fermeture a 

également entraîné une abrasion totale de la peinture et une mise à nue du métal.

De nombreux défauts ont aussi été relevés sur les médaillons avec la présence de nombreuses fissures mais aussi des lacunes de 

métal sur certains éléments. En outre, des reprises de couleurs grisâtres dans un matériau non identifié ont été constatées.

Dans les zones de rétentions d’eau ou à l’interface entre deux volumes, comme les zones de jonction entre les médaillons et les 

traverses des vantaux, il a été observé des phénomènes de corrosion feuilletante avec pertes d’épaisseurs de métal.

Un important encrassement des gonds a été constaté, essentiellement en parties basses.

6	 Voir annexe JOUET 2021.
7	 Son emploi apparaît dès la fin du 19e – début du 20e siècle. La conclusion du rapport de poser la date des années 1980 est à nuancer, 
à moins d’avoir des sources documentées sur les interventions passées. Il s’agit d’un alliage « du pauvre », cassant dont les finitions 
et l’aspect de surface laissent parfois à désirer. Il a tendance à s’oxyder avec formation de cupules plutôt importants.
8	 A-CORROS 2021, p. 25 et APAVE 2021.
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Des résidus d’affichage ou autocollants, pose de cadenas et rayures de la peinture par le public sont également relevés.

La perforation de la serrure sur V13 est importante et fait apparaître les entrailles de cet élément creux qu’il faudra reprendre pour 

le protéger.

Des défauts de scellement sans gravité apparente entre les vantaux fixes et les murs en maçonnerie sont constatés. Il est conseillé 

de faire appel à un bureau d’étude spécialisé pierre et béton afin de vérifier l’état structurel des matériaux au voisinage des éléments 

métalliques.

Les analyses mettent en évidence la présence de plomb en quantité supérieure à la valeur seuil pour deux échantillons.

MOBILIER

L’espace comporte peu de mobiliers. Seuls six caisses à orangers ornent la grille côté Jardin des Tuileries. Ils sont répartis par trois 

derrière les portails latéraux, espacés de 100 cm environ derrière les débattements des portails. Ils servent à la fois de décoration et 

de plots anti-véhicules. Ils sont peints en vert Versailles de type RAL6002. Leur installation étant récente, la teneur en plomb est de 

0.08 mg/cm², inférieur au seuil réglementaire.

Des bacs d’orangers supplémentaires sont installés en période estivale, dans l’alignement des pilastres de la grille.

Il y a une herse mobile dans un boîtier métallique pouvant être positionné en travers du portail central. Il peut servir en cas d’urgence 

ou pour permettre de garder le portail ouvert tout en garantissant la sécurité des passants. Ce dispositif de sécurité est complété par 

deux bornes anti-béliers escamotables dysfonctionnelles car grippées par le sable.

Afin de canaliser les flux de visiteurs en fonction des situations, la Direction de l’Accueil du Public et de la Surveillance peut mettre 

en place des barrières de police, des barrières dépliables et des rubans de signalisation.

Une guérite de gardien a été installée provisoirement au Sud du portail central, côté intérieur pour le contrôle des entrées durant la 

fermeture de l’Entrée du Pont de Fer. Le PC de sécurité est installé au Sud dans un bungalow.

Enfin, pour l’accès des véhicules de gros tonnage, des rampes provisoires en bois peuvent être posées côté Concorde pour franchir 

le trottoir et le caniveau.

Les salles voûtées au Nord et au Sud possèdent des auvents repliables de couleurs rayées ton pierre et gris.

ÉCLAIRAGE

Il n’existe pas d’installations d’éclairage à l’Entrée Concorde côté Jardin des Tuileries. Les deux réverbères positionnés entre les 

deux terrasses à l’Est à 30 mètres de la grille ne fournissent pas d’éclairage. L’éclairage nocturne est dispensé par l’éclairage urbain 

côté Place de la Concorde, dépendant de la Ville de Paris. 

Fig. 77. Ligne 12 - Plan statistique de la station Place de la Concorde (RATP).jpg

Relampés en lumière blanche LED en 2012-2013, les réverbères triple côté Concorde sont la principale source de lumière de 

l’entrée, du fait de la faible distance avec la grille, à environ 4 mètres. Les colonnes rostrales fournissent également un éclairement 

limité à plus de 10 mètres.

Les réverbères étant latéraux, la partie centrale est la plus sombre. La valeur référence de 20 lux moyen n’est donc pas atteinte pour 

le cheminement central mais l’est pour les cheminements latéraux accessibles au public.

RÉSEAUX

Les plans de recollement des réseaux ont été réalisés pour l’ensemble du Fer à Cheval. Les réseaux circulant sous l’Entrée Concorde 

sont électricité, télécom et eau potable9. Le réseau d’électricité est en basse tension et sert à l’alimentation des salles voutées. Il est 

de classe A à 50 cm de profondeur dans les parties ou il a pu être détecté. Le télécom est dans la partie Sud à une profondeur de 40 

cm à 60 cm, de classe B. L’AEP passe dans la partie centrale de la grille et est de classe A à 200 cm de profondeur. La profondeur 

des autres réseaux détectés aux alentours n’est pas fournie. 

Une galerie ovoïde d’eaux pluviales est documentée dans la partie orientale de l’Entrée Concorde pour collecter les grilles avaloirs 

et évacuer l’eau vers l’Est.

Le réseau gaz est abandonné.

Le métro n’a pas d’incidence sur l’Entrée Concorde d’après les plans de recollement de la RATP, le secteur se situant dans une 

section linéaire au-delà de la station Place de la Concorde de la Ligne 12 au Nord.

SIGNALÉTIQUE

La signalétique du Louvre de ce secteur est limitée et reportée vers les structures maçonnées de part et d’autre de la grille ou sur le 

mobilier à l’intérieur du jardin. Le pupitre d’orientation et les panneaux directionnels sont ainsi hors emprise de projet.

La grille centrale porte un panneau indicatif provisoire fixé avec des colliers plastiques au-dessus des lices intermédiaires et indiquant 

les conditions d’accès aux véhicules autorisés, notamment panneau «rouler doucement» pendant la fermeture du Pont de Fer. Il a 

été mis en place en 2021.

Le panneau des consignes aux visiteurs est positionné sur l’une des caisses d’orangers, en quatre langues et avec des indications 

graphiques des pratiques autorisées et interdites dans le jardin. Il est d’une couleur approchante par rapport aux bacs. Il a été mis en 

place en 2021.

Les grilles latérales ne portent qu’un panneau vigipirate fixé avec des colliers plastiques sous les lices intermédiaires.

La crêperie Rosa Bonheur au Nord possède un panneau pliant depuis 2022 mal intégré.

9	 Rappel des classes de réseaux : CLASSE A incertitude jusqu’à 40 cm (50 cm en cas de réseau souple), CLASSE B incertitude inférieure à 150 
cm, CLASSE C incertitude maximale supérieure à 150 cm.
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ANALYSE DES USAGES

Le lieu est utilisé par de nombreux publics, tout au long de l’année. Il est également l’entrée privilégiée du jardin. 

NOTA

L’étude est réalisée au printemps 2022 dans un contexte spécial pour le jardin. De nombreux éléments de mobilier 

(barrières, guérite, signalétique) sont liés à l’utilisation de l’Entrée Concorde comme entrée principale du jardin pour 

tous les véhicules pendant la fermeture de l’Entrée du Pont de Fer, dans le cadre des travaux de sécurisation du domaine. 

En fonctionnement normal, les portillons latéraux sont ouverts pour les visiteurs à pied, la grille centrale est ouverte pour les gros 

camions qui ne peuvent pas rentrer par l’Entrée du Pont de Fer.

ACCÈS

La grille actuelle est entièrement fonctionnelle. Les portails latéraux servant aux piétons et le central aux véhicules et aux 

manifestations particulières. L’ensemble peut donc servir suivant plusieurs scénarios d’ouverture :

	-  Configuration fermée : en période de fermeture du jardin,
	-  Configuration minimale : seuls les vantaux secondaires latéraux sont ouverts sur le portail central, pour l’accès des petits 

véhicules,
	-  Configuration large : les vantaux secondaires sont repliés et les vantaux principaux sont repliés, pour l’accès aux véhicules 

de fort tonnage,
	-  Configuration standard : les vantaux secondaires sont repliés et les vantaux sur la partie fixe centrale sont ouverts sur les 

portails latéraux, pour l’accès quotidien des piétons,
	-  Configuration maximale : l’ensemble des vantaux est replié et ouvert, pour les manifestations exceptionnelles.

Avant les attentats de 2015, la grille centrale était ouverte et les latérales fermées pour limiter l’impact des concessions de la Place 

de la Concorde. Exceptionnellement, les grilles étaient grandes ouvertes. 

L’Entrée Concorde correspondait environ à 25 % du flux total entrant et sortant du Jardin des Tuileries lors du dernier plan de gestion 

de 201310. Il semble que ce taux soit stabilisé, même si la situation actuelle de crise sanitaire ne permet pas de juger des flux de 

l’entrée, non représentatifs d’une situation normalisée. Il s’agit de la première entrée fréquentée du jardin.

10	 7M Consulting, Plan de gestion, 2011 mis à jour en 2013, notamment p. 24 de l’état des lieux.

Fig. 78. Source : Louvre, DFJS-SVD / DPPEA-SERA, juillet 2000
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ARBORESCENCE 

Estimation de la répartition des flux au cours de l’année 2008 (en milliers de  personnes) : 

 

 1 167 000 visiteurs en moyenne par mois 
 Un ratio de 3,5/1 entre les mois de Juillet et de Décembre 

Source : Louvre, DFJS-SVD / DPPEA-SER, Juillet 2009 

 

Flux traversant le Jardin le dimanche 9 août 2008 : 

 

Source : Louvre, DFJS-SVD / DPPEA-SER, Juillet 2009 
 

o Les éléments clés que l’on peut retenir de cette étude :  
– Les entrées principales Concorde et Louvre représentent la moitié des flux (45% des 

entrées et 49% des sorties, souvent des touristes). En été, ce flux intense ne 
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ACCESSIBILITÉ

Des visites ont été réalisés pour établir le constat d’état d’accessibilité en phase de diagnostic. La nouvelle signalétique étant en cours 

de conception, celle-ci n’est pas intégrée à l’étude.

Obstacles au sol

Globalement, le revêtement en pavés et dalles de pierre possède des pentes marquées à l’extérieur et des déformations à l’intérieur  

du fait de la rotation des vantaux de grilles et des passages de véhicules. Le différence de dureté à la jonction entre la pierre et le 

stabilisé crée des ressauts supérieurs à 2 cm et des petites flaques limitées les jours de pluie, obstacle et gêne pour un fauteuil roulant. 

Par contre, les différences de revêtements entre les dalles et les pavés ne sont pas un obstacle à la roue grâce à l’entretien constant, 

notamment après chaque grosse pluie (pierre / stabilisé).

Les fortes pentes côté extérieur gène l’accès aux personnes à mobilité réduite depuis le trottoir Nord-Sud et depuis la Place de la 

Concorde. Les bateaux donnant accès aux portails ont été créés pour les véhicules et non pour les piétons, comme le montrent les 

dispositions documentées du 19e siècle.

Enfin, les sabots de maintien des grilles sont des obstacles aux personnes en situation de handicap. La déformation des rails n’est 

pas suffisante pour former un obstacle à la marche.

Grilles

Avec le fort constrate visuel entre les grilles et l’environnement, notamment les teintes beige clair minérale, la grille Concorde est 

parfaitement visible à tous les publics. Toutefois les vantaux secondaires ne sont pas liés aux vantaux principaux lorsqu’ils sont 

ouverts, ce qui peut créer un mouvement lors de la préhension et donc un risque de chute.

Synthèse

Même si l’accès des personnes en fauteuil roulant est assuré par les autres entrées principales du Jardin des Tuileries, l’Entrée 

Concorde ne répond pas aux exigences concernant l’accessibilité aux personnes en situation de handicap. Les rampes extérieurs et les 

déformations du dallage et des pavés ne sont pas aux normes pour l’accompagnement du cheminement. Les facteurs accidentogènes 

ne sont pas marqués et traités, notamment les ressauts isolés. Le niveau d’éclairement du secteur semble insuffisant pour garantir 

un éclairage de 20 lux moyen sur les deux portails latéraux comme sur le portail central. Des mesures de vérification devront être 

réalisées en phase d’APS.

Enfin, il n’y a pas de borne sonore adaptée pour les malvoyants et non-voyants.

Absence de signalétique en relief, en 
braille ou sonore

Hauteur des 
caractères en 

lecture
proche < 0.5cm

X X RECOM

SIGN16 ‐ Remplacer ou compléter la signalétique 
extérieure Hors opération

Absence de signalétique en relief, en 
braille ou sonore X X X RECOM SIGN15 ‐ Installer un balisage sonore aux points 

stratégiques du site Hors opération

Ressauts non conformes (>
2 cm ou > 4 cm et non
chanfreiné à 1/3)

3 cm X OBLIG
EXT016 ‐ Chanfreinage d'un
ressaut Retaille du ressaut ou repose à plat

Pente non conforme
(5%<p<8% sur une
longueur > 2 m )

P=5.4% à 7.9% 
sur 3.5m X OBLIG

EXT013 ‐ Modifier rampe non conforme : pente, 
dévers, largeur, palier de repos Sur la voie publique - Ville de Paris

Pente non conforme
(Pente >12% sur longueur
>0.50m)

P=11.2% à 14.1% 
sur 1.5m X OBLIG

EXT013 ‐ Modifier rampe non conforme : pente, 
dévers, largeur, palier de repos Sur la voie publique - Ville de Paris

Butée du portail formant un obstacle 
au cheminement X X X OBLIG SIGN01 ‐ Créer un signal visuel pour les 

obstacles Pas de possibilité de modification Dérogation au titre de la conservation du 
patrimoine (cf. Entrée Cambon)

Bornes rétractables créant un ressaut 
non conforme X X X OBLIG SIGN01 ‐ Créer un signal visuel pour les 

obstacles Hors des cheminements accessibles

Description

Entrée Concorde

Mesures compensatoires 2022
(APP DODEMAN)

Préconisation 2022
(APP DODEMAN)

Description du point critique 
(non‐conformité) Mesures

Type de handicap
Type de préco. Préconisation 2010
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SÛRETÉ ET SURVEILLANCE

Le matin, les portails de l’Entrée Concorde est ouvert à 7h30 en hiver et à 7h00 en été. Elle fait partie de la troisième étape 

d’ouverture des accès du jardin, après l’axe Nord-Sud et l’Entrée Lemonnier.

Le soir, l’Entrée Concorde est le dernier accès fermé du jardin, à 19h30 en hiver et à 21h en mi-saison ou 23h en été.

La nuit, les grilles sont fermées. Ce secteur, comme l’ensemble du jardin, n’est pas sous vidéo-surveillance.

L’entrée est sécurisée par plusieurs dispositifs :

	- Des bornes escamotables non fonctionnelles  et une herse repliable sur le portail central,
	- Des caisses d’orangers alignées sur les portails latéraux depuis 2010, qui font office de dispositif anti-tuktuk et anti-bélier de 

fortune,
	- Des barrières pliables ou de police,
	- Une herse escamotable.

Bien que ce système semble efficace, il est très prégnant sur les portails latéraux et bouche la perspective entre la Place de la 

Concorde et l’Octogone.

Le protocole d’ouverture des grilles donné par la DAPS est le suivant :

	- 1) Enlever le cadenas, le laisser sur la chaîne, puis tourner la crémone afin d’ouvrir la grille, ouvrir le premier battant 
complètement, accolé au deuxième battant,

	- 2) Accrocher les deux battant ensemble à l’aide du crochet. Faire de même avec le deuxième vantail de la grille,
	- 3) Soulever la gâche pour ouvrir le second battant,
	- 4) Rabattre les deux battants jusqu’à la butée. Faire de même avec les autres vantaux.

Le protocole de fermeture des grilles donné par la DAPS est le suivant :

	- 1)	 Rabattre les battant jusqu’à la butée et redescendre la gâche,
	- 2)	 Refermer les deux autres battants et tourner la crémone dans le sens des aiguilles d’une montre,
	- 3)	 Remettre les cadenas autour de la grille

Deux points critiques ont été analysés :

	- Réceptacle crémone nettoyé pour recevoir la crémone 
	- Manipuler les grilles avec précaution afin de ne pas réaliser de vibration lors de choc violent de la grille.

La déformation et le poids des grilles gênent leur maniabilité. Ainsi, la fermeture doit être assurée par deux agents au lieu d’un, ce 

qui n’est pas satisfaisant pour la DAPS. De plus le protocole décrit supra est complexe et difficile à appliquer pour le personnel non 

formé.

L’éclairage insuffisant pour le public l’est aussi pour assurer la sûreté de l’entrée. Il n’y a pas de caméras de surveillance. Les 

guérites installées sont provisoires et n’ont pas destination à rester en place.

ENTRETIEN

Les grilles font l’objet d’un marché d’entretien mensuel11, au même titre que l’ensemble des grilles du domaine dépendant de la 

DAPJ. Les objectifs sont :

	- Ouverture et fermeture fluide des grilles d’entrées quelle que soit la saison,
	- Prise de mesures préventives pour permettre le bon fonctionnement des grilles d’entrée.

L’entretien était assuré par l’entreprise Sabistone jusqu’en mars 2022, puis par l’entreprise Dufour depuis mai.

PIÉTONS

D’après nos constats et le plan de gestion de 2013, l’Entrée Concorde est une entrée très fréquentée, concentrant environ 25 % des 

flux entrants et sortants du jardin. Elle est utilisée en majorité par des promeneurs, des joggers et de nombreux touristes en transit 

entre le Musée du Louvre et la Place de la Concorde par la Grande Allée.

Il s’agit aussi d’un lieu d’arrêt avec la concession au Nord, la crêperie Rosa Bonheur qui possède une terrasse en partie devant le 
11	 Marché à bon de commande pour les travaux d’entretien et de restauration des cours et jardins de la DAPJ, Article A - Révision et réparation des 
grilles d’entrées, p.21-23.

portail Nord, et les sanitaires au Sud, utilisés aussi bien par les usagers du jardin que de la place et des musées. 

À noter que seuls les chiens d’accompagnement sont tolérés en laisse par cette entrée.

La grille subit également un phénomène plus largement parisien : la mise en place de cadenas « d’amour » comme sur le Pont des 

Arts, la Passerelle Léopold-Sédar-Senghor ou certains garde-corps comme à la Terrasse des Feuillants. Il n’y a pas d’accrochage de 

vélos car l’entrée est très exposée et très fréquentée.

VÉHICULES

Les véhicules circulent par le portail central de l’Entrée Concorde. Les grilles sont ouvertes en fonction du gabarit du véhicule. Le 

tonnage n’est pas limité pour répondre aux besoins des événements. Toutefois il ne s’agit pas de l’accès véhicule principal au Jardin 

des Tuileries qui se situe au Pont de Fer au Sud-Est, fermé durant la période d’étude du présent diagnostic. La vitesse de circulation 

des véhicules est régulée par des consignes et des panneaux de signalétique hors du périmètre d’étude.

À de très rares occasions, des véhicules légers peuvent circuler par les portails latéraux mais il ne s’agit pas du fonctionnement 

actuel.

Bien que non-autorisés, des véhicules de type vélos ou trottinettes circulent par cette entrée, malgré une présence du personnel du 

jardin.

ÉVÉNEMENTIELS

L’Entrée Concorde sert d’entrée pour les véhicules de grand gabarit dans le Jardin des Tuileries. Toutefois les évènements n’impactent 

pas l’entrée sur la durée mais plus ponctuellement, avant et après les évènements.

CONCLUSION

Les usages de l’Entrée Concorde sont essentiellement piétons. Les flux de circulation sont régulièrement perturbés dans ce secteur.

L’éclairage nocturne est insuffisant pour garantir la sécurité des usagers sur ce secteur, principalement pour l’emmarchement entre 

la terrasse et l’esplanade.
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CONCEPTION

Nous rappelons le projet initial de M. Alain-Charles Perrot ACMH en début des planches graphiques pour mémoire.

TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA GRILLE

Le premier objectif du projet est de restaurer dans les règles de l’Art la grille de l’Entrée Concorde, pour la conserver, en faciliter 

l’entretien et la manipulation des grilles. D’après l’étude A-CORROS, Le portail Concorde est en bon état sanitaire. Cependant, des 

interventions sont préconisées afin de maintenir l’état du portail et de consolider les éléments susceptibles d’avoir été fragilisés par 

l’usage et les phénomènes de corrosion.

DÉPOLLUTION

Le premier point concerne le retrait des revêtements contenant du plomb. En effet, les analyses ont mis en évidence la présence 

de couches de peinture contenant du plomb. Etant donné que le revêtement est dégradé et qu’il s’écaille sur l’ensemble du portail, 

une purge complète de ces revêtements est préconisée. Dans le cadre de travaux de restauration et de remise en peinture il est donc 

recommandé d’utiliser les moyens de préventions et EPI adaptés pour s’affranchir de tout risque d’exposition et de pollution au 

plomb. Nous recommandons aux entreprises de travaux de se référer au fascicule de l’OPPBTP « traitement des peintures au plomb 

» à la fiche OPPBTP I5 08 13 « traitement des peintures plombifères » ou encore au dossier « intervention sur les peintures contenant 

du plomb de l’I.N.R.S ».

VÉRIFICATION DES ROULEMENTS

Le second point concerne la reprise de la chaussée de roulement des vantaux. En effet, la chaussée étant déformée et sollicitée lors du 

passage de véhicules, les chemins ou rails de roulement subissent des tensions qui limitent la bonne circulation des vantaux. Ceux-

ci sont même suspendus sur certaines parties. Ceci a ensuite pour conséquence de solliciter les gonds de façon non homogène et de 

créer des tensions qui ont des répercussions sur leur tenue mécanique et leur solidité.

Les sabots refaits récemment ont été adaptés aux déformations actuelles de la grille, surélevant la position de maintien. Ceux-ci 

forment désormais des obstacles à la marche. La restauration de la grille et des chemins de roulement devra permettre de redresser 

l’ouvrage et donc de refaire les sabots à plat, avec seulement la butée marquée.

RESTAURATION DES MÉTAUX

Plusieurs éléments du portail doivent être consolidés, comblés et remplacés. Tout d’abord, une attention particulière sera portée aux 

éléments bas du portail, plus sollicités et dégradés. Des pertes d’épaisseur de l’ordre de 10% à 12% de l’épaisseur nominale ont été 

constatées sur les piliers de fixation du portail ainsi que sur les parties pleines des vantaux fixes. Seules deux zones présentent des 

pathologies de corrosion plus avancées au niveau des vantaux fixes VF1 et VF2. Dans ces zones, les pertes d’épaisseurs mesurées 

correspondent respectivement à 25% et 29% de l’épaisseur nominale pour les zones les plus corrodées. Sous réserve d’un calcul de 

structure qui statuera sur la perte maximale autorisée en conditions normales d’utilisation, nous recommandons de consolider ces 

éléments. A ce jour et à notre connaissance, le portail est structurellement et mécaniquement fonctionnel dans sa fonction première 

et dans le cadre de son utilisation normale, même en considérant les pertes d’épaisseurs mentionnées ci-dessus. En revanche, dans le 

cadre de charges exceptionnelles inappropriées (voiture bélier, escalade du portail, surcharge par le biais de personnes dans le cadre 

de manifestations…), il serait préférable de s’adresser à un bureau d’études structures en raison de la perte d’épaisseur constatées au 

niveau de ces vantaux fixes pour déterminer la perte d’épaisseur maximale autorisée dans toutes les conditions de charge.

Les éléments lacunaires à restituer peuvent l’être :

	- En bronze : c’est la solution la plus noble dans un contexte MH. Elle est coûteuse et donc son intérêt ne vaut que si vous êtes 
en présence d’un modèle reproductible permettant le lisser le coût de base sur de la petite série (prise d’empreinte, modèle, 
moule de fonte, reprises,…)

	- Laiton : idem que pour le bronze. Un peu moins cher mais moins compatible avec l’alliage ferreux des armatures principales,
	- Résine époxy chargée de poudre de bronze : solution la plus économique. Pas de problème de corrosion préférentielle mais 

fragile et cassant à moins d’incorporer une armature, donc à préférer sur de petites pièces ou des éléments non susceptibles 
de subir des chocs. Nous déconseillons cette solution car elle ne respecte par les règles de l’Art pour un monument historique 

de l’importance du Jardin des Tuileries.

MÉCANIQUE DES PORTAILS

Concernant le fonctionnement des grilles, l’Atelier A&I DUFOUR propose pour les trois grilles des travaux à réaliser à court terme, 

qui ne sont pas suffisants en soit pour un travail de restauration complète mais qui permettent de maintenir en état le portail en 

attendant la restauration complète :

	- Refixation des plats de battement 
	- Redressement et réalignement des vantaux de tous les portails et des plats de battement pour le portail Sud
	- Portail Nord : Réparation des targettes ( manque boule + grippées ), réalignement de la crémone et remplacement du cylindre 

du portail Nord,
	- Portail central : Restauration de la fixation de la charnière N°3 endommagée, Ressoudure de la traverse horizontale cassée,
	- Refixation de la crémone, et le système à clef,
	- Portail Sud : Remplacement des graisseurs manquants.

Lors des échanges avec le bureau d’études, il apparaît qu’une dépose de la grille permettra de réviser tous les assemblages et 

de renforcer les organes de rotation comme les charnières et les pivots par l’insertion de roulements à billes. Nous préconisons 

fortement de procéder à la dépose complète de la grille pour sa restauration en atelier, de même que les rails de roulement.

ANCRAGE DE LA GRILLE

La grille est fixée au sol au niveau des parties fixes et dans les piédestaux latéraux par les lices. L’ensemble des scellements sera 

démonté en même temps que la grille pour leur vérification et leur reprise. Les sondages réalisés ont montré des fondations peu 

profondes et peu larges au droit des parties fixes. Celles-ci ont été dimensionnées pour les usages du milieu du 19e siècle, avant les 

perturbations des travaux et usages du 20e siècle, notamment le métropolitain que circule au pied de la grille et le passage soutenu 

des poids lourds.

Il est nécessaire d’adapter le mode d’ancrage de la grille aux contraintes actuelles, en réalisant une fondation en béton armé continue 

au droit du portail principal et des quatre parties fixes, afin de former une longrine permettant de supporter le passage des véhicules 

lourds.

Ces travaux devront être réalisés sous suivi archéologique du fait de la sensibilité historique du lieu.

Les piédestaux sont hors opération mais l’interface de scellement de la grille sera restaurée, si besoin au mortier de réparation adapté 

de type Altarpierre et de mise en œuvre de bouchons de pierre si le parement est trop dégradé. Si un scellement chimique doit être 

réalisé pour garantir la stabilité de la grille, il sera fait en retrait pour permettre la réalisation d’un mortier de chaux traditionnel de 

type marbrier.

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE MISE EN ACCESSIBILITÉ

Le projet d’aménagement proposé prévoit de pérenniser les existants tout en assurant une mise en accessibilité et une mise en 

sécurité optimales pour les usagers et les services du Jardin des Tuileries.

TRAITEMENT DE SOLS ET MISE EN ACCESSIBILITÉ

Le revêtement de sol existant en pavés et dalles de pierre répond aux besoins de solidité du à la fréquentation importante de cet accès. 

Le tapis formé marque l’Entrée Concorde et la monumentalise. Ce dispositif doit être conservé.

Côté Jardin des Tuileries, il est proposé de redresser le sol en pavés et dalles de pierres. 

Au-delà, il est prévu de renforcer la jonction entre le revêtement dur et le stabilisé entre les terrasses par la création d’une bande en 

stabilisé renforcé de 2 m de large, comme cela a déjà été réalisé à l’Entrée du 29-Juillet. Le stabilisé a proximité doit être renforcé 

et mieux collecté pour permettre une meilleur gestion des eaux de surface dans cet espace. De plus, les dalles de rives seront 

remplacées quand elles sont trop érodées et chanfreinées comme les associations d’usagers l’ont proposé lors de la réunion du 21 

avril 2022. Ces interventions permettent de gérer l’accessibilité PMR de ce côté du jardin.

Le dispositif de sécurité actuel étant grippé par le sable et les joints profonds associés à la forme bombée des pavés formant un 

obstacle à la marche des personnes, il est proposé de reprendre le sol en pavés en limitant les effets de creux entre les pavés par un 
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profil de pierre moins bombé, par retaille ou par sciage patiné, et par des joints plus durs,ou de daller la zone de pavage actuel.

Côté Place de la Concorde, le trottoir large n’est pas accessible à cause des bateaux créés entre les portails et le caniveau. Il est 

proposé de supprimer les bateaux des portails latéraux afin de restituer le trottoir tel qu’il existait au 19e siècle. La pente transversale 

du trottoir serait de 2 % pour l’écoulement des eaux de surface vers le caniveau et pour l’accessibilité PMR. Le projet prévoit 

également le reprofilage du bateau central avec une pente à 6 % au lieu de 12 %. Toutefois cette modification nécessite un reprofilage 

sur la voierie qui doit être évalué et discuté avec la Ville de Paris, hors opération.

Il n’est pas prévu de compléter le dispositif de mise en accessibilité.

L’aménagement de l’Entrée Concorde nécessite le passage de nouveaux réseaux et de fourreaux en attente. Ces interventions peuvent 

nécessité des déposes-reposes du sol. Dans le même temps, les câbles visibles en élévation dans le périmètre du projet seront intégrés 

aux maçonneries.

MISE EN LUMIÈRE

Il n’y a pas de besoin de mise en valeur de la grille par un éclairage spécifique dans le programme.

Il n’est pas prévu de compléter le dispositif d’éclairage urbain si celui-ci permet de garantir le niveau d’éclairement médian à 20 

lux sur les deux portails latéraux. Le cas contraire, un échange avec la ville de Paris pourrait avoir lieu pour évaluer la possibilité de 

positionner des spots supplémentaires sur les réverbères existants afin de garantir les niveaux d’éclairement compatible pour l’entrée 

et la sortie de tous les publics en période nocturne.

L’éclairage accentué de la grille centrale doit être étudié afin de répondre aux besoins de la DAPS pour améliorer le contrôle des 

véhicules pendant la nuit (camions de montage/démontage des événements).

L’analyse de l’éclairage en phase de projet permettra de déterminer les niveaux d’éclairement projeté en détail.

VÉGÉTATION

La végétation dans ce secteur très minéral est assurée par les orangers en caisses. Il n’est pas prévu de pérenniser ces implantations.

MOBILIER

Le mobilier existant sera conservé et repositionné après les travaux d’aménagement. Des consignes pourront être transmis à la 

concession pour que les panneaux de signalétique se situent en dehors des cheminements piétons.

Les toiles tendues en période estivale sont en ton proche de la pierre et seront conservées.

Enfin, les files d’attente des sanitaires ou de la crêperie n’ont pas besoin d’être séparés du reste de l’entrée par un système de bornes 

et rubans. Les flux de public s’autorégulent naturellement.

SIGNALÉTIQUE

Les panneaux de signalétique existants sont situés en dehors du périmètre du projet.

Les règles du jardin sont peu connues du public et doivent être visibles. Toutefois la suppression 

des caisses d’orangers suppriment des supports adaptés. La grille historique ainsi que les pylônes 

de la Renommée ne nous semblent pas adaptées pour ce support. Nous préconisons l’installation 

sur un mobilier de type panneau-trottoir, de ton gris soie (RAL 7044) pour se distinguer de 

la couleur du stabilisé. Ce support métallique pourra être imprimé et magnétisé afin de faire 

éventuellement le support.

La signalétique de sécurité est indépendante du projet. 

MISE EN SÉCURITÉ

Concernant la sécurité global de l’Entrée Concorde, le projet vise à la renforcer contre les intrusions dans toutes les configurations 

d’ouverture, en utilisant des solutions déjà expérimentées ailleurs dans le jardin ou dans des lieux similaires.

PRINCIPES DE DISPOSITIFS ANTI-INTRUSIONS

Le projet doit permettre d’éviter les intrusions :

	- De Tuk-Tuk.  
	- De voitures bélier lancés depuis la Place de la Concorde

Le dispositif actuel des caisses d’orangers a été proposé en redisposition à 45° sur les portails latéraux afin de réouvrir la perspective 

entre le jardin et la Place de la Concorde, et aussi de pouvoir en déposer une de chaque côté. Toutefois la DAPJ a souhaité l’étude 

d’une solution pérenne avec des bornes anti-béliers devant chaque portail.

Quatre catégories peuvent être admises suivant la certification européenne BSI PAS68 en fonction de la quantité d’énergie produite 

par l’impact :

	- Entre 200.000 et 700.000 joules, soit 1,5 T à 80 Km/h et 3,5 T à 48 Km/h SÉCURITÉ
	- 700 000 joules PAS 68 V/7500/4812 soit 3,5 T à 80 Km/h et 7,2 T à 48 Km/h HAUTE-SÉCURITÉ
	- 1.200.000 joules PAS 68 V/7500/6413 soit 3,5 T à 96 Km/h et 7,2 T à 64 Km/h HAUTE-SÉCURITÉ
	- 1.800.000 joules PAS 68 V/7500/8014 soit 3,5 T à 112 Km/h et 7,2 T à 80 Km/h HAUTE-SÉCURITÉ

Comme échangé lors de la conception de la mise en accessibilité de l’Entrée Flore, un dispositif anti-bélier de HAUTE-SÉCURITÉ 

n’est pas compatible avec un fonctionnement mécanique amovible. Les dispositifs de HAUTE-SÉCURITÉ nécessitent pour la 

plupart des pompes hydrauliques déportées ou intégrées.  Ils sont par contre manipulables par un agent. Certains modèles sont 

mécaniques avec la certification HAUTE-SÉCURITÉ à 700 000 joules. Toutefois le poids de la borne amovible varie entre 78 et 92 

kg en fonction de la taille et n’est pas manipulable par un seul agent.

Les dispositifs prévus sur les autres entrées du jardin (potelets métalliques remplis de béton) n’ont pas été testées par un laboratoire 

et ne peuvent donc recevoir de certification de résistance de HAUTE-SÉCURITÉ. Seule la validation de la Préfecture de Police de 

Paris a été accordée.

Au contraire, une installation escamotable ou rétractables est possible, comme c’est le cas au Château de Versailles, au Jardin du 

Luxembourg ou au Château de Schönbrunn (Autriche). Il est parfois implanté dans un dispositif plus étendu formant sas avec des 

bornes en métal, en béton ou en pierre, sur un sol dur de type béton désactivé ou pavés sur une grande surface. Ce dispositif n’est pas 

adapté au Jardin des Tuileries sur l’entrée principale. Le projet de Le Nôtre prévoyait dès l’origine un espace ouvert entre les deux 

rampes du Fer à Cheval, afin de dégager la perspective entre le Palais des Tuileries et les Champs Elysées. Cet axe historique existe 

encore. Il a même été pérennisé au fil des 19e et 20e siècles et doit être préservé.

PROPOSITION DE DISPOSITIFS ANTI-INTRUSION

Le projet consiste en une alternance de bornes métalliques fixes, escamotables et rétractables avec un écart maximal de 120 cm pour 

empêcher l’intrusion des véhicules et des tuks-tuks. Ces bornes, d’une hauteur d’environ 90 cm, seront peintes en RAL 7022 Gris 

Terre d’Ombre et avec un couronnement mouluré adapté. Elles seront donc de teintes similaire à la grille, afin de s’intégrer au mieux 

dans l’environnement, tout en assurant le contraste visuel avec le sol pour une bonne détection pour tous les publics.

Le modèle sélectionné pour l’étude est la gamme M50_900 de AUTOMATIC 

SYSTEMS, selon trois modèles :

	- bornes anti-bélier fixes de type FM M50-900
	- bornes anti-bélier rétractables manuelles de type RMB M50-900
	- bornes anti-bélier escamotables automatiques de type RB M50-900

Ces modèles ont une résistance à l’impact de 2 000 000 joules et une résistance à 

l’impact avec fonctionnement garanti de 700 000 joules. Ils se classent donc dans la 

plus haute qualification HAUTE SÉCURITÉ.

Une solution alternative aux bornes métalliques fixes a été étudiée en bornes pierre, 

similaires à celles mises en oeuvre dans le chantier de sécurisation du domaine. 

Toutefois il nous semble que l’intégration vis-à-vis de la grille sera plus difficile, du 

fait de l’insertion de la pierre en élévation dans cet espace dégagé et de l’aspect massif 
12	 Équivalents internationaux M30 - K4 - IWA14 V/7200/48
13	 Équivalents internationaux M40 - K8 - IWA14 V/7200/64
14	 Équivalents internationaux M50 - K12 - IWA14 V/7200/80
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du dessin.

Le portail central sera doté de deux bornes escamotables automatiques centrales et de deux bornes rétractables de part et d’autre, afin 

de permettre le passage de véhicules hors gabarit.

Les portails latéraux seront dotés uniquement d’une borne rétractable dans l’axe, pour permettre le passage de véhicules légers en 

fonction des solutions d’usage.

Le projet de mise en sécurité doit être géré dans la domanialité du Jardin des Tuileries. Deux solutions techniques ont été envisagées :

	- En alignement juste à l’avant des grilles. Ce dispositif permet de limiter le nombre de bornes, notamment au droit des pylônes 
et des parties fixes de la grille.

	- En alignement à l’arrière des grilles, derrière les rails de débattement des portails. Ce dispositif nécessite six bornes de plus 
du fait du recul par rapport au portail élargissant les zones de circulation.

Les éléments de sécurité ont été validés par un bureau d’étude extérieur suivant la demande de la DAPS.

Une solution alternative avec report de l’anti-bélier au-delà du trottoir Concorde n’a pas été étudié du fait de la proximité de la 
Place de la Concorde et des questions de propriété.

L’insertion des bornes anti-béliers induit des fondations profondes quel que soit l’emplacement choisi pour leur réalisation. Au droit 

des bornes escamotables, une profondeur de fondation d’environ 200 cm est projetée, avec les incidences éventuelles sur les réseaux 

sous-jacents. Les bornes fixes ont des fondations plus superficielles d’environ 60 cm de profondeur.

Ces travaux devront être réalisés sous suivi archéologique du fait de la sensibilité historique du lieu.

FONCTIONNEMENT DES BORNES

Le temps de montée et de descente des bornes escamotables automatiques est de 4 secondes. Il est possible de limiter le temps de 

montée à 1 seconde en fonction des options choisies (solution EFO incluse dans l’estimation). En cas de coupure, un dispositif 

d’actionnement manuel par viseuse est disponible (voir infra).

Le temps de descente des bornes rétractables manuelles avec une visseuse est de 4 secondes, tandis que le temps de montée est de 

12 secondes. Les temps sans visseuse sont d’environ 60 secondes pour la montée et la descente.

Le besoin électrique des bornes est limité aux deux unités escamotables automatiques et ne nécessite qu’une alimentation monophasée 

de 230v, avec une puissance nominale de 1700W. L’armoire électrique de logique est déportée et peut être intégrée aux sanitaires 

au Sud.

Un pupitre de commande à distance des deux bornes devra être implanté en concertation avec la DAPS.

GESTION DES RÉSEAUX SOUS-JACENTS

Plusieurs réseaux ont été identifiés sous les grilles de l’Entrée Concorde. Il s’agit principalement de réseaux télécom et basse tension 

se situant à une profondeur inférieure à 100 cm par rapport au niveau du sol. Au regard de leur emplacement, il sera nécessaire de 

les enterrer plus profondément dans les tranchées de fondation de l’anti-bélier.

Un réseau d’eau AEP passe directement sous le portail central, à 200 cm de profondeur. Il est doublé d’un ovoïde juste au-dessous, 

dont l’extension exacte et la profondeur ne sont pas connus en l’état des documents à notre disposition, notamment avec les deux 

bornes anti-béliers déjà en place. Si la profondeur est bien supérieure à 200 cm, ces réseaux ne seront pas impactés par les fondations 

de l’anti-bélier. Dans le cas contraire, il sera nécessaire de démolir une partie de l’ovoïde et de le remplacer par un tuyau de 100 cm 

de diamètre.

Il est nécessaire en l’état du projet de vérifier si l’ovoïde est toujours traversant ou s’il a été modifié lors de l’implantation des 
deux bornes existantes. Il faudrait mener deux investigations :

	- Reconnaissance visuelle du réseau sous l’Entrée Concorde par l’intérieur de l’ovöïde,
	- Sondage en reconnaissance de structure au droit de l’ovoïde devant le portail central par l’extérieur.

FERMETURE DES PORTAILS

Le retour d’expérience sur les différentes entrées du Jardin des Tuileries indique que les serrures sont variées et parfois non 

fonctionnelles. De plus, les dispositifs de fermeture complémentaire de type collier ou 

cadenas à chaîne ne sont pas satisfaisants du point de vue de l’usage et de la présentation au 

public.

Il est proposé que les portails soient fermés par deux systèmes :

	- Une clé sur ½ cylindre KESO 2004 intégrée à l’organigramme des clés en place pour 
toutes les grilles existantes du jardin, avec intégration à la poignée de crémone

	- Un système de fermeture d’urgence en cas de dysfonctionnement des serrures par 
échancrure dans la barre de crémone pour une condamnation avec un cadenas intégré 
à l’organigramme.

Il est d’ailleurs possible d’utiliser ce système en solution de condamnation de base, avec une deuxième échancrure pour permettre la 

pose du cadenas en position ouverte.

DISPOSITIFS COMPLÉMENTAIRES

Afin de faciliter le fonctionnement des interventions des agents de la DAPS, plusieurs solutions ont été discuté lors de la phase 

d’avant-projet. La première hypothèse proposée par la DAPS serait l’utilisation de barrières de police et d’un « cordeau/ruban » pour 

fermer ou gérer de façon symbolique, temporaire et rapide l’entrée au jardin pendant le passage d’un véhicule. Le stockage de ce 

dispositif reste à déterminer avec les services de la DAPS. Une autre solution alternative et intégrée patrimonialement serait de créer 

un dispositif de barrièrage copiant les modèles de garde-corps sur 2 m de long avec tubes carrés et platines de lestage. Ils pourraient 

être dotés de grillages pour une plus grande efficacité. Cette proposition a été privilégiée par rapport au bois dans un soucis de 

légèreté et de facilité de manipulation. L’utilisation de la herse mobile reste pertinente dans toutes les hypothèses.

Un interphone sera installé à l’extérieur du jardin. L’emplacement est à définir sur un potelet en face d’une des parties fixes du portail 

principal. 

Bien que la surveillance vidéo ne fasse pas partie du programme initial, la DAPS a émis le besoin à moyen terme positionner des 

caméras de contrôle pour l’entrée stratégique de Concorde. Il est proposé de les positionner dans les recoins de murs ou de garde-

corps des terrasses pour les intégrer. Les appareils ne seront pas installés lors de ce chantier mais des réseaux seront tirés en prévision 

de leur installation ultérieure.

PL
A

C
E

 D
E

 L
A

 C
O

N
C

O
R

D
E

SOLUTION AVEC GRANDS VÉHICULES ENTIÈREMENT RENTRÉS SOLUTION AVEC GRANDS VÉHICULES PARTIELLEMENT RENTRÉS
ET AUTRES VÉHICULES ENTIÈREMENT RENTRÉS

0 2 m 10 m

FER À
CHEVAL

bo
rn

es
 b

ai
ss

és
 p

ui
s 

re
le

vé
es

portail central ouvert en grand

module 38t standard

PC sécurité

10
 m

10 m10 m

he
rs

e 
m

ob
ile

enrouleurs de type WIDE TAPE avec potelets mobiles lestés
ou garde-corps mobiles modèle Tuileries

PL
A

C
E

 D
E

 L
A

 C
O

N
C

O
R

D
E

FER À
CHEVAL

bornes
centrales
baissés

module 38t
standard

PC sécurité

10
 m

10 m

he
rs

e 
m

ob
ile

autres véhicules

enrouleurs de type WIDE TAPE avec potelets mobiles lestés
ou garde-corps mobiles modèle Tuileries

AVP / Jardin des Tuileries / PARIS (75)
Restauration de la Grille Concorde

32 février 2023Architecture Patrimoine & Paysage DODEMAN SARL



Période d’occupation Jardin des Tuileries

Travaux

Période d’occupation Place de Concorde

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

2023 2024

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

6 moisPréparation

Installations de chantier

Démontages

Terrassements et fondations

Travaux de maçonnerie

Restaurations en atelier

Remontages et finitions

Dior Dior Dior

14-Juil. Rugby Jeux Olympiques

Jeux Olympiques

L’emprise du projet ne concerne pas les locaux de sécurité et la DAPS n’a pas émis de besoin de « guérites individuelles » pour ses 

agents à l’Entrée Concorde.

ORGANISATION DE PHASE OPÉRATIONNELLE

Nous préconisons, afin de ne pas fermer cette entrée majeure du Jardin des Tuileries de travailler par parties pour le projet 

d’aménagement et de déposer entièrement la grille en atelier pour la restauration, en la remplaçant par une grille provisoire dont la 

forme reste à déterminer. Elle pourrait se baser sur celle mise en place suite aux dégradations des gilets jaunes en décembre 2018 sur 

l’Entrée Castiglione ou envisager un modèle plus transparent de type grilles simples.

Les travaux sont programmés pour débuter en août 2023 et pour durer environ 6 mois.
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Fig. 82. Vue du Jardin des Tuileries (vue drone janvier 2019)

LOCALISATION

Fig. 83. Jardin des Tuileries-31.jpg

Fig. 81. Vue aérienne du Jardin des Tuileries vers le Nord-Ouest (source internet)

RAPPORT 
PHOTOGRAPHIQUE 
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VUES GÉNÉRALES

Fig. 85. Vue de l’Entrée Concorde depuis le Nord de la Place de la Concorde

Fig. 86. Vue de l’Entrée Concorde dans l’axe de la Grande Allée depuis la base de l’obélisque de Louxor

Fig. 84. 2006 Vue depuis la roue de Paris, Place de la Concorde (source Wikipedia avant 2015)

Fig. 87. Vue vers l’Ouest et la Place de la Concorde depuis le Bassin de l’Octogone, avec les bacs d’orangers en alignement en période estivale
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PILASTRE FIXE 1

Fig. 88. Vue générale de la partie haute Fig. 89. Détail du couronnement avec une lacune discrète de feuille Fig. 90. Traces d’altération aux organes de maintien

Fig. 91. Vue générale de la partie basse Fig. 92. Détail de l’oxydation des panneaux de tôle côté intérieur Fig. 93. Cadenas « d’amour » installé et dorure écaillée Fig. 94. Médaillon de jonction avec le piédestal Nord
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GRILLE NORD - VUES 
GÉNÉRALES ET PARTIE HAUTE

Fig. 95. Vue générale du portail Nord côté Concorde Fig. 96. Vue de la partie haute avec la double lice à médaillons et les fers de lance dorés

Fig. 97. Vue générale du portail Nord côté Tuileries Fig. 98. Détail des charnières oxydées et graissées
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GRILLE NORD - PARTIE BASSE

Fig. 99. Vue de la partie basse Fig. 100. Oxydation importante des parties en frottement entre deux vantaux Fig. 101. Détail d’un crochet de maintien

Fig. 102. Détail de la roue de vantail aligné avec son sabot et de la targette de maintien Fig. 103. Vue intérieure montrant l’oxydation importante Fig. 104. Détail des microfissures des charnières oxydées et graissées
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PILASTRE FIXE 2

Fig. 105. Vue générale de la partie haute Fig. 106. Détail du motif circulaire central Fig. 107. Détail du couronnement avec les restaurations très visibles

Fig. 108. Vue générale de la partie basse Fig. 109. Détail des panneaux en tôle oxydés Fig. 110. Charnière et pivot en bon état Fig. 111. Cailloux pouvant gêner l’ouverture des vantaux
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GRILLE CENTRALE - VUES 
GÉNÉRALES ET PARTIE HAUTE

Fig. 112. Vue générale du portail central côté Tuileries en 2022 (encombrement important)

Fig. 113. Vue générale du portail central côté Tuileries en 2021

Fig. 114. Vue générale du portail central côté Concorde en 2021

Fig. 115. Vue des vantaux et des rails associés Fig. 116. Détail du fer de lance central cassé

Fig. 117. Vue latérale montrant des déformations légères des vantaux Fig. 118. Dégradation des charnières par l’oxydation et le graissage
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GRILLE CENTRALE - PARTIE 
MÉDIANE

Fig. 119. Vue de la partie basse montrant les altérations accentuées de la partie pliante Fig. 120. Détail montrant l’usure des fers à cause des chaînes pendues Fig. 121. Vue côté Concorde montrant l’oxydation accentuée

Fig. 122. Détail de la targette du vantail principal Sud Fig. 123. Détail de la jambe de force cassée et ressoudée sans succès Fig. 124. Détail de la dorure altérée Fig. 125. Vue du même médaillon depuis le côté intérieur
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GRILLE CENTRALE - PARTIE 
BASSE

Fig. 126. Détail de la partie basse avec le dalle usée par la roue repliée du vantail secondaire Nord Fig. 127. Détail de la roue du vantail principal avec la targette associée. Noter les boules de pied dégradées et cassées

Fig. 128. Détail du sabot central avec perte de matière importante et défaut 
d’alignement des deux vantaux

Fig. 129. Détail du pivot Nord avec trou de graissage Fig. 130. Vue des boules de pied oxydées mais entières Fig. 131. Fixation basse de la crémone cassée et difficulté de fixation
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MONTANT FIXE 3

Fig. 132. Vue générale de la partie haute Fig. 133. Détail du couronnement avec lacunes importantes et restaurations visibles Fig. 134. Déformation du cadre et écaillage des dorures

Fig. 135. Vue générale de la partie basse Fig. 136. Même vue côté Concorde Fig. 137. Oxydations accentuées au niveau des soudures Fig. 138. Plaques de tôle oxydées et fissurées, ayant perdues leur étanchéité
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GRILLE SUD - VUES GÉNÉRALES 
ET PARTIE HAUTE

Fig. 139. Vue générale du portail Sud côté Concorde en 2021 Fig. 140. Vue générale des vantaux Nord repliés

Fig. 141. Vue générale du portail central côté Tuileries en 2022 Fig. 142. Vue de la partie haute Fig. 143. Détail des médaillons et fers de lance
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GRILLE SUD - PARTIE BASSE

Fig. 144. Vue de la partie basse Fig. 145. Détail des oxydations à la jonction des deux vantaux

Fig. 146. Dégradation de la dorure aux endroits saisis par les visiteurs Fig. 147. Détail du sabot du vantail principal Nord Fig. 148. Détail de l’oxydation en partie basse du vantail secondaire Sud Fig. 149. Détail des micro-oxydations constatés sur les angles saillants
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MONTANT FIXE 3

Fig. 150. Vue générale de la partie haute Fig. 151. Détail des assemblage avec le portail Sud Fig. 152. Détail du couronnement avec restaurations visibles

Fig. 153. Vue générale de la partie basse Fig. 154. Détail de la jambe de force oblique pour permettre le débattement Fig. 155. Montant le pilastre le piédestal très dégradé. Scellements cassés Fig. 156. Détail des oxydations des tôles
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SOLS PAVÉS ET RAILS DES 
GRILLES

Fig. 157. Vue du sol côté Place de la Concorde vers le Sud Fig. 158. Détail des alternances de pavés et de dalles de pierre avec une pente importante vers la Place de la Concorde

Fig. 159. Vue du sol côté Jardin des Tuileries Fig. 160. Vue de la jonction entre le stabilisé et le dallage, formant des creux et 
des ressauts accidentogènes. Noter la grille avaloir non alignée avec le portail

Fig. 161. Détail de la jonction entre deux rails faite en une seule pièce Fig. 162. Vue des sabots sans les vantaux
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MOBILIER

Fig. 163. Vue générale du mobilier derrière la grille côté Jardin des Tuileries Fig. 164. Multiplication des dispositifs inesthétiques pour gérer les flux de circulation entre piétons et véhicules

Fig. 165. Caisses d’orangers positionnées pour former des dispositifs anti-intrusion

Fig. 166. Bornes escamotables sur le portail central

Fig. 167. Défaut d’entretien sous les caisses d’orangers Fig. 168. Herses repliables pouvant être déployées devant le portail central
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SIGNALÉTIQUE

Fig. 169. Vue latérale des grilles avec traces d’affichage non autorisés Fig. 170. Vue de l’affichage du portail central Fig. 171. Détail de l’affichage concernant l’accès véhicules

Fig. 172. Panneaux vigipirate sur les entrées latérales Fig. 173. Caisse d’orangers servant de support de signalétique. La taille n’est pas 
adaptée aux dimensions de la caisse, malgré des couleurs approchantes

Fig. 174. Détail de la plaque de signalétique Fig. 175. Autocollants sauvages laissant des 
traces sur les grilles
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Secteur d’intervention
Jardin des Tuileries

0 40 m 200 m

ENTRÉE
CONCORDE

PLAN DE LOCALISATION - 
ÉTAT EXISTANT

PLANCHES 
GRAPHIQUES 

Architecture Patrimoine & Paysage DODEMAN SARL 50 février 2023

RESTAURATION DE LA 
GRILLE CONCORDE

PARIS
PREMIER ARRONDISSEMENT

JARDIN DES TUILERIES

février 2023

Architecture Patrimoine & Paysage
DODEMAN SARL



1650250

1650250

1650300

1650300

1650350

165035081
85

15
0

81
85

15
0

81
85

20
0

81
85

20
0

81
85

25
0

81
85

25
0

FER À
CHEVAL

PLACE DE LA
CONCORDE

TERRASSE DU
JEU DE PAUME

TERRASSE DE
L’ORANGERIE

0 5 m 25 m

Emprise de projet

PLAN DE SITUATION - ÉTAT 
EXISTANT

Architecture Patrimoine & Paysage DODEMAN SARL 51 février 2023

RESTAURATION DE LA 
GRILLE CONCORDE

PARIS
PREMIER ARRONDISSEMENT

JARDIN DES TUILERIES

février 2023

Architecture Patrimoine & Paysage
DODEMAN SARL



1650250

1650250

1650300

1650300

1650350

165035081
85

15
0

81
85

15
0

81
85

20
0

81
85

20
0

81
85

25
0

81
85

25
0

FER À
CHEVAL

PLACE DE LA
CONCORDE

TERRASSE DU
JEU DE PAUME

TERRASSE DE
L’ORANGERIE

0 5 m 25 m

Emprise de projet

Ce plan réalisé juste après les grands 
travaux de Le Nôtre présente les di-
positions précises des rampes dans 
les années 1670.
Les murs des rampes sont dessinées 
avec des banquettes végétales de part 
et d’autre.
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Il est à analyser avec les vues réali-
sées à la même période.
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Repère n° 2

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DU LOUVRE

LOGO PRESTATAIRE

Maître d'oeuvreMaître d'ouvrage

EPML AVP REL A

30.05.211/200

0001RCGEO

Plan synthèse des réseaux enterrés

01

Concorde

19G02 Q

Légende des réseaux détectés par TTGELégende des réseaux détectés par TTGE

Légende des réseaux concessionnaires

ECL ARCHIVES Electricité basse tension
TEL DICT CL.C Télécom

AEP ARCHIVES Eau potable
MPC DICT CL.A Gaz

TEL DICT CL.C Eau pluviale

Type de réseaux Légende

Réseau Eau Pluviale EP

Réseau AEP 

Type de réseaux Classe BClasse A

 B

Réseau basse tension 

Type de réseaux Classe BClasse A

 B

Réseau telecom

 A

 A

 B A

Réseau éclairage  B A

Réseau AEP abandonné  A

10 rue Mercoeur
75011 PARIS
Tél. 01 42 06 03 85
Fax. 01 42 06 88 30
paris@ttge.fr
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pavés

dallage

bitume

PLACE DE LA
CONCORDE

FER À
CHEVAL

TERRASSE DU
JEU DE PAUME

TERRASSE DE
L’ORANGERIE

0 2 m 10 m

(caisses d’oranger en alignement)

caisses
d’oranger

guérite

bornes 
escamotables

Flux piétons
 Flux principaux
 Flux secondaires
 Flux tertiaires
 Points d’interêt

Flux véhicules
 Flux principaux
 Flux secondaires
 Flux ponctuels CRÊTERIE ROSA BONHEUR

(CONCESSION)

SIGNALÉTIQUE
ET SCULPTURE

SCULPTURE

BUSTE D’ANDRÉ
LE NÔTRE

SANITAIRES POSTE DE
SÉCURITÉ

ACCÈS DEPUIS LA PLACE DE LA CONCORDE
ET LES CHAMPS-ÉLYSÉES

ACCÈS DEPUIS LE JARDIN DES TUILERIES
ET LE PALAIS DU LOUVRE

ACCÈS LIMITÉ ET CONTRÔLÉ
DEPUIS LA PLACE DE LA CONCORDE

ACCÈS LIMITÉ ET CONTRÔLÉ
DEPUIS LE QUAI DES TUILERIES

ACCÈS NORD DEPUIS LA RUE DE RIVOLI
ET LE MÉTRO

flux véhicule largeur maximum 6 m

PLAN MASSE - FLUX
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pavés

dallage

bitume

0 1 m 5 m

massif de fondation repéré par GeoPat
(voir rapport 2022 en annexe)

PLAN DE SOLS - ÉTAT EXISTANT
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pavés

dallage

bitume

0 1 m 5 m

massif de fondation repéré par GeoPat
(voir rapport 2022 en annexe)

pavés

dallage

bitume

0 1 m 5 m

Grilles fixes

Grilles mobiles

Changement de matériaux

Rampes

Pentes tranversales supérieures à 2 %

Pavés génant les PMR

Lampadaires

Obstacles à la marche

Caisses d’oranger

50 lux 50 lux50 lux 50 lux

di
am

èt
re

 2
0 

m
m

oy
en

ne
 1

0 
lu

x

di
am

èt
re

 1
0 

m
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0 
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x

50 lux50 lux

PLAN DE SOLS - ÉTAT DES 
USAGES
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0 1 m 5 m

ÉLÉVATION EST

ÉLÉVATION OUEST

COUPE VERS LE SUD COUPE VERS LE NORD

Rappel des classes de précision et leur incertitude
Plan de classe A Incertitude < 40 cm (rigide) ou Incertitude < 50 cm (flexible)
Plan de classe B 40 cm < Incertitude < 1,5 m
Plan de classe C Incertitude > 1,5 m ou absence de plans
 

Télécom (Classe A)
(profondeur 40 cm) Télécom (Classe C)

(profondeur inconnue)AEP (Classe A)
(profondeur 200 cm)

Basse tension (Classe A)
(profondeur 50 cm)

Basse tension (Classe B)
(profondeur 90 cm)

Télécom (Classe A)
(profondeur 40 cm)

AEP (Classe A)
(profondeur 200 cm)

Basse tension (Classe A)
(profondeur 50 cm)

Basse tension (Classe B)
(profondeur 90 cm)

perte de signal

(pénétration
dans la salle)

Télécom (Classe A)
(profondeur 40 cm)Télécom (Classe C)

(profondeur inconnue) signal AEP perdu

Basse tension (Classe A)
(profondeur 50 cm)

présence d’un ovoïde ?

ÉLÉVATIONS - ÉTAT EXISTANT

Architecture Patrimoine & Paysage DODEMAN SARL 58 février 2023

RESTAURATION DE LA 
GRILLE CONCORDE

PARIS
PREMIER ARRONDISSEMENT

JARDIN DES TUILERIES

février 2023

Architecture Patrimoine & Paysage
DODEMAN SARL



LÉGENDE

Parties fixes
Parties ouvrantes principales (Nord et Sud)
Parties ouvrantes secondaires (Nord et Sud)
Axe d’ouverture
Axe de rotation

ouverture ponctuelle pour petits véhicules
370 cm

ouverture ponctuelle pour grands véhicules
870 cm

0 1 m 5 m

FONCTIONNEMENT POUR LES 
PIÉTONS - ÉTAT ACTUEL DES 

USAGES
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LÉGENDE

Parties fixes
Parties ouvrantes principales (Nord et Sud)
Parties ouvrantes secondaires (Nord et Sud)
Axe d’ouverture
Axe de rotation

ouverture quotienne pour piétons
300 cm

ouverture quotienne pour piétons
300 cm

720 cm720 cm
ouverture ponctuelle exceptionnelle

870 cm

0 1 m 5 m

FONCTIONNEMENT POUR LES 
VÉHICULES - ÉTAT ACTUEL DES 

USAGES
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Typologie  Modéré  Important
Défauts mécaniques
Défauts structurels
Défauts esthétiques

lices horizontales oxydés par les intempéries

0 0,5 m 2,5 m

axes flottants

axe grippé

axe grippé

axe flottant

axe flottant

axe flottant

axe flottant et
graisseur manquant

jeu 3 mm jeu 2 mm

pl
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t e

n 
m

au
va

is
 é

ta
t

cr
ém

on
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no
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fo
nc

tio
nn

el
le

défaut d’alignement des deux vantaux

poignée de targette cassée targette grippée

cylindre manquant

ornement
manquant

fragilité de l’ornement
et perte de dorure

fragilité de l’ornement
et perte de dorure

poignée inadaptée

usures dues aux
chaines de fermeture

ox
yd

at
io

n 
de

s 
pa

rt
ie

s 
sa

ill
an

te
s

présence de plomb

trace d’usure, de rayure et
de grattage sur la dorure

rails légèrement déformés

sabots surélevés

GRILLE SUD - ÉTAT SANITAIRE

Architecture Patrimoine & Paysage DODEMAN SARL 61 février 2023

RESTAURATION DE LA 
GRILLE CONCORDE

PARIS
PREMIER ARRONDISSEMENT

JARDIN DES TUILERIES

février 2023

Architecture Patrimoine & Paysage
DODEMAN SARL



Typologie  Modéré  Important
Défauts mécaniques
Défauts structurels
Défauts esthétiques

lices horizontales oxydés par les intempéries

0 0,5 m 2,5 m

axes flottants

axe flottant

axe flottant

axe flottant

axe flottant

axe flottant

axe flottant

axe flottant et
graisseur manquant

axe et graisseur manquants

jeu 2 mm jeu 2 mm
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is
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ém

on
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 fi
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défaut d’alignement des deux vantaux

clé manquante

vantail voilé vantail voilé

fer de lance manquant

ornement
manquant

fragilité de l’ornement
et perte de dorure

poignée inadaptée

usures dues aux
chaines de fermeture

présence de plomb

trace d’usure, de rayure et
de grattage sur la dorure

rails déformés

roues parfois non posées sur le rail

sabots surélevés

GRILLE CENTRALE - ÉTAT 
SANITAIRE
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Typologie  Modéré  Important
Défauts mécaniques
Défauts structurels
Défauts esthétiques

lices horizontales oxydés par les intempéries

0 0,5 m 2,5 m

axe flottant axe flottant

axe flottantaxe flottant

axe flottant

axe flottant
jeu 2 mm jeu 2 mm jeu 2 mm

pl
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va

is
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cr
ém

on
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nn

el
le
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ai

s 
di

ff
ic

ile

défaut d’alignement des deux vantaux

clé manquante

graisseur manquant
targette grippée

ornement cassé

vantail voilé

fragilité de l’ornement
et perte de dorure

fragilité de l’ornement
et perte de dorure

poignée d’origine

usures dues aux
chaines de fermeture

présence de plomb

trace d’usure, de rayure et
de grattage sur la dorure

rails légèrement déformés

sabots surélevés

GRILLE NORD - ÉTAT SANITAIRE
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VOLET PAYSAGER - ÉTAT EXISTANT 
(VUES AÉRIENNES)

Fig. 176. Vue depuis la Terrasse du Jeu de Paume

Fig. 177. Vue d’oiseau depuis le Fer à Cheval Fig. 178. Concorde 3D AVP0001.jpg
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VOLET PAYSAGER - ÉTAT EXISTANT 
(VUES DEPUIS LES SOLS)

Fig. 179. Vue depuis la Place de la Concorde

Fig. 180. Vue depuis l’Entrée Concorde - côté Jardin
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PLACE DE LA
CONCORDE

FER À
CHEVAL

TERRASSE DU
JEU DE PAUME

TERRASSE DE
L’ORANGERIE

0 2 m 10 m

emprise d’un mètre
sur le trottoir
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accès chantier par le jardin

accès durant le chantier sauf :
Fondations béton de la grille et de l’anti-bélier
Réalisation des dallages
(par tiers ou par moitié)
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PLAN MASSE - INSTALLATIONS 
DE CHANTIER 1
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PLAN MASSE - INSTALLATIONS 
DE CHANTIER 2

PLACE DE LA
CONCORDE

FER À
CHEVAL

TERRASSE DU
JEU DE PAUME

TERRASSE DE
L’ORANGERIE

0 2 m 10 m

emprise d’un mètre
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accès chantier par le jardin

accès à la concession imposible ou difficile durant le chantier
si la base-vie est installée contre le mur de la Terrasse du Jeu de Paume

ca
is

se
 à

 d
ép

os
er

anti-bélier provisoire
par plots béton

to
ile

tte
s

sa
lle

 d
e 

ré
un

io
n

portail d'accès

po
rt

ai
l d

'a
cc

ès
 p

ié
to

n

ve
st

ia
ir

e 
14

 p
er

so
nn

es

gr
ou

pe
él

ec
tr

og
èn

e

ré
fe

ct
oi

re
 1

4 
pe

rs
on

ne
s

cu
ve

PS
E 

lim
ite

 d
e 

ch
an

tie
r 

en
 b

ac
 a

ci
er

portail optionel

gr
ill

es
 H

ER
AS

 m
ob

ile
s 

en
 fo

nc
tio

n

de
s 

be
so

in
s 

du
 c

ha
nt

ie
r

VARIANTE
portail en grille rampes libérées
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PLACE DE LA
CONCORDE

FER À
CHEVAL

TERRASSE DU
JEU DE PAUME

TERRASSE DE
L’ORANGERIE

0 2 m 10 m

emprise d’un mètre
sur le trottoir
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accès chantier par le jardin

accès à la concession imposible ou difficile durant le chantier
si la base-vie est installée contre le mur de la Terrasse du Jeu de Paume
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par plots béton

to
ile

tte
s

sa
lle

 d
e 

ré
un

io
n

portail d'accès

po
rt

ai
l d

'a
cc

ès
 p

ié
to

n

ve
st

ia
ir

e 
14

 p
er

so
nn

es

gr
ou

pe
él

ec
tr

og
èn

e

ré
fe

ct
oi

re
 1

4 
pe

rs
on

ne
s

cu
ve

PS
E 

lim
ite

 d
e 

ch
an

tie
r 

en
 b

ac
 a

ci
er

portail optionel

gr
ill

es
 H

ER
AS

 m
ob

ile
s 

en
 fo

nc
tio

n

de
s 

be
so

in
s 

du
 c

ha
nt

ie
r

VARIANTE
portail en grille rampes libérées

PLACE DE LA
CONCORDE

FER À
CHEVAL

TERRASSE DU
JEU DE PAUME

TERRASSE DE
L’ORANGERIE

0 2 m 10 m

Terrassements profonds (supérieurs à 50 cm)
Terrassements profonds en fonction de l’anti-bélier
Terrassements de surface

démontage de la grille au préalable
pour intervention en atelier
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PLAN MASSE - DÉMOLITIONS
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VOLET PAYSAGER - ÉTAT EXISTANT 
(VUES AÉRIENNES)

Fig. 181. Vue depuis la Terrasse du Jeu de Paume

Fig. 182. Vue d’oiseau depuis le Fer à Cheval Fig. 183. Concorde 3D AVP0001.jpg
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VOLET PAYSAGER - ÉTAT EXISTANT 
(VUES DEPUIS LES SOLS)

Fig. 184. Vue depuis la Place de la Concorde

Fig. 185. Vue depuis l’Entrée Concorde - côté Jardin
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PLAN DE SOLS - PROJET DE 
RESTAURATION

dallage existant
restauré

connexions à l’ovoïde

reprofilage du stabilisé vers les grilles avaloirs
existantes et à créer

reprofilage du stabilisé
vers les grilles avaloirs

existantes et à créer

cunette à restaurer à neuf

pavés à déposer et remplacer par
dallage grès suivant le calepinage existantlimite de domanialité

0 1 m 5 m

VARIANTE 1
pavés à déposer et remplacer par

dallage en pierre dure
dito dallage existant

VARIANTE 2
pavés à déposer et remplacer par

béton lavé ‘sablé’
(cf. 29-Juillet)

SOLUTION DE BASE
redressement des pavés par

dépose-repose, retaille,
fourniture et garnissage des joints

regards type Marguerite pour les
regards EP de surface longrine de seuil en béton armé

sur gros béton

redressement des pavés par dépose-repose,
retaille, fourniture et garnissage des joints

restauration du dallage
et réfection de la cunette en pierre

projecteur de type Jupiter Pro
pour éclairage des véhicules en accès

raccordement
électrique dans

le tableau divisionnaire
des sanitaires

raccordement par la cunette remplacée,
compris fourreaux en attente pour

appareils et caméras supplémentaires raccordement vertical par
carottage et dépose

d’une pierre en tiroir
VARIANTE dépose-repose

de parement

interphone dans
l’angle fixé au

pylône
restauration de la grille en atelier

mise en sécurité de l’entrée par bornes anti-béliers
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Électricité
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déplacement ou suppression
de la grille existante

projecteur de type
Jupiter Pro

(caméra en attente)

fourreau pour le
pupitre de commande

des bornes

tableau électrique
des bornes pour
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dallage

0 1 m 5 m

bornes anti-bélier fixes de type FM M50-900

bornes anti-bélier rétractables manuelles de type RMB M50-900

bornes anti-bélier escamotables automatiques de type RB M50-900

anciennes bornes
à déposer

reprofilage du stabilisé
vers les grilles avaloirs

existantes et à créer

cunette à mettre à plat

pavés à déposer 
et remplacer par
béton lavé ‘sablé’

(cf. 29-Juillet)

pavés à déposer et remplacer par
dallage grès suivant le calepinage existantlimite de domanialité

bornes fixes
PSE rétractables manuelles

redressement des pavés par dépose-repose,
retaille, fourniture et garnissage des joints

restauration des rails en atelier
compris redressement et passivation

PLAN DE SOLS - PROJET DE 
SÉCURISATION 1 AVEC ANTI-

BÉLIER EXTÉRIEUR
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bornes anti-bélier rétractables manuelles de type RMB M50-900

bornes anti-bélier escamotables automatiques de type RB M50-900

reprofilage du stabilisé
vers les grilles avaloirs

existantes et à créer

limite de domanialité

fondations profondes pour toutes bornes

PLAN DE SOLS - PROJET 
DE SÉCURISATION 1 AVEC 

FONDATIONS
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0 1 m 5 m

dallage

0 1 m 5 m

bornes anti-bélier fixes de type FM M50-900

bornes anti-bélier rétractables manuelles de type RMB M50-900

bornes anti-bélier escamotables automatiques de type RB M50-900

reprofilage du stabilisé
vers les grilles avaloirs

existantes et à créer

limite de domanialité

fondations profondes pour toutes bornes

ÉLÉVATION EST - PROJET DE 
SÉCURISATION 1
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VOLET PAYSAGER - ÉTAT EXISTANT 
(VUES AÉRIENNES)

Fig. 186. Vue depuis la Terrasse du Jeu de Paume

Fig. 187. Vue d’oiseau depuis le Fer à Cheval Fig. 188. Concorde 3D AVP0001.jpg
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VOLET PAYSAGER - ÉTAT EXISTANT 
(VUES DEPUIS LES SOLS)

Fig. 189. Vue depuis la Place de la Concorde

Fig. 190. Vue depuis l’Entrée Concorde - côté Jardin
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dallage

0 1 m 5 m

bornes anti-bélier fixes de type FM M50-900

bornes anti-bélier rétractables manuelles de type RMB M50-900

bornes anti-bélier escamotables automatiques de type RB M50-900

anciennes bornes
à déposer

reprofilage du stabilisé
vers les grilles avaloirs

existantes et à créer

cunette à mettre à plat

pavés à déposer 
et remplacer par
béton lavé ‘sablé’

(cf. 29-Juillet)

pavés à déposer et remplacer par
dallage grès suivant le calepinage existantlimite de domanialité

bornes fixes
PSE rétractables manuelles

redressement des pavés par dépose-repose,
retaille, fourniture et garnissage des joints

reprofilage du stabilisé
vers les grilles avaloirs

existantes et à créer

restauration des rails en atelier
compris redressement et passivation

PLAN DE SOLS - PROJET 2 AVEC 
ANTI-BÉLIER INTÉRIEUR
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bornes anti-bélier rétractables manuelles de type RMB M50-900

bornes anti-bélier escamotables automatiques de type RB M50-900

cunette à mettre à plat

limite de domanialité

fondations profondes pour bornes mobiles

fondations superficielles pour les bornes fixes

PLAN DE SOLS - PROJET 
DE SÉCURISATION 2 AVEC 

FONDATIONS
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bornes anti-bélier fixes de type FM M50-900

bornes anti-bélier rétractables manuelles de type RMB M50-900

bornes anti-bélier escamotables automatiques de type RB M50-900

cunette à mettre à plat

limite de domanialité

fondations profondes pour bornes mobiles

fondations superficielles pour les bornes fixes

0 1 m 5 m

ÉLÉVATION EST - PROJET DE 
SÉCURISATION 2
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VOLET PAYSAGER - ÉTAT EXISTANT 
(VUES AÉRIENNES)

Fig. 191. Vue depuis la Terrasse du Jeu de Paume

Fig. 192. Vue d’oiseau depuis le Fer à Cheval Fig. 193. Concorde 3D AVP0001.jpg
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VOLET PAYSAGER - ÉTAT EXISTANT 
(VUES DEPUIS LES SOLS)

Fig. 194. Vue depuis la Place de la Concorde

Fig. 195. Vue depuis l’Entrée Concorde - côté Jardin
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0 1 m 5 m

ÉLÉVATION EST - PROJET DE 
SÉCURISATION 2 AVEC VARIANTE 

BORNES PIERRE
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VOLET PAYSAGER - ÉTAT EXISTANT 
(VUES AÉRIENNES)

Fig. 196. Vue depuis la Terrasse du Jeu de Paume

Fig. 197. Vue d’oiseau depuis le Fer à Cheval Fig. 198. Concorde 3D AVP0001.jpg
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VOLET PAYSAGER - ÉTAT EXISTANT 
(VUES DEPUIS LES SOLS)

Fig. 199. Vue depuis la Place de la Concorde

Fig. 200. Vue depuis l’Entrée Concorde - côté Jardin
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ÉLÉVATIONS - SYNTHÈSE DES 
DEUX PROJETS

PROJET 2 - ÉLÉVATION EST

PROJET 1 - ÉLÉVATION OUEST

AVANTAGES
Dispositif formant sas
Intégration intérieure au jardin
INCONVÉNIENTS
Beaucoup de bornes
Proximité avec les sanitaires et la concession
Présence importante décalée par rapport à la grille

AVANTAGES
Nombre minimal de bornes
Intégration intérieure au jardin
Intégration extérieure au jardin dans la limite de domanialité
Pas de gène pour les sanitaires et la concession 
INCONVÉNIENTS
Dispositif ne formant pas de sas
Intégration extérieure au jardin
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0 0,5 m 2,5 m

 bouton à clé avec demi-cylindre européen de
type KESO, intégré à l’organigramme du jardin

restitution
de la lacune

restauration des grilles
(dépose en atelier, dépollution,

passivation et mise en peinture RAL7026)

ré
al

ig
ne

m
en

t d
es

 v
an

ta
ux

remplacement de la serrure
par  bouton à clé

réfection des dorures

restauration
des targettes

refondation de la grille

remise en état des rails

suppression des sabots au profit de butées

ré
fe

ct
io

n 
de

s 
an

cr
ag

es

suppression du
boitier à clef

ca
de

na
s

mode dégradé ou base

poignée

fermé = baissé

ouvert = levé

0 0,5 m 2,5 m

pièce à sceller

roulement à aiguilles étanche

fourreau bronze

roulement à billes

graisseur

PROJET DE RESTAURATION DES PIVOTS

restitution du
fer de lance doré

restitution
de la lacune

restauration des grilles
(dépose en atelier, dépollution,

passivation et mise en peinture RAL7026)

ré
al

ig
ne

m
en

t d
es

 v
an

ta
ux

remplacement de la serrure
par  bouton à clé

réfection des dorures

refondation de la grille

remise en état des rails

suppression des sabots au profit de butées

ÉLÉVATION EST (PARTIE SUD) - 
RESTAURATION DES GRILLES
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PROJET DE RESTAURATION DES PIVOTS

restitution du
fer de lance doré

restitution
de la lacune

restauration des grilles
(dépose en atelier, dépollution,

passivation et mise en peinture RAL7026)

ré
al

ig
ne

m
en

t d
es

 v
an

ta
ux

remplacement de la serrure
par  bouton à clé

réfection des dorures

refondation de la grille

remise en état des rails

suppression des sabots au profit de butées

0 0,5 m 2,5 m
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du portail 3 à reproduire

restauration des grilles
(dépose en atelier, dépollution,

passivation et mise en peinture RAL7026)
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ÉLÉVATION EST (PARTIE NORD) 
- RESTAURATION DES GRILLES
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HORS OPÉRATION - PROJET DE 
MODIFICATION DU TROTTOIR

suppression des bateaux latéraux

PSE mise en valeur des
socles des statues

pavés à déposer 
et remplacer

par béton désactivé

pavés à déposer 
et remplacer par
béton lavé ‘sablé’

(cf. 29-Juillet)

pavés à déposer et
remplacer par dallage grès

suivant le calepinage existant

pe
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sv
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le
 1

 %
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nt
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fo

rt
e
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v.

 1
2 

%
réfection du bitume

limite de domanialité

modification du trottoir

modification du trottoir et de la pente conservation de la pente
devant le portail

env. 30 cm

0 1 m 5 m
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ESTIMATION PRÉVISIONNELLE

ESTIMATION SOMMAIRE

PROJET AVEC ANTI-BÉLIER DEVANT LA GRILLE
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 75-Jardin des Tuileries
Restauration de la grille Concorde

ESTIMATION
AVP

06/02/2023

DÉSIGNATION U Q. P. U. MONTANT HT

Restauration de la grille Projet 1 bornes anti-bélier devant la grille

Lot n°1: Maçonnerie - Pierre de taille

Aménagement de chantier

Panneau de chantier (Fourniture, mise en place, entretien et dépose en fin 
de chantier) (1par accès) u 3 926,40 2 779,20

Branchement électrique (Fourniture d'un coffret protégé branché sur 1 
groupe électrogène. Un dispositif complet (coffret + groupe) par rampe, 
mise en place, entretien et dépose en fin de chantier

ft 1 9 301,82 9 301,82

Branchement eau (Fourniture, mise en place, entretien et dépose en fin de 
chantier) ft 1 3 664,80 3 664,80

Aire de chantier

Aménagement m2 520,00 8,14 4 232,80

La clôture de l'aire de chantier (palissade métallique sur ossature bois 
h=3m) compris portes d'accès ml 45,50 355,44 16 172,52

La clôture de la zone chantier dito aire de chantier avec portails d'accès ml 61,69 355,44 21 927,09

Repliement des installations et remise en état des lieux ft 1 2 229,60 2 229,60

Baraques de chantier

Transport, mise en place et entretien d'un baraquement (refectoire / salle de 
réunion) en roulotte ft 1 5 520,00 5 520,00

Location   (refectoire / salle de réunion) ms 8,00 2 284,80 18 278,40

Repliement en fin de chantier  (refectoire / salle de réunion) ft 1 592,80 592,80

Transport, mise en place et mise en service de roulottes de chantier 6 
personnes avec réfrigérateurs, fours micro-ondes y compris raccordement à 
tous les fluides et dépose en fin de chantier

ft 2 3 168,00 6 336,00

Location (roulottes de chantier 6 personnes) ms 8,00 2 064,00 16 512,00

Repliement en fin de chantier (roulottes de chantier 6 personnes) ft 1 625,44 625,44

Fourniture et installation de cabines WC autonomes u 2 3 520,80 7 041,60
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 75-Jardin des Tuileries
Restauration de la grille Concorde

ESTIMATION
AVP

06/02/2023

DÉSIGNATION U Q. P. U. MONTANT HT

Restauration de la grille Projet 1 bornes anti-bélier devant la grille

Lot n°1: Maçonnerie - Pierre de taille

Aménagement de chantier

Panneau de chantier (Fourniture, mise en place, entretien et dépose en fin 
de chantier) (1par accès) u 3 926,40 2 779,20

Branchement électrique (Fourniture d'un coffret protégé branché sur 1 
groupe électrogène. Un dispositif complet (coffret + groupe) par rampe, 
mise en place, entretien et dépose en fin de chantier

ft 1 9 301,82 9 301,82

Branchement eau (Fourniture, mise en place, entretien et dépose en fin de 
chantier) ft 1 3 664,80 3 664,80

Aire de chantier

Aménagement m2 520,00 8,14 4 232,80

La clôture de l'aire de chantier (palissade métallique sur ossature bois 
h=3m) compris portes d'accès ml 45,50 355,44 16 172,52

La clôture de la zone chantier dito aire de chantier avec portails d'accès ml 61,69 355,44 21 927,09

Repliement des installations et remise en état des lieux ft 1 2 229,60 2 229,60

Baraques de chantier

Transport, mise en place et entretien d'un baraquement (refectoire / salle de 
réunion) en roulotte ft 1 5 520,00 5 520,00

Location   (refectoire / salle de réunion) ms 8,00 2 284,80 18 278,40

Repliement en fin de chantier  (refectoire / salle de réunion) ft 1 592,80 592,80

Transport, mise en place et mise en service de roulottes de chantier 6 
personnes avec réfrigérateurs, fours micro-ondes y compris raccordement à 
tous les fluides et dépose en fin de chantier

ft 2 3 168,00 6 336,00

Location (roulottes de chantier 6 personnes) ms 8,00 2 064,00 16 512,00

Repliement en fin de chantier (roulottes de chantier 6 personnes) ft 1 625,44 625,44

Fourniture et installation de cabines WC autonomes u 2 3 520,80 7 041,60
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 75-Jardin des Tuileries
Restauration de la grille Concorde

ESTIMATION
AVP

06/02/2023

DÉSIGNATION U Q. P. U. MONTANT HT

Fourniture et installation d'un monobloc sanitaires - 4 lababos u 2 6 888,00 13 776,00

Repliement en fin de chantier ft 1 4 278,00 4 278,00

Protection des existants

Anti-béliers provisoires en béton u 2 2 042,40 4 084,80

Protection des statues et des parapets u 2 3 675,84 7 351,68

Déplacement des caisses dans l'emprise du chantier, mise en dépôt hors 
zone de chantier ft 1 2 064,00 2 064,00

Signalisation de chantier ens 1 2 760,00 2 760,00

Total H.T. 149 528,55

Démolitions-Terrassements

Démolition du pavage existant, en conservation compris tri et décrottage. m2 119,00 90,00 10 710,00

Démolition de la forme de pose sous pavage existant y compris 
chargement et évacuation des gravats en décharge agréée m2 119,00 65,00 7 735,00

Démolition d'anciennes bornes u 2 850,00 1 700,00

Dépose en démolition de dalles en pierre m2 57,00 65,00 3 705,00

Dressement de sol après les déposes m2 119,00 78,00 9 282,00

Terrassement en tranchée pour fondations de la grille et antibéliers, 
compris démolition d'ouvrages maçonnés rencontrés dans les fouilles 
compris évacuation des terres

m3 60,078 135,00 8 110,53

Tranchée pour pour raccordement au réseaux électrique du lot 2 compris 
remblais après coup ens 1 2 200,00 2 200,00

Total H.T. 43 442,53

Maçonnerie - Pierre de taille

Fondations en béton B3 armé

Béton de propreté type B2 m2 56,82 41,46 2 355,76
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 75-Jardin des Tuileries
Restauration de la grille Concorde

ESTIMATION
AVP

06/02/2023

DÉSIGNATION U Q. P. U. MONTANT HT

Coffrages en bois ordinaire m2 36,74 45,84 1 684,16

Aciers HA toutes sections kg ###### 5,50 11 565,02

Fourniture et mise œuvre de béton fabriqué en centrale de type béton de 
gravillon "B3" m3 60,078 685,00 41 153,43

PV pour assistance pour implantation et calages des bornes par le 
fournisseur ft 1 5 500,00 5 500,00

Revêtement des sols

Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20 de type B pour couche de base 
de chaussée, épaisseur 0,20 m m2 119,00 50,00 5 950,00

Reprise des sols pavés avec complément si nécessaire sur forme de pose m2 119,00 480,00 57 120,00

Revêtement en dalles de pierre suivant calepinage collées sur semelles 
béton compris toute réservations et raccords m2 57,00 620,00 35 340,00

Scellement des rails et des grilles du lot n°2 ml 1,00 12 000,00 12 000,00

Reprofilage du stabilisé m2 120,00 48,50 5 820,00

Dallage en béton lavé, sablé m2 19,60 150,00 2 940,00

Création de 2 regards EP raccordés sur réseau existant ens 2 2 100,00 4 200,00

Fourniture et pose de grilles avaloir marguerite u 2 1 190,00 2 380,00

Total H.T. 188 008,37

TOTAL H.T. 380 979,45

PSE Covid complément à l'installation de chantier Plus value H.T. 30 000,00

PSE Sol dallé en remplacement du pavage

Sol dallé en remplacement du pavage m2 119,00 680,00 80 920,00

Plus value H.T. 80 920,00

PSE Grille provisoires avec portails en remplacement des clôtures de chantier en tôle laquée
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Restauration de la grille Concorde

ESTIMATION
AVP

06/02/2023

DÉSIGNATION U Q. P. U. MONTANT HT

Coffrages en bois ordinaire m2 36,74 45,84 1 684,16

Aciers HA toutes sections kg ###### 5,50 11 565,02

Fourniture et mise œuvre de béton fabriqué en centrale de type béton de 
gravillon "B3" m3 60,078 685,00 41 153,43

PV pour assistance pour implantation et calages des bornes par le 
fournisseur ft 1 5 500,00 5 500,00

Revêtement des sols

Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20 de type B pour couche de base 
de chaussée, épaisseur 0,20 m m2 119,00 50,00 5 950,00

Reprise des sols pavés avec complément si nécessaire sur forme de pose m2 119,00 480,00 57 120,00

Revêtement en dalles de pierre suivant calepinage collées sur semelles 
béton compris toute réservations et raccords m2 57,00 620,00 35 340,00

Scellement des rails et des grilles du lot n°2 ml 1,00 12 000,00 12 000,00

Reprofilage du stabilisé m2 120,00 48,50 5 820,00

Dallage en béton lavé, sablé m2 19,60 150,00 2 940,00

Création de 2 regards EP raccordés sur réseau existant ens 2 2 100,00 4 200,00

Fourniture et pose de grilles avaloir marguerite u 2 1 190,00 2 380,00

Total H.T. 188 008,37

TOTAL H.T. 380 979,45

PSE Covid complément à l'installation de chantier Plus value H.T. 30 000,00

PSE Sol dallé en remplacement du pavage

Sol dallé en remplacement du pavage m2 119,00 680,00 80 920,00

Plus value H.T. 80 920,00

PSE Grille provisoires avec portails en remplacement des clôtures de chantier en tôle laquée
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 75-Jardin des Tuileries
Restauration de la grille Concorde

ESTIMATION
AVP

06/02/2023

DÉSIGNATION U Q. P. U. MONTANT HT

La clôture de la zone chantier dito aire de chantier avec portails d'accès ml 30,90 -355,44 -10 983,10

Grille provisoires avec portails en remplacement des clôtures de chantier 
en tôle laquée ml 30,90 1 600,00 49 440,00

Plus value H.T. 38 456,90

Lot n°2: Ferronnerie d'Art

Dépose des grilles et pilastres compris double transport en atelier ens 1 25 450,00 25 450,00

Restauration des grilles, des pilastres, décontamination du plomb, 
remplacement de pièces manquantes ou trop corrodées ml 6,20 10 500,00 65 100,00

Restauration des portails, décontamination du plomb, remplacement ou 
révision de pièces manquantes ou trop corrodées, gonds, fermetures, 
roulements

ml 22,70 12 300,00 279 210,00

Remise en peinture de l'ensemble m2 269,00 92,50 24 882,50

Dorure 24 carats à l'identique ens 1 61 250,00 61 250,00

Remise en place et scellements des grilles et portails compris ajustement et 
mise en jeux ens 1 14 500,00 14 500,00

Total H.T. 470 392,50

TOTAL H.T. 470 392,50

Lot n°3: Électricité

Éclairage d'accessibilité et de sécurité ens 1 40 000,00 40 000,00

Total H.T. 40 000,00

TOTAL H.T. 40 000,00

Lot n°4: Mise en sécurité

Bornes fixes type FB50 900 de chez Automatic Systèms ou équivalent u 10 10 219,00 102 190,00

Bornes amovibles manuelles RMB50-900 de chez Automatic Systèms ou 
équivalent u 4 21 523,00 86 092,00
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 75-Jardin des Tuileries
Restauration de la grille Concorde

ESTIMATION
AVP

06/02/2023

DÉSIGNATION U Q. P. U. MONTANT HT

Bornes automatique RMB50-900 de chez Automatic Systèms ou 
équivalent u 2 34 649,00 69 298,00

Total H.T. 257 580,00

TOTAL H.T. 257 580,00

PSE Bornes rétractables manuelles à la place de bornes fixes

Bornes fixes type FB50 900 de chez Automatic Systèms ou équivalent u 2 -10 219,00 -20 438,00

Bornes rétractables manuelles RMB50-900 de chez Automatic Systèms ou 
équivalent u 2 21 523,00 43 046,00

Plus value H.T. 22 608,00

RÉCAPITULATION
Restauration de la grille Projet 1 bornes anti-bélier devant la grille

Lot n°1: Maçonnerie - Pierre de taille 380 979,45
Lot n°2: Ferronnerie d'Art 470 392,50
Lot n°3: Électricité 40 000,00
Lot n°4: Mise en sécurité 257 580,00

TOTAL H.T. 1 148 951,95

PSE Covid complément à l'installation de chantier Plus value H.T. 30 000,00
PSE Sol dallé en remplacement du pavage Plus value H.T. 80 920,00
PSE Grille provisoires avec portails en remplacement des clôtures de 
chantier en tôle laquée Plus value H.T. 38 456,90

PSE Bornes rétractables manuelles à la place de bornes fixes Plus value H.T. 22 608,00
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 75-Jardin des Tuileries
Restauration de la grille Concorde

ESTIMATION
AVP

06/02/2023

DÉSIGNATION U Q. P. U. MONTANT HT

Bornes automatique RMB50-900 de chez Automatic Systèms ou 
équivalent u 2 34 649,00 69 298,00

Total H.T. 257 580,00

TOTAL H.T. 257 580,00

PSE Bornes rétractables manuelles à la place de bornes fixes

Bornes fixes type FB50 900 de chez Automatic Systèms ou équivalent u 2 -10 219,00 -20 438,00

Bornes rétractables manuelles RMB50-900 de chez Automatic Systèms ou 
équivalent u 2 21 523,00 43 046,00

Plus value H.T. 22 608,00

RÉCAPITULATION
Restauration de la grille Projet 1 bornes anti-bélier devant la grille

Lot n°1: Maçonnerie - Pierre de taille 380 979,45
Lot n°2: Ferronnerie d'Art 470 392,50
Lot n°3: Électricité 40 000,00
Lot n°4: Mise en sécurité 257 580,00

TOTAL H.T. 1 148 951,95

PSE Covid complément à l'installation de chantier Plus value H.T. 30 000,00
PSE Sol dallé en remplacement du pavage Plus value H.T. 80 920,00
PSE Grille provisoires avec portails en remplacement des clôtures de 
chantier en tôle laquée Plus value H.T. 38 456,90

PSE Bornes rétractables manuelles à la place de bornes fixes Plus value H.T. 22 608,00
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 75-Jardin des Tuileries
Restauration de la grille Concorde

ESTIMATION
AVP

06/02/2023

DÉSIGNATION U Q. P. U. MONTANT HT

Restauration de la grille Projet 2 bornes anti-bélier derrière la grille

Lot n°1: Maçonnerie - Pierre de taille

Aménagement de chantier

Panneau de chantier (Fourniture, mise en place, entretien et dépose en fin 
de chantier) (1par accès) u 3 926,40 2 779,20

Branchement électrique (Fourniture d'un coffret protégé branché sur 1 
groupe électrogène. Un dispositif complet (coffret + groupe) par rampe, 
mise en place, entretien et dépose en fin de chantier

ft 1 9 301,82 9 301,82

Branchement eau (Fourniture, mise en place, entretien et dépose en fin de 
chantier) ft 1 3 664,80 3 664,80

Aire de chantier

Aménagement m2 520,00 8,14 4 232,80

La clôture de l'aire de chantier (palissade métallique sur ossature bois 
h=3m) compris portes d'accès ml 45,50 355,44 16 172,52

La clôture de la zone chantier dito aire de chantier avec portails d'accès ml 61,69 355,44 21 927,09

Repliement des installations et remise en état des lieux ft 1 2 229,60 2 229,60

Baraques de chantier

Transport, mise en place et entretien d'un baraquement (refectoire / salle de 
réunion) en roulotte ft 1 5 520,00 5 520,00

Location   (refectoire / salle de réunion) ms 8,00 2 284,80 18 278,40

Repliement en fin de chantier  (refectoire / salle de réunion) ft 1 592,80 592,80

Transport, mise en place et mise en service de roulottes de chantier 6 
personnes avec réfrigérateurs, fours micro-ondes y compris raccordement à 
tous les fluides et dépose en fin de chantier

ft 2 3 168,00 6 336,00

Location (roulottes de chantier 6 personnes) ms 8,00 2 064,00 16 512,00

Repliement en fin de chantier (roulottes de chantier 6 personnes) ft 1 625,44 625,44

Fourniture et installation de cabines WC autonomes u 2 3 520,80 7 041,60
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 75-Jardin des Tuileries
Restauration de la grille Concorde

ESTIMATION
AVP

06/02/2023

DÉSIGNATION U Q. P. U. MONTANT HT

Fourniture et installation d'un monobloc sanitaires - 4 lababos u 2 6 888,00 13 776,00

Repliement en fin de chantier ft 1 4 278,00 4 278,00

Protection des existants

Anti-béliers provisoires en béton u 2 2 042,40 4 084,80

Protection des statues et des parapets u 2 3 675,84 7 351,68

Déplacement des caisses dans l'emprise du chantier, mise en dépôt hors 
zone de chantier ft 1 2 064,00 2 064,00

Signalisation de chantier ens 1 2 760,00 2 760,00

Total H.T. 149 528,55

Démolitions-Terrassements

Démolition du pavage existant, en conservation compris tri et décrottage. m2 119,00 90,00 10 710,00

Démolition de la forme de pose sous pavage existant y compris 
chargement et évacuation des gravats en décharge agréée m2 119,00 65,00 7 735,00

Démolition d'anciennes bornes u 2 850,00 1 700,00

Dépose en démolition de dalles en pierre m2 42,61 65,00 2 769,65

Dressement de sol après les déposes m2 119,00 78,00 9 282,00

Terrassement en tranchée pour fondations de la grille et antibéliers, 
compris démolition d'ouvrages maçonnés rencontrés dans les fouilles 
compris évacuation des terres

m3 148,082 135,00 19 991,07

Tranchée pour pour raccordement au réseaux électrique du lot 2 compris 
remblais après coup ens 1 3 500,00 3 500,00

Total H.T. 55 687,72

Maçonnerie - Pierre de taille

Fondations en béton B3 armé

Béton de propreté type B2 m2 87,86 41,46 3 642,68
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 75-Jardin des Tuileries
Restauration de la grille Concorde

ESTIMATION
AVP

06/02/2023

DÉSIGNATION U Q. P. U. MONTANT HT

Fourniture et installation d'un monobloc sanitaires - 4 lababos u 2 6 888,00 13 776,00

Repliement en fin de chantier ft 1 4 278,00 4 278,00

Protection des existants

Anti-béliers provisoires en béton u 2 2 042,40 4 084,80

Protection des statues et des parapets u 2 3 675,84 7 351,68

Déplacement des caisses dans l'emprise du chantier, mise en dépôt hors 
zone de chantier ft 1 2 064,00 2 064,00

Signalisation de chantier ens 1 2 760,00 2 760,00

Total H.T. 149 528,55

Démolitions-Terrassements

Démolition du pavage existant, en conservation compris tri et décrottage. m2 119,00 90,00 10 710,00

Démolition de la forme de pose sous pavage existant y compris 
chargement et évacuation des gravats en décharge agréée m2 119,00 65,00 7 735,00

Démolition d'anciennes bornes u 2 850,00 1 700,00

Dépose en démolition de dalles en pierre m2 42,61 65,00 2 769,65

Dressement de sol après les déposes m2 119,00 78,00 9 282,00

Terrassement en tranchée pour fondations de la grille et antibéliers, 
compris démolition d'ouvrages maçonnés rencontrés dans les fouilles 
compris évacuation des terres

m3 148,082 135,00 19 991,07

Tranchée pour pour raccordement au réseaux électrique du lot 2 compris 
remblais après coup ens 1 3 500,00 3 500,00

Total H.T. 55 687,72

Maçonnerie - Pierre de taille

Fondations en béton B3 armé

Béton de propreté type B2 m2 87,86 41,46 3 642,68
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 75-Jardin des Tuileries
Restauration de la grille Concorde

ESTIMATION
AVP

06/02/2023

DÉSIGNATION U Q. P. U. MONTANT HT

Coffrages en bois ordinaire m2 27,60 45,84 1 265,18

Aciers HA toutes sections kg ###### 5,50 28 505,79

Fourniture et mise œuvre de béton fabriqué en centrale de type béton de 
gravillon "B3" m3 148,082 685,00 101 436,17

PV pour assistance pour implantation et calages des bornes par le 
fournisseur ft 1 6 000,00 6 000,00

Revêtement des sols

Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20 de type B pour couche de base 
de chaussée, épaisseur 0,20 m m2 119,00 50,00 5 950,00

Reprise des sols pavés avec complément si nécessaire sur forme de pose m2 119,00 480,00 57 120,00

Revêtement en dalles de pierre suivant calepinage collées sur semelles 
béton compris toute réservations et raccords m2 42,61 620,00 26 418,20

Scellement des rails et des grilles du lot n°2 ml 1,00 14 000,00 14 000,00

Reprofilage du stabilisé m2 120,00 48,50 5 820,00

Dallage en béton lavé, sablé m2 19,60 150,00 2 940,00

Création de 2 regards EP raccordés sur réseau existant ens 2 2 100,00 4 200,00

Fourniture et pose de grilles avaloir marguerite u 2 1 190,00 2 380,00

Total H.T. 259 678,02

TOTAL H.T. 464 894,29

PSE Covid complément à l'installation de chantier Plus value H.T. 30 000,00

PSE Sol dallé en remplacement du pavage

Sol dallé en remplacement du pavage m2 119,00 680,00 80 920,00

Plus value H.T. 80 920,00

PSE Grille provisoires avec portails en remplacement des clôtures de chantier en tôle laquée
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 75-Jardin des Tuileries
Restauration de la grille Concorde

ESTIMATION
AVP

06/02/2023

DÉSIGNATION U Q. P. U. MONTANT HT

La clôture de la zone chantier dito aire de chantier avec portails d'accès ml 30,90 -355,44 -10 983,10

Grille provisoires avec portails en remplacement des clôtures de chantier 
en tôle laquée ml 30,90 1 600,00 49 440,00

Plus value H.T. 38 456,90

Lot n°2: Ferronnerie d'Art

Dépose des grilles et pilastres compris double transport en atelier ens 1 25 450,00 25 450,00

Restauration des grilles, des pilastres, décontamination du plomb, 
remplacement de pièces manquantes ou trop corrodées ml 6,20 10 500,00 65 100,00

Restauration des portails, décontamination du plomb, remplacement ou 
révision de pièces manquantes ou trop corrodées, gonds, fermetures, 
roulements

ml 22,70 12 300,00 279 210,00

Remise en peinture de l'ensemble m2 269,00 92,50 24 882,50

Dorure 24 carats à l'identique ens 1 61 250,00 61 250,00

Remise en place et scellements des grilles et portails compris ajustement et 
mise en jeux ens 1 14 500,00 14 500,00

Total H.T. 470 392,50

TOTAL H.T. 470 392,50

Lot n°3: Électricité

Éclairage d'accessibilité et de sécurité ens 1 40 000,00 40 000,00

Total H.T. 40 000,00

TOTAL H.T. 40 000,00

Lot n°4: Mise en sécurité

Bornes fixes type FB50 900 de chez Automatic Systèms ou équivalent u 16 10 219,00 163 504,00

Bornes rétractables manuelles RMB50-900 de chez Automatic Systèms ou 
équivalent u 4 21 523,00 86 092,00
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ESTIMATION
AVP

06/02/2023

DÉSIGNATION U Q. P. U. MONTANT HT

La clôture de la zone chantier dito aire de chantier avec portails d'accès ml 30,90 -355,44 -10 983,10

Grille provisoires avec portails en remplacement des clôtures de chantier 
en tôle laquée ml 30,90 1 600,00 49 440,00

Plus value H.T. 38 456,90

Lot n°2: Ferronnerie d'Art

Dépose des grilles et pilastres compris double transport en atelier ens 1 25 450,00 25 450,00

Restauration des grilles, des pilastres, décontamination du plomb, 
remplacement de pièces manquantes ou trop corrodées ml 6,20 10 500,00 65 100,00

Restauration des portails, décontamination du plomb, remplacement ou 
révision de pièces manquantes ou trop corrodées, gonds, fermetures, 
roulements

ml 22,70 12 300,00 279 210,00

Remise en peinture de l'ensemble m2 269,00 92,50 24 882,50

Dorure 24 carats à l'identique ens 1 61 250,00 61 250,00

Remise en place et scellements des grilles et portails compris ajustement et 
mise en jeux ens 1 14 500,00 14 500,00

Total H.T. 470 392,50

TOTAL H.T. 470 392,50

Lot n°3: Électricité

Éclairage d'accessibilité et de sécurité ens 1 40 000,00 40 000,00

Total H.T. 40 000,00

TOTAL H.T. 40 000,00

Lot n°4: Mise en sécurité

Bornes fixes type FB50 900 de chez Automatic Systèms ou équivalent u 16 10 219,00 163 504,00

Bornes rétractables manuelles RMB50-900 de chez Automatic Systèms ou 
équivalent u 4 21 523,00 86 092,00
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 75-Jardin des Tuileries
Restauration de la grille Concorde

ESTIMATION
AVP

06/02/2023

DÉSIGNATION U Q. P. U. MONTANT HT

Bornes automatique RMB50-900 de chez Automatic Systèms ou 
équivalent u 2 34 649,00 69 298,00

Total H.T. 318 894,00

TOTAL H.T. 318 894,00

PSE Bornes rétractables manuelles à la place de bornes fixes

Bornes fixes type FB50 900 de chez Automatic Systèms ou équivalent u 2 -10 219,00 -20 438,00

Bornes rétractables manuelles RMB50-900 de chez Automatic Systèms ou 
équivalent u 2 21 523,00 43 046,00

Plus value H.T. 22 608,00

RÉCAPITULATION
Restauration de la grille Projet 2 bornes anti-bélier derrière la grille

Lot n°1: Maçonnerie - Pierre de taille 464 894,29
Lot n°2: Ferronnerie d'Art 470 392,50
Lot n°3: Électricité 40 000,00
Lot n°4: Mise en sécurité 318 894,00

TOTAL H.T. 1 294 180,79

PSE Covid complément à l'installation de chantier Plus value H.T. 30 000,00
PSE Sol dallé en remplacement du pavage Plus value H.T. 80 920,00
PSE Grille provisoires avec portails en remplacement des clôtures de 
chantier en tôle laquée Plus value H.T. 38 456,90

PSE Bornes rétractables manuelles à la place de bornes fixes Plus value H.T. 22 608,00
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 75-Jardin des Tuileries
Restauration de la grille Concorde

ESTIMATION
AVP

06/02/2023

DÉSIGNATION U Q. P. U. MONTANT HT

Tranche Optionnelle - Aménagement du trottoir Concorde

Démolition du pavage existant, compris évacuation m2 35,00 90,00 3 150,00

Démolition de la forme de pose sous pavage existant y compris 
chargement et évacuation des gravats en décharge agréée m2 35,00 65,00 2 275,00

Dépose des revêtements de toute nature restants m2 79,42 78,50 6 234,47

Remise à niveau des bordures de trottoir ml 18,79 495,00 9 301,05

Forme de remise à niveau du trottoir m2 99,00 75,00 7 425,00

Façon d'une rampe en béton compris incorporation d'un caniveau 
incorporé ens 1 7 125,00 7 125,00

Revêtement en dalles de grès suivant calepinage m2 48,06 620,00 29 797,20

Dallage en béton lavé, sablé m2 76,84 150,00 11 526,00

Réfection de bitume ens 1 650,00 650,00

Total H.T. 77 483,72

TOTAL H.T. 77 483,72
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