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DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU PRESENT CORPS D’ETAT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) a pour objet de préciser le programme des
travaux a réaliser par le titulaire du corps d'état Etanchéité dans le cadre de la présente opération.

L'entrepreneur devra prendre connaissance et tenir compte dans son offre de I'ensemble du dossier de
consultation des entreprises TCE, de la Notice d’'Organisation de chantier, du Phasage, des plans, piéces
écrites, notices et annexes du dossier complet.

Maitrise d’'Ouvrage :

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON
3 boulevard Alexandre Fleming
25030 BESANCON cedex

1.2. RESTRUCTURATION PARTIELLE DES NIVEAUX -1 ET -2 DU BATIMENT GRIS

1.2.1  Objectif de I'opération

Restructurer et étendre I'UCA au 1¢" sous-sol
Créer un second sous-sol comportant :

- Une unité de soins Exploration du sommeil
- Une unité de médecine légale

- Une unité de médecine nucléaire

1.2.2 Classement de I'établissement

Le CHU est classé ERP de type U, 1° catégorie.

1.2.3 Reglementation

Arrété du 25 juin 1980 modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux établissements recevant
du public du Ter groupe ;

Arrété du 10 décembre 2004 relatif aux établissements du type U (Etablissements sanitaires) ;

Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif a I'accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des batiments d’habitation et modifiant le code de la construction et
de I'habitation ;

Arrété du 1er ao(t 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19 a R.111-19-
3 et R111-6 du code de la construction et de I'habitation relatives a I'accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur
construction ou de leur création ;

Code de I'environnement — Livre V — Titre 1 relatif aux Installations Classées pour la Protection de
I'Environnement ;

Arrété du 23 juin 1978 relatif au chauffage et a l'alimentation en eau chaude sanitaire des batiments
d'habitation, de bureaux ou recevant du public;

Décret n°92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les
lieux affectés a un usage collectif ;

Reglement Sanitaire Départemental.
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1.3. PRESENCE D’'AMIANTE SUR LE SITE

Les travaux s'effectueront en site désamianté.

1.4. CLASSEMENT SISMIQUE DU SITE

Le site est classé 3.

1.5. CLASSEMENT AEV DU SITE
Classement AEV : A*2 E*4 V*A2

1.6. CONSISTANCES DES TRAVAUX
Les travaux attribués au présent corps d'état se rapportent aux principalement aux ouvrages suivants :

e Reprises ponctuelles des étanchéités existantes au droit des édicules créés

e Couvertines en bas acier

e Seuls sont mentionnés dans le présent article les ouvrages principaux, le caractere forfaitaire du marché
est rappelé a I'Entreprise qui devra, dans le cadre de celui-ci, toutes les fournitures, les travaux et les
ouvrages complémentaires qui seront nécessaires a la réalisation de ceux figurant dans le chapitre «
Description des Ouvrages » ci-apres, et ce en totale conformité avec les Régles de I'Art et avec les
documents et réeglementations applicables.

1.7. PRESTATIONS PREVUES AU PRESENT CORPS D'ETAT

Dans les cas ou des dispositions différentes sont a prévoir pour I'exécution des travaux, celles-ci sont
exprimées dans les articles descriptifs correspondants de la partie « Description des ouvrages » ci-apres.

Outre la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux et matériels composants les ouvrages décrits,
I'Entrepreneur devra prévoir toutes les prestations utiles a la réalisation de ces ouvrages a partir de ceux
mentionnés en tant que « support », cela comprendra notamment :

Pour tous les complexes

e Les sujétions nécessaires a la réalisation des travaux en toute sécurité, (garde-corps, échafaudage, plate-
forme, voir note d'organisation de chantier et notice hygiene et sécurité),

e Le contrble des supports et les travaux préparatoires d'appropriation, suivant le complexe a réaliser

e Lafourniture et la pose des divers composants des complexes d'étanchéité aux emplacements fixés dans
le présent CCTP, suivant la technique décrite, et compte tenu des documents spécifiques qui lui sont
applicables,

e La fourniture et l'intégration au complexes a réaliser des accessoires complémentaires tels que,
traitement des rives, recouvrement des relevés, traitement de joints de dilatation, systémes d'évacuation
des eaux, systemes pour traversées de réseaux, lanterneaux, exutoires, ou acces dans les aires étanchées,

e La fourniture et la pose des renforcements de la couche étanche dans le cas des circulations pour
entretien ou des ouvrages a poser sur le complexe.

e Les contrbles par mise en eau, ou arrosages le cas échéant, les systemes de protection provisoires en
fonctions des travaux a prévoir au titre des autres corps d'états

e Les systemes provisoires destinés a assurer I'évacuation des eaux pluviales recueillies par les aires
étanchées a l'extérieur du batiment, avant le raccordement au réseau de plomberie

Pour les systémes comportant une résine
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Le contrdle général des supports avant travaux (propreté, planéité, état de surface, cohésion...), le controle
permanent de I'état des supports de I'état des supports et des conditions d'application du procédé
(humidité, condition hygrothermiques, risques d'intempéries...)

e Les contrbles des caractéristiques aprés application, (épaisseur en tous points, adhérence, glissance...)

Pour les reprises d’existant

e Les déposes totales ou partielles des ouvrages existants le cas échéant, et I'évacuation en décharge
publique des déchets correspondants.

Quel que soit le complexe a réaliser, I'Entrepreneur est chargé d'assurer la réalisation compléte des ouvrages
du présent corps d'état, y compris les travaux accessoires nécessaires qui pourraient découler des études
détaillées, et ce, méme si ces derniers ne sont pas explicitement mentionnés sur les plans et documents. Du
fait de sa qualification, il appartient a I'Entreprise de prévoir toutes les sujétions et fournitures nécessaires
en vue du parfait achévement des ouvrages.

1.7.1  Connaissance du Projet

Eléments généraux

Il est rappelé que I'Entrepreneur du présent corps d'état est tenu de prendre connaissance des éléments
suivants :

e Le projet dans son ensemble sous tous ses aspects, y compris Architecturaux, de méme que son
fonctionnement, la destination des locaux qu'il comporte, les différentes phases de déroulement des
travaux.

e les caractéristiques du site, du voisinage, et de I'environnement général du projet, ainsi que des
contraintes d‘acces, de stationnement, de stockage, d'intervention qui seraient imposées par celles- ci,
compte tenu des moyens envisagés, pour la réalisation des travaux dus par le présent corps d'état.

e Les travaux de tous types qui doivent étre exécutés au titre des autres corps d'états, avec une attention
particuliere pour ceux relatifs aux ouvrages utilisés tant que support, et pour ceux qui complétent ou le
cas échéant interférent avec les travaux a réaliser par le présent corps d'état

e A noter pour cette partie, que cette attention devra étre maintenue tout au long du déroulement du
chantier, par la présence de I'entreprise en coordination interentreprises, et par sa participation a la
synthése

e Les natures, caractéristiques, et état des ouvrages existants, ou conservés en tout ou partie, en particulier
en ce qui concerne ceux directement impliqués dans les travaux a réaliser par le présent corps d'état,
(parties a conserver et a déposer, parties a préserver, parties a réhabiliter ou a restaurer, parties utilisés
en tant que support des travaux...)

Pour ce faire, il devra acquérir une parfaite connaissance de toutes les piéces composant le dossier d'étude
et procéder a toutes les visites et investigations qu'il estime nécessaires.

Toute argumentation de I'Entreprise, se réclamant de la non connaissance de ces éléments ci-avant sera
rejetée par le Maitre d'CEuvre.

De méme, elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous
les travaux de sa profession, ou lui permette de faire une demande de supplément de prix.

Eléments particuliers pour le présent corps d’état

Pour les travaux du présent corps d'état, une attention particuliere sera portée aux plans définissant les
niveaux et pentes des structures et des surfaces finies, ainsi que les dispositions prévues par I'Entreprise
chargée des travaux de plomberie et/ou de VRD pour I'évacuation des eaux pluviales.

1.7.2  Etudes

L'entreprise devra entreprendre ses propres études en reprenant les principes et détails exprimés dans les
documents fournis par le Maitre d'CGuvre, et en complétant ceux-ci en fonction de ses propres choix, par
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toutes les précisions qui seront jugées nécessaires par celui-ci pour permettre une parfaite maitrise des
travaux.

Dans le cas ou des relevés, sondages, essais, ou investigations complémentaires s'avéreraient nécessaires a
I'étude des travaux ou ouvrages dus par le présent corps d'état, ils sont a prévoir par I'Entreprise comme
entiérement a sa charge dans le cadre de son marché.

Les études auront pour base les plans de I'Architecte, ainsi que ceux de la structure, concernant les isolants
thermique et les absorbants, les notes de calculs thermiques et le cas échéant acoustiques seront a prendre
en compte, dans le cas de performances différentes de celles figurant au présent CCTP, ce sont les plus
élevées qui prévaudront.

Teneur des Etudes

Pour les études d’exécution

Les études de I'Entreprise comprendront tous les éléments utiles en vue des travaux a exécuter, cela
comportera en particulier :

e Les plans généraux et plans de localisation

e Les compositions précises de chaque complexe avec épaisseurs et niveaux finis, tenant compte les
caractéristiques des matériaux choisis et des documents qui régissent leur mise en ceuvre.

e Les plans et détails de tous les points singuliers et raccordements.

e La définition précise des modes de fixation, matériels employés, mise en ceuvre, répartition,

e Les plans de calepinage des joints de fractionnements dans le cas de « protections lourdes dures »

e Les notes de calcul qui s'avéreront nécessaires pour justifier, les dimensions des évacuations d'eau
pluviales, la tenue au vent, les systemes contribuant a la sécurité...

e La sélection, pour chaque ouvrage, de procédés, matériaux et matériels correspondants parfaitement a
sa destination, qui sera doté de caractéristiques au moins égales a celles exprimées dans la partie «
Description des Ouvrages », et qui permettra d'atteindre un niveau de performance au moins égal a celui
figurant dans la partie « Hypothéses de Conception »,

e ['établissement de la planification des travaux dus, en accord avec le planning général des travaux et ses
évolutions,

e La participation par des moyens adaptés a la cellule de synthese, avec I'établissement et la diffusion a la
demande des informations requises, et la mise a jour en temps utile des documents produits en fonction
des informations regues.

Pour les études complémentaires aux études d'exécution

Les études de I'Entreprise comprendront tous les éléments complémentaires aux documents d'exécution
qui lui seront fournis, en vue d'intégrer a la conception ses propres spécificités, cela comportera en
particulier :

e Les Plans de Chantier (PAC)

e Les plans et détails complémentaires aux documents d'exécution,

e La définition précise des modes de fixation, matériels employés, mise en ceuvre, répartition,

e La sélection, pour chaque ouvrage, de procédés, matériaux et matériels correspondants parfaitement a
sa destination, qui sera doté de caractéristiques au moins égales a celles exprimées dans la partie «
Description des Ouvrages », et qui permettra d'atteindre un niveau de performance au moins égal a celui
figurant dans la partie « Hypothéses de Conception »,

e L'établissement de la planification des travaux dus, en accord avec le planning général des travaux et ses
évolutions,

e La participation par des moyens adaptés a la cellule de synthese, avec I'établissement et la diffusion a la
demande des informations requises, et la mise a jour en temps utile des documents produits en fonction
des informations regues.
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Production des études

L'Entreprise devra prendre toutes les dispositions utiles pour effectuer ses études et produire les documents
correspondants dans les délais qui lui seront imposés, ceci afin de permettre le bon déroulement des études
des autres corps d'état, et celui du chantier.

Coordination

L'établissement et le maintien d'une parfaite coordination avec tous les corps d'état concernés par les
ouvrages a réaliser est a prévoir par le présent corps d'état.

Avant toute exécution, I'Entreprise produira les éléments requis pour la synthese (voir détail ci-apres).

L'Entreprise devra de plus fournir un planning d'exécution détaillé de ces interventions pour permettre
I'harmonisation avec celles des autres corps d'états, afin d'éviter les co-activités et de prévoir les mesures de
sécurité a soumettre au coordinateur sécurité de I'opération.

1.7.3 Documents, échantillons, maquettes a fournir

Avec la soumission

Afin de permettre de juger les propositions des Entreprises, celles-ci devront joindre a leur offre de prix tous
les éléments demandés dans le cadre de I'Appel d'offre, en particulier les éléments qui suivent :

Obligatoirement :

e La décomposition du prix global forfaitaire, entierement remplie suivant sa disposition originale, Toutes
les informations techniques relatives aux différents procédés, ou systémes proposés, y compris les
matériaux, produits ou composants employés (documentation technique, caractéristiques,
performances, garanties etc.),

e Toutes les précisions utiles pour permettre de rattacher chacune des propositions ci-dessus a l'article du
CCTP pour lequel elle est pressentie

e Les modes opératoires prévus, pour la mise ceuvre en relation avec les ouvrages adjacents,

Si requis par le Réglement de la consultation :

e Les qualifications des Entreprises en correspondance avec les travaux a exécuter.
e Les références d'ouvrages réalisés avec des procédés ou matériaux équivalents,

Au début du chantier

Des le début du chantier, et suivant les besoins imposés par le planning des études et des travaux des
différents corps d'états, les Entreprises devront fournir, les informations et les éléments suivants :

e Les premiers plans d'exécution, relatifs aux parties courantes de chaque type d'ouvrage, a diffuser au
Maitre d'CEuvre

e Toutes les informations et plans requis pour la synthése des travaux entre les différents corps d'état

e Tous les échantillons utiles aux choix du Maitre d'ceuvre égard au parti architectural (les échantillons
ayant recu l'approbation du Maitre d'CEuvre serviront de référence, ils seront fixés sur un panneau
présentoir et resteront sur le chantier, dans un local prévu a cet effet, jusqu'a la réception des travaux)

e Provenance des matériaux et composants, caractérisation et performances des matériaux naturels,
Certifications, Attestation de traitement, Assurances particulieres...

o Les épaisseurs réelles totales des complexes, niveaux finis, niveaux des relevés,

e Les plans de principe de calepinage des composants (supports, isolants, étanchéité, répartition des
fixations ponctuelles le cas échéant...).
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En cours de chantier

Aprés obtention de I'accord du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Controle sur les matériels, procédés, pré-
prototypes et échantillons présentés, (y compris prise en compte des remarques par les modifications
adéquates le cas échéant), I'Entreprise devra soumettre a approbation du Maitre d'CEuvre et du Bureau de
Contrdle, I'ensemble des documents nécessaires a la réalisation de ses travaux.

Ces documents seront a produire en fonction des travaux, et suivant les besoins imposés par le planning, il
s'agira en particulier de ceux relatifs a son étude du projet, telles qu'elle est définie ci avant.

e La série complete des plans d'exécution (EXE), y compris tous documents complémentaires (le cas
échéant suivant mission),

e La série compléte des plans d'atelier et de chantier (PAC), y compris tous documents complémentaires

e La série complete des plans de détails, comportant en particulier ceux relatifs aux raccords avec les
ouvrages des corps d'état adjacents,

e Les notes de calcul justificatives des évacuations d'eaux pluviales, compris systéemes de rétention en
toiture le cas échéant.

e Les proces-verbaux relatifs a la réception par I'Entreprise des supports,

e Les fiches d'autocontrdle de I'Entreprise sur ses travaux, en particulier les essais de mise en eau,

e Les comptes rendus d'essais effectués le cas échéant sur les supports ou sur les ouvrages réalisés,
spontanément par I'Entreprise, ou suivant les demandes du Maitre d'Cuvre.

En fin de chantier

Une fois les travaux terminés, dans le but d'établir le DOE, I'Entrepreneur remettra au Maitre d'CEuvre, dans
le nombre d'exemplaire et la forme requise, le dossier compilé des documents d'exécution mis a jour dans
leur derniere version, conforme a tous les ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, I'ensemble comprenant
notamment :

e Une série compléte des plans et documents d'exécution, (le cas échéant suivant mission),

e Une série complete des plans et documents d'atelier et de chantier

¢ Une nouvelle copie de tous les documents spécifiques relatifs a la mise en ceuvre des procédés proposés,
ainsi que ceux attestant de leurs caractéristiques et performances (Avis Techniques, Documents
Techniques d'Application, PV d'essais, ATEX, Cahier des charges, ETN,),

¢ Une notice technique regroupant les fiches relatives a tous les composants, matériaux, accessoires, etc,,
et faisant état en détail, de leur provenance, de leur fournisseur, de leurs références et de leurs
caractéristiques,

e Une note détaillée faisant état de la conformité des ouvrages exécutés par rapport aux principaux
documents du marché (compris modifications opérées par rapport a ceux-ci le cas échéant)

e Une notice regroupant, pour chaque ouvrage et type d'ouvrage réalisé, toutes les recommandations
d‘entretien et de maintenance des ouvrages exécutés.

1.7.4 Prototypes et Essais, Controles

Prototype et Essais

A la demande du Maitre d’CEuvre, I'Entreprise pourra étre amenée, avant toute mise en ceuvre générale, a
réaliser dans le cadre de son marché, un prototype de taille suffisante pour permettre la mise au point des
détails de mise en ceuvre et aspect en particulier des rives apparentes, et/ou la réalisation d'essais dans le
but de vérifier les performances acoustiques des ouvrages mis en ceuvre.

Controles

Afin de contrdler la qualité des ouvrages exécutés, le Maitre d'CEuvre se réserve la possibilité de faire
procéder aux frais de I'Entreprise a un ou plusieurs essais ayant pour objet la vérification des performances
acoustiques par rapport aux obligations spécifiées au marché,

e Par la mesure de l'indice affaiblissement obtenu par rapport a I'extérieur.
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e Par |'établissement du spectre d'absorption dans le local ou mesure du coefficient d'absorption par
bande d'octave.

Ces essais devront étre exécutés sous le contréle d'un bureau spécialisé et agréé, ils porteront sur les
ouvrages réalisés in situ, dans les conditions normales d'utilisation, en conformité avec les Normes NF EN-
10052 (NF S31-007), NF EN-140-4 (NF S31-049-4), NF EN-140-7 (NF S31-049-7), NF EN-140-14 (S31-049-
14).

1.7.5 Conditions d'approbation

Les documents, échantillons, maquettes, et prototypes produits ou réalisés par I'entreprise dans le cadre des
études, ou du chantier, seront a diffuser aux divers intervenants concernés, ils seront en particulier soumis
au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Controle, pour avis et observations le cas échéant.

L'Entreprise devra effectuer les reprises et rediffusion de ces éléments pour prise en compte des
observations jusqu'a I'obtention d'un visa autorisant I'exécution.

En conséquence, aucune commande générale de matériau ou de matériel ne pourra étre passée par
I'Entreprise avant la délivrance par le Maitre d'CEuvre d'un tel visa, relatif aux fournitures considérées. Ce visa
devra étre porté exclusivement sur un document produit par I'Entreprise qui devra mentionner de facon
explicite toutes les indications utiles (fournisseur, références exhaustives, caractéristiques, coloris, renvoi au
marché, référencement d'échantillon correspondant, etc...)

L'obtention d'un visa autorisant I'exécution ne modifie en rien I'obligation et la responsabilité exclusive de
I'Entreprise qui en découle, de respecter les dispositions de son marché et les Régles applicables aux travaux
considérés.

A noter que dans tous les cas, les essais ayant pour but, soit de démontrer la qualité et les performances des
matériels ou matériaux, soit celles de leur mise en ceuvre, devront étre effectués avec le matériel adéquat,
suivant les procédures applicables a chaque type d'ouvrage, et par un organisme couramment agrée pour
les réaliser.

1.7.6  Exécution des travaux

Préambule

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait qu'il devra exécuter chaque type d’'ouvrage des travaux
qui lui sont attribués en parfaite connaissance d'une part du dossier du Maitre d'CEuvre, et d'autre part, de
tous les documents qui sont applicables a cet ouvrage.

Fabrication en atelier

Toute fabrication en atelier ne pourra étre effectuée que sur la base des principes, procédés, et matériaux,
qui auront été validés auparavant par le Maitre d'CEuvre.

Les caractéristiques dimensionnelles demeurent du ressort de I'Entreprise et sous sa propre responsabilité,
celles-ci résulteront de I'application au projet des éléments validés ci-dessus, auxquelles seront appliques
les relevés ou aux controles effectués sur place par I'Entreprise.

Il est rappelé que les dimensions indiquées au dossier d'appel d'offre demeurent indicatives

Transport, Livraison, Stockage
L'Entreprise prendra obligatoirement en compte dans son offre tous les frais suivants :

e Transport en temps utile par des moyens appropriés, des matériaux, matériels, et composants
nécessaires aux travaux, avec tous les emballages et protections utiles, et leur déchargement sur place

e Transports sur site et manutention pour entreposage vers un lieu de stockage désigné par le Maitre
d'Cuvre, avec déplacement le cas échant, en fonction de la planification des travaux
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¢ Dispositions adéquates pour assurer, pendant le temps nécessaire, le stockage, la protection et la parfaite
conservation des matériaux et matériels stockés, dans les conditions de conservations prévues par les
fournisseurs ou fabricants de ceux-ci permettant d'éviter tous type de dégradation.

e Dispositions nécessaires en vue d'assurer la sécurité contre le vol le cas échéant

e Transports sur site, manutention, levage, sur le lieu de mise en ceuvre, compris dispositions pour
entreposage transitoire, le cas échéant

o Collecte, tri, et transport sur site des déchets résultants des travaux a réaliser, matériaux, matériels, chutes,
emballages, etc...

Lors des livraisons sur le chantier des matériaux, matériels ou composants, un contréle des fournitures
pourra étre effectué par le Maitre d'CEuvre a son gré, de facon ponctuelle ou de maniere systématique, pour
vérifier leur conformité par rapport aux documents approuvés correspondants.

Conditions de stockage

Il est rappelé que toute piece ou élément dégradé ou marqué devra étre écarté par I'entreprise, et qu'en en
cas de pose, il sera refusé par le Maitre d'CEuvre et devra obligatoirement étre remplacé.

Les composants sensibles a I'humidité, en particulier les isolants seront stockés sous un conditionnement
adapté pour éviter tout risque de reprise d’humidité ou dégradation, compte tenu des conditions
hygrothermiques prévisibles sur les lieux du stockage.

Conditions d’approvisionnement sur le lieu de pose

L'approvisionnement des matériaux et matériels ne pourra s'effectuer qu’aux endroits et dans les conditions
approuvées par le Maitre d'CEuvre, et en prenant toutes les précautions requises pour ne pas endommager
les ouvrages déja réalisés.

Conditions de circulation sur le lieu de pose

La circulation directement sur les ouvrages déja réalisés n'est admise que dans la mesure ou elle ne risque
de leur causer aucune dégradation. Dans le cas contraire, des protections adaptées devront préalablement
étre mises en place par le présent corps d'état aux endroits ou se sera nécessaire.

Moyens de mise en ceuvre

Sauf mention contraire, I'offre de I'Entreprise devra inclure tous les moyens nécessaires a I'exécution des
travaux, et au maintien de la sécurité des personnes au cours de celle-ci, cela consistera notamment a prévoir
et mettre en place, avant toute forme de travaux, les dispositifs suivants :

e Tous les échafaudages, plateformes fixes ou mobiles, moyens d'acces, protections, installations
provisoires, fournitures complémentaires, qui s'avéreront utiles pour la réalisation des travaux dans les
conditions requises, et pour leur controle par le Maitre d'ceuvre, et ce en parfaite sécurité (en conformité
avec code du travail Décret n° 63-48 du 8 janvier 1965 modifié),

e Les systémes de transport, de levage, des matériaux et matériels a mettre en ceuvre et les systémes
d'évacuation de ceux non employés ou issus des démolitions et déposes dus au présent corps d'état.

e Les systémes de protection assurant conformément a la réglementation en vigueur, la sécurité de son
personnel ainsi que celle des personnes exposées lors de ses travaux, a l'intérieur du chantier et le cas
échéant au dehors, suivant la configuration. (Garde-corps, systémes anti-chutes, protection pare gravats,
systémes de sécurité pour l'utilisation des moyens de manutention, pour le travail en hauteur, les filets,
les harnais, etc...)

L'Entrepreneur demeure responsable des moyens employés pour réaliser ses travaux, toutefois, il devra
prendre en compte dans la sélection de ceux-ci, les contraintes qui pourraient résulter des co-activités, et le
cas échant de la présence d'avoisinants, dans le but de limiter au mieux les nuisances occasionnées (bruits,
poussiére, vibrations, etc...)

En ce qui concerne les travaux du présent corps d'état, il est rappelé parmi les moyens destiné a assurer la
sécurité du personnel de chantier, qu'il est obligatoire de prévoir des garde-corps provisoires complétés par
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des filets de protection en cas d'intervention simultanée d'autres corps d'état a proximité et sous la zone de
travail du titulaire

Controle des supports et des conditions d’exécution

Avant d'entreprendre ses propres travaux, I'entrepreneur est tenu d'effectuer les controles nécessaires, et en
particulier de réceptionner les ouvrages qui leur serviront de support, il devra effectuer ces contréles deés
que possible, le cas échéant a l'avancement, afin d’émettre en temps utile toutes les réserves qu'il juge
nécessaires sur les défauts de réalisation des ouvrages antérieurs aux siens, qui pourraient étre incompatibles
avec la bonne exécution de ses propres travaux, tels que ceux-ci ont étés prévus.

Dans le cas de travaux sur des constructions existantes, une attention particuliére sera portée aux ouvrages
ou parties d’'ouvrages conservés, qu'ils soient accessibles, ou mis a jour lors des déposes ou des travaux de
démolition.

Avant la mise en ceuvre, et suivant nécessité, au cours de celle-ci, il appartiendra a I'Entrepreneur de vérifier
que les conditions requises pour effectuer celle-ci sont respectées, et qu'elles permettent d’'obtenir un
ouvrage dont les caractéristiques et performances seront celles attendues.

Aucune réclamation concernant les caractéristiques ou I'état des ouvrages servant de supports aux travaux
a effectuer ne sera admise a partir du commencement des travaux correspondant, tout début de pose ou
d'application impliquant I'acceptation de ces supports.

De méme, toute réfection d'un support qui n'aura pas été demandée suffisamment a temps pour pouvoir
étre effectuée sans retarder I'exécution des travaux a réaliser ne pourra étre retenue comme argument
valable susceptible de modifier les délais d'exécution de ces travaux.

En ce qui concerne les travaux du présent corps d'état, il est rappelé qu'ils ne peuvent étre entrepris que
dans les conditions qui suivent.

Travaux courants

Les travaux de structure sont terminés sur I'emprise de I'ouvrage a réaliser, et conformes aux caractéristiques
requises pour les ouvrages a réaliser.

Préservation des ouvrages

Dans le cadre de son marché, I'entrepreneur devra au cours de ses interventions, prendre toutes les
dispositions qu'il jugera utiles pour préserver de facon efficace, les ouvrages préexistants, et ce compte tenu
des travaux qu'il aura a réaliser et des moyens qu'il compte employer. Il sera ensuite considéré comme
responsable des dégradations éventuelles qui pourraient en résulter

Une fois tout ou partie de ses travaux effectués, I'Entrepreneur demeure responsable de la préservation des
ouvrages réalisés, a ce titre il devra dans le cadre de son marché, la mise en place des dispositifs d'interdiction
provisoires ou définitifs ainsi que des protections utiles a leur préservation efficace, compte tenu des travaux
et activités normalement prévisibles des autres entreprises.

Controle des Ouvrages réalisés

Indépendamment des contrbles réalisés par le Maitre d'CEuvre, I'Entreprise devra s'assurer de fagon
systématique de la qualité des ouvrages exécutés par des autocontroles a I'avancement des travaux, les
ouvrages défectueux seront immédiatement indiqués au Maitre d'CEuvre et feront I'objet de reprises suivant
une procédure proposée par I'entreprise et approuvée par celui-ci.

Cette procédure devra étre effectuée en tenant compte du « Plan d'Assurance Qualité » ou de la démarche
qualité propre a I'Entreprise, et des regles établies par le Maitre d'CEuvre pour le déroulement du chantier.

Le Maitre d'CEuvre procédera a son gré a ses propres contrdles, il se réserve le droit d'exiger de I'Entreprise
dans le cadre de son marché, de procéder de fagon ponctuelle ou systématique, a des essais permettant de
s'assurer de la qualité des ouvrages réalisés (voir paragraphe ci avant)
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A noter que chaque Entreprise devra la mise a disposition du Maitre d'CEuvre des installations et dispositifs
nécessaires aux controles a effectuer dans les conditions de sécurité réglementaires

Dans tous les cas, ces procédures de controle devront faire 'objet d'une parfaite tragabilité.

Ouvrages défectueux

Tout ouvrage ou partie d'ouvrage, pour lequel les matériaux, composants, mode d'exécution, etc. ne seront
pas conformes aux prescriptions du présent CCTP, ou aux regles applicables, sera considéré comme
défectueux et non recevable.

Dans cette éventualité, ceux-ci seront déposés ou démolis, puis repris avec I'approbation du Maitre d'CEuvre,
aux frais de I'Entrepreneur.

Nettoyage, tri, évacuation, recyclage des déchets

A l'avancement de la réalisation de ses travaux, 'Entreprise devra assurer le nettoyage des lieux de travail
correspondants par enlévement de tous les déchets qui en résultent, cela comprendra notamment :

L'évacuation sur site des gravois, débris, emballages et déchets divers,
L'évacuation sur site des matériaux et matériels avec ou sans réemploi,
Le tri pour recyclage ou la mise en beine appropriée sur site, en fonction des regles établies pour le chantier

En fonction du type de déchet, et suivant les principes figurant au marché, le transport hors site, avec
stockage et recyclage par I'Entreprise ou par un prestataire de service agrée, ou le transport et la mise en
décharges publiques appropriées.

D'autre part, chacun des ouvrages réalisés fera I'objet d'un nettoyage approprié a sa nature, suivi le cas
échéant de la mise en place de protections adéquates, en vue d'éviter sa dégradation, compte tenu des
travaux a venir et jusqu'a la Réception des travaux.

Réception des travaux

En fin de chantier, ou au cours de celui-ci en fonction du phasage prévuy, I'Entrepreneur devra participer
activement a la Réception des travaux,

Suivant les ouvrages dont il a eu la charge il devra assurer pour ceux-ci :

e L'enlevement et I'évacuation des protections mises en place le cas échéant, (sauf si utiles a l'acceés) Un
nettoyage final supprimant tout risque de détérioration future par poinconnement lié a la présence de
débris,

e La vérification du bon fonctionnement des exutoires et systemes d'accés dont il aura eu la charge,

e La vérification de I'étanchéité a l'air des joints de dilatation étanchés (le cas échéant, pour les locaux
habitables)

e Les reprises de tous les défauts constatés, et de ceux signalés par le Maitre d'CEuvre ou son représentant,
avant le déroulement des « Opérations Préalables a la Réception »

Et aprés le déroulement des « Opérations Préalables a la Réception » :

e La réalisation ou la reprise dans les plus brefs délais, de tous les travaux, ouvrages, ou finitions
manquantes ou considérées comme défectueux par le Maitre d'CEuvre ou son représentant, lors des «
Opérations Préalables a la Réception » et ce jusqu'a la levée par celui-ci des réserves correspondantes.

1.8. PRESTATIONS EXCLUES DU PRESENT CORPS D'ETAT

Sauf mention contraire, ne sont pas a la charge de I'Entreprise les travaux suivants

e La réalisation des pentes générales des supports (hors celles données par la forme des couches isolantes
sous étanchéité, le cas échéant, suivant description des ouvrages ci-apres)
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e Le traitement anti-incendie des joints de dilatation et/ou de construction, (corps d'état chargé de la
structure)

e Les étanchéités intérieures sous revétements carrelés (corps d'état chargé des revétements de ce type),
sauf celles explicitement décrites au chapitre description des ouvrages ci-apres.

e Les étanchéités sous voierie, a la charge du lot GO (Etanchéité sur Cour arriére, Etanchéité sous Parvis,
Etanchéité sur locaux créés en sous-sol sous voierie Pompier).

1.9. GARANTIE

Les garanties des travaux par I'Entrepreneur du présent corps d'état sont les suivantes :

(Etant entendu que I'entretien sera réalisé suivant les recommandations et au moyen de produits préconisés
par I'Entrepreneur du présent corps d'état).

e L'ensemble des ouvrages du présent corps d'état devront étre garantis pendant 10 ans, a I'exception des
systémes d'exutoires ou d'acces pour lesquels cette garantie sera Biennale.

Durant ces périodes de garantie, I'attributaire du présent corps d'état devra assurer :

e La révision de ses ouvrages dans le cadre de la garantie d'un an dite « de parfait achévement » par
application de l'article 1792 de la loi 78.12 du 4 janvier 1978|

e La réparation des désordres de toutes natures qui pourraient mettre en cause la garantie biennale, dite
de «bon fonctionnement» ou le remplacement des ouvrages défectueux.

Dans le cas d'usages de produits ou procédés non traditionnels, la mise en ceuvre sera effectuée suivant les
Avis Techniques ou les Documents Techniques d'Application relatifs a chacun des composants ou
procédés, a défaut de ces documents, les ouvrages ne pourront étre exécutés que si les composants ou
procédés ont faits 'objet d’'une enquéte technique ayant conduit a un avis favorable de la part d’'un Bureau
de Controle, ou si ils sont garantis dans le cadre du marché, par une assurance complémentaire spécifique
souscrite par I'entreprise, permettant de couvrir en particulier les ouvrages réalisés et le Maitre d'CEuvre en
tant prescripteur du procédé.
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2. HYPOTHESES DE CONCEPTION

2.1. PERFORMANCES MINIMALES EXIGIBLES POUR LES OUVRAGES A REALISER

Dans tous les cas, les complexes devront résister durablement aux conditions d'exposition prévisibles des
ouvrages réalisés.

2.1.1  Performances mécaniques

Résistance mécanique du revétement d’'étanchéité

Suivant le type de procédé, les caractéristiques du revétement d'étanchéité sont indiquées dans la
description des ouvrages par le classement F.L.T. en référence au Cahier CSTB N° 2358-V2 de Mars 2008.

e Indice F « Fatigue » variable de 1 a 5 (endurance aux mouvements du support, 5 maximum)
e Indice | «Indentation » variable de 1 a 5 (poingonnement statique et dynamique, 5 maximum)
e Indice T « Température » variable de 1 a 4 (glissement sous élévation, 4 maximum)

Ces indices devront respecter les minima indiqués au Cahier CSTB ci-dessus, ils sont reflétés pour chaque
type d'ouvrage dans les Avis Techniques ou Documents Techniques d'Application des procédés.

Performances thermiques

Les performances résultantes devront étre au moins égales a celles spécifiées dans la note de calcul
thermique pour la localisation considérée.

Dans les cas particuliers comme les systéemes d'isolation thermique « inversée » ou ceux permettant la
réalisation des pentes intégrées a l'isolation, on tiendra compte des pertes liées au systéme retenu suivant
I'Avis Technique de l'isolant employé dans cette configuration.

L'isolation thermique des relevés sera a réaliser en fonction de I'évaluation du pont thermique
correspondant dans la note de calcul thermique, en tenant compte des caractéristiques du support de relevé
et du rupteur thermique éventuel.

Dans le cas d'un support de relevé en béton avec isolation extérieure en facade, en I'absence de précision
dans la description des ouvrages correspondants, l'isolation et le relevé seront réalisés sur toute la hauteur
ou 0,60m au moins, avec recouvrement de la téte d'acrotére et raccordement a l'isolation de facade, en
suivant les principes figurés dans le dossier Recommandations Professionnelles N°04 de la CSFE (Chambre
Syndicale Francaise de I'Etanchéité).

2.1.2  Performances d’'étanchéité

Etanchéité a I'eau
Elle devra étre absolue pour toute surface étanchée, en particulier pour tous les ouvrages situés au-dessus
de locaux ou parties habitables. De méme les rives et jonctions de ces parties étanchées avec les ouvrages

voisins devront aussi étre comprises comme protégeant les divers composants du batiment de toutes les
dégradations qui pourraient étre engendrées par des infiltrations.

Etanchéité a I'air
Dans le cas ou I'étanchéité a I'air du batiment est requise, les toitures devront aussi étre « étanches a l'air »,
en particulier au droit des joints de dilatation. Pour les joints non étanchés, le présent lot devra la mise en

ceuvre d'un joint assurant la fermeture du batiment par rapport a I'espace extérieur pour les joints traversant
ou situés en rive des ouvrages traités.
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Performances acoustiques

Les performances résultantes devront étre au moins égales a celles spécifiées dans la note de calcul
acoustique pour la localisation considérée, dans le cas de différence avec les articles de description des
ouvrages, c'est la performance la plus élevée qui prévaudra.

Affaiblissement

Pour les complexes sur supports lourds les performances seront obtenues principalement par la nature du
support.

Pour les complexes sur supports légers, de type bacs aciers et/ou dérivés du bois, I'indice d'affaiblissement
acoustique Rw, devra étre au moins égal a celui spécifié dans chacun des articles descriptifs correspondants.

Absorption

Pour les complexes sur supports légers apparents, de type bacs aciers et/ou dérivés du bois, chaque
complexe devra présenter un indice d'absorption acoustique pondéré Alpha w, au moins égal a celui spécifié
dans chacun des articles descriptifs.

De plus dans le cas ou le spectre ou les performances sont précisées suivant les diverses bandes de
fréquences, le coefficient correspondant a chacune d'entre-elles devra étre au moins égal a celui du produit
décrit.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1. COUVERTURE PANNEAUX SANDWICH THERMIQUE ET ACOUSTIQUE ET
FORME DE CHARPENTE METALLIQUE

Fourniture et pose de couverture par panneaux sandwich a ame isolante en laine de roche collée en continu
entre 2 parements en acier pré laqué épaisseur 0,63 mm, le parement intérieur sera perforé assemblage des
panneaux par emboitement et fixation mécanique par vis a double filet et cavalier. Pente 10%. Comprenant :

e Fixation sur ossature métallique porteuse (a la charge du présent lot) par vis a double filet,

e Pose a recouvrement longitudinal avec joint adhésif en mousse PVC, sens de pose contraire aux vents
dominants,

e Pré laquage aux 2 faces, 35 microns, teinte au choix du Maitre d'Ouvrage, Closoir métallique bas de
pente,

e Faitiere simple haut de pente, tole pliée pré laquée,

e Piéce de raccordement en rive pignon, tole pliée pré laquée,

e Evacuation gouttiére EP.

Tout calfeutrement, par bourrage de laine de roche.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre suivant préconisation du fabricant.

¢ Performances acoustiques minimum :

- RA > 30dB,
- ow > 0.80.

e Performance thermique minimum :

- R=7,25m? K/W

Localisation : couverture de la galerie du Patio

3.2. ETANCHEITE SUR TOITURE TERRASSE

Caractéristiques générales :

Elément porteur en magonnerie conforme a la norme NF P 10-203 (DTUO.12)
Pente < 5%

Avec Isolation Thermique

Protection lourde meuble par gravillons

Pare vapeur

Fourniture et pose d'un pare vapeur comprenant a partir du support :

e Enduit d'imprégnation a froid sans solvant.
e Chape élastomére avec armature voile de verre 50 g/ m?, soudée en plein.

Une Equerre préalable au niveau du pare-vapeur est réalisée avec une couche de résine (700 g/ m?) non
armée, appliquée en recouvrement sur le pare-vapeur (10 cm) et relevée jusqu’a une hauteur de 6 cm au-
dessus du niveau supérieur de l'isolant.

Localisation : couverture de la galerie du Patio

Isolant thermique
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Fourniture et pose d'une isolation thermique par panneaux de mousse rigide de polyuréthane (PUR) sans
CFC, expansée en continu entre deux parements kraft imprégné, ayant recu un avis technique pour pose en
indépendance des revétements multicouches traditionnels ou bitume élastomere.

Performance thermique: R > 7,25 m? K/W.

Localisation : couverture de la galerie du Patio

Isolation thermique des relevés

Isolation thermique des relevés par panneaux de mousse rigide de polyuréthane (PUR) sans CFC, expansée
en continu entre deux parements kraft imprégné, ayant recu un avis technique, épaisseur 5 cm. Isolation sur
hauteur selon localisation.

Compris protection en téte d'isolant formant solin.
Localisation : En périphérie des dalles béton de couverture de la galerie du Patio
Etanchéité
Le complexe d'étanchéité est de type bicouche élastomere, posé en indépendance, sous Avis Technique. Il

comprend a partir de l'isolant :

e Chape élastomére avec armature polyester stabilisé 160 g/ m?, déroulée a sec directement sur le support
isolant, sans écran d'indépendance, joints longitudinaux auto collés.

Chape élastomére avec armature voile de verre 50 g/ m? soudée en plein. Compris toutes sujétions de mise

en ceuvre suivant préconisations du fabricant.

Localisation : Sur dalle béton de couverture de la galerie du Patio

Relevés

Les relevés sur isolant, comprenant :

Une équerre de renfort en membrane d'étanchéité constituée d'une armature en fibres de polyester et de
bitume élastomére.

Une chape élastomeére avec autoprotection par paillettes d'ardoise.

Un solin de protection en téte de relevé en aluminium, pose a dilatation, fixation par pattes d'agrafes
chevillées dans support, fourreaux d'angles, piéces de jonction, joint silicone 1ére catégorie a la pompe,
entre solin et maconnerie formant étanchéité, protecteur aluminium au droit du joint silicone, tous détails
et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : En périphérie des dalles béton de couverture et sur ouvrages tels que traversées de
toiture, édicule de toute nature, plots support d'équipements techniques, costieres des lanterneaux de
désenfumage, etc.

Protections gravillonnées

La protection lourde meuble est constituée par une couche de granulats courants, roulés ou concassés, de
4 cm d'épaisseur minimale, de granularité comprise entre 5 mm et une dimension au plus égale au 2/3 de
I'épaisseur de la protection, conformément a la norme NF P 84-204 (DTU 43-1).

Localisation : Sur dalle béton de couverture de la galerie du Patio

Traitement des joints de dilatation
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Les joints de dilatation sont réalisés conformément a I'Avis Technique.

e Mise en ceuvre d'un joint plat sur costiére B.A. dont les arétes sont franches et nettes de toutes balévres
et les bords du joint chanfreinés afin de permettre la mise en place du dispositif étanche,

e La partie assurant la fonction étanchéité proprement dite du joint sera constituée par la mise en place
d'une, bande LM recouverte par une membrane bitumineuse élastomére SBS armées comportant en
surface une bande d'aluminium de 0,02 mm d'épaisseur et de 20 cm de largueur,

Y compris tous détails et toutes sujétions de réalisation suivant avis technique et normes en vigueur.

Localisation : JD au droit de la couverture de la galerie du Patio

Entrées d’eau pluviale

Fourniture et pose d'entrée d'eaux pluviales tronconiques réalisées par platine et moignon de forme
tronconique, comprenant :

e Un manchon dépassant de 0.15 m, de la sous face de dalle de couverture. Une platine scellée entre deux
couches d'étanchéité.
o Dispositif de protection contre I'engorgement par grille garde greve.

Y compris toutes coupes, soudures et raccords d'étanchéité, tous détails et toutes sujétions de mise en
ceuvre.

Boite a eaux et descentes d'eau pluviales en fagades, dauphin en pied
Localisation : Sur dalle béton de couverture de la galerie du Patio

3.2.1 Couvertines aluminium laqué sur acroteres

Couvertine de renvoi d'eau extérieure en téte d'acrotére réalisée en tdle d'aluminium 15/10e ép.,
thermolaqué gamme RAL, y compris :

Assemblage invisible sur cadre en gorge feuillurée de profils

Pente pour renvoi d'eau en facade

Pli retombant en parement de facade pour protection des vétures et/ou enduits contigus, avec facon de
larmier ou goutte d'eau

Localisation : acrotéres de la galerie du Patio

3.2.2 Crosse passe cable

Fourniture et pose de crosse de cablage comprenant une platine et un tube en acier galvanisé. Raccords de
maconnerie. La platine sera prise en sandwich dans le systéeme d'étanchéité, Y/C relevé. Le dispositif
empéchera la pénétration d'eau de ruissellement entre I'ouvrage traversant et le fourreau.

Localisation : Suivant indications des lots techniques.
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3.3. REPRISE DES ETANCHEITES EXISTANTES

S'agissant d'interventions sur des étanchéités existantes, I'entreprise devra analyser les ouvrages existants et
intégrer dans son offre 'ensemble des sujétions nécessaires a la parfaite réalisation des travaux.

Aprés identification exacte des étanchéités existantes, l'entrepreneur devra prévoir I'ensemble des
opérations en périphérie des édicules créés pour une reprise parfaite des étanchéités apres traversée de
toutes natures.

Ces travaux sont a prévoir sur les toitures bac acier type panneaux sandwich avec étanchéité auto-protégés.

Localisation : Voir plans des lots techniques

¢ Modification d'étanchéité existante pour mise en ceuvre des extracteurs ou insufflateur de désenfumage
(voir lot CVC)
e Modification d'étanchéité existante pour mise en ceuvre d'un skydome
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4. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES (STD)
4.1. DOCUMENTS NORMATIFS ET REGLES APPLICABLES

Tous les travaux attribués au présent corps d'état sont a réaliser compte tenu des spécificités du projet et
selon les regles définies dans les principaux documents qui leur sont applicables.
4.1.1 Documents et régles générales

Les Regles générales a respecter seront les suivantes :

Régles relatives a la sécurité
Code de la Construction et de I'Habitation
Code du Travail
Reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
Etablissements recevant du public (ERP)

e Approbation du reglement de sécurité incendie (1 document)

e Livre 1 Dispositions applicables a tous les établissements recevant du public —

e Articles GN (1 document)

¢ Livre 2 Dispositions applicables aux établissements des quatre premiéres catégories

e Titre 1 Dispositions générales - Articles GE, CO, AM, DF, CH, GZ, EL, EC, AS, GC, MS (11 documents)
e Titre 2 Dispositions particulieres - Articles L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, J (14 documents)

e Livre 3 Dispositions applicables aux établissements de 5éme catégorie - Articles PE, PO,
Instructions techniques (8 documents)

Locaux d'activités (1 document)

Reégles relatives aux efforts applicables

e NFEN 1991-1-4 (novembre 2005) :
Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent + Amendement A1
(octobre 2010) (Indice de classement : P06-114-1)

e NFEN 1991-1-4/NA (mars 2008) :

Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent - Annexe nationale
ala NF EN 1991-1-4 (Indice de classement : P06-114-1/NA)

e P05-100 (septembre 1991) :

Conditions d'usage normal d'un logement (Indice de classement : P0O5-100)

Reglementation acoustique

o Arrété du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d'habitation

e Arrété du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique

e Arrété du 6 octobre 1978 modifié relatif a l'isolement acoustique des batiments d'habitation contre les
bruits de I'espace extérieur

e Arrété du 30 mai 1996 modifié relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et a l'isolement acoustique des batiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit

o Circulaire conjointe n® 2000-5 - n° 2000-73 du 28 janvier 2000 relative a I'application de la réglementation
acoustique dans les batiments d'habitation neufs

e Exemples de solutions acoustiques - Réglementation Acoustique 2000 (Guide DGUHC, Solution
acoustique 2002-001, mai 2002)
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Réglementation thermique

e Reglementation thermique RT 2012
e Réglementation Thermique des batiments existants

Reglementation parasismique

Regles PS 92 Régles de construction parasismique applicables aux batiments

4.1.2 DTU

Les ouvrages devront étre congus et réalisés en tenant compte des différents DTU relatifs aux ouvrages a
réaliser, dans leur version en vigueur le jour de la signature du marché, avec toutes leurs annexes et leurs
additifs.

e DTU de la série 20 : Maconnerie

e DTU 20.12 (P10-203) : Maconnerie des toitures et d'étanchéité - Gros ceuvre en maconnerie des toitures
destinées a recevoir un revétement d'étanchéité (2 documents)

e DTU de la série 43 : Etanchéité

e DTU 43.1 (P84-204) : Etanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en
magconnerie en climat de plaine (4 documents)

e DTU 43.3 (P84-206) : Mise en ceuvre de toitures en toles d'acier nervurées avec revétement d'étanchéité
(3 document)

e DTU 434 (P84-207) : Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec
revétements d'étanchéité (3 documents)

e DTU 435 (P84-208) : Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures terrasses ou inclinées (2
documents)

e DTU 43.6 (P84-210): Etanchéité des planchers intérieurs en magonnerie par produits hydrocarbonés
(4 documents)

e DTU 43.11 (P84-211) : Etanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en
magconnerie en climat de montagne (4 documents)

e DTU de la série 60 : Plomberie

e DTU 60.11 (P40-202) : Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales (4
documents)

4.1.3 Recommandations et Cahiers du CSTB

Seront aussi a respecter les recommandations et Cahiers du CSTB relatifs aux ouvrages a réaliser, dans leur
derniére version.

Généraux

e Cahier 2358-V2, mars 2008 : Classement FIT des étanchéités de toitures

e Cahier 3669 V2, septembre 2015 : Guide technique des toitures étanchées - Répertoire des essais
applicables aux systémes d'étanchéité

e Cahier 3567, mai 2006 : Classement des locaux en fonction de I'exposition a I'humidité des parois et
nomenclature des supports pour revétements muraux intérieurs

e Cahier 3230-V2, novembre 2007 : Eléments permettant la détermination des valeurs Rcs et ds afin de
définir ces valeurs dans un Document Technique d'Application du GS n°5 sur un isolant associé a une
étanchéité de toiture-terrasse

e Cahier 2267-2, septembre 1988 : Guide des toitures terrasses et toitures avec revétements d'étanchéité
en climat de montagne

Supports
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Cahier 2074, avril 1986 : Planchers a toles métalliques profilées (bacs acier) - Méthode générale d'essai
et principes de dimensionnement des bacs pour leur justification en phase de montage

Isolation

Cahier 2662-V2, juillet 2010 : Guide technique UEAtc pour l'agrément des systémes isolants supports
d'étanchéité des toitures plates et inclinées

Cahier 3684, octobre 2010 : Panneaux isolants supports d'étanchéité a base de laine minérale - Cahier
des Prescriptions Techniques communes

Cahier 3537_V2, janvier 2009 : Panneaux isolants non porteurs supports d'étanchéité mis en ceuvre sur
éléments porteurs en toles d'acier nervurées dont I'ouverture haute de nervure est supérieure a 70 mm
- Cahier des Prescriptions Techniques communes minimales pour la conception et la réalisation de
toitures avec isolation sur ces éléments porteurs

Cahier 3564, juin 2006 : Résistance au vent des isolants, supports de systemes d'étanchéité de toitures —
Cahier des Prescriptions Techniques concernant la délivrance et I'application des Documents Techniques
d'Application

Cahier 3688, janvier 2011 : Cahier des Prescriptions Techniques communes de mise en ceuvre - Ponts
thermiques intégrés courants des toitures métalliques étanchées

Cahier 3741, décembre 2013 : Isolation thermique des relevés d'étanchéité sur acrotéres en béton des
toitures inaccessibles, techniques, terrasses et toitures végétalisées sur éléments porteurs en magonnerie
- Cahier des Prescriptions Techniques

Etanchéités
Cahier 3408, mai 2002 : Guide d'Agrément Technique Européen n° 006 - Systémes de feuilles souples
d'étanchéité de toitures fixés mécaniquement
Cahier 3539, janvier 2006 : Guide technique UEAtc pour I'agrément des systemes d'étanchéité de toiture
en PVC (polychlorure de vinyle) non armés, armés et/ou sous-facés
Cahier 3540, janvier 2006 : Guide technique UEAtc pour I'agrément des systemes d'étanchéité de toiture
en EPDM (caoutchouc-éthylene-propyléne-diene) non armés, armés et/ou sous-facés
Cahier 3563, juin 2006 : Résistance au vent des systémes d'étanchéité de toitures fixés mécaniquement
— Cahier des Prescriptions Techniques concernant la délivrance et l'application des Documents
Techniques d'Application

Systémes liquides

Cahier 3680, septembre 2010 : Systémes d'étanchéité liquide de toitures inaccessibles et accessibles aux
piétons et au séjour faisant |'objet d'un Document Technique d'Application - Cahier des prescriptions
Techniques

Cahier 3587, décembre 2006 : Guide d'Agrément Technique Européen n° 005 - Kits d'étanchéité de
toitures par application liquide

Evacuation des eaux

Cahier 3600, mai 2007 : Systemes d'évacuation des eaux pluviales par effet siphoide — Cahier des
Prescriptions Techniques communes minimales pour la conception et la réalisation des installations

4.1.4 Reégles et recommandations professionnelles

Regles professionnelles CSFE, novembre 2007 : Regles professionnelles pour la conception et la
réalisation des terrasses et toitures végétalisées

Regles professionnelles CSFE, mai 2012 : Travaux d'étanchéité a l'eau réalisés par application de
Systémes d'Etanchéité Liquide sur les rampes de parking

Regles professionnelles CSFE, décembre 2013 : Travaux d'étanchéité a I'eau pour application de Systemes
d'Etanchéité Liquide (SEL) sur les dalles de parking
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e Recommandations professionnelles CSFE, octobre 2010 : L'isolation thermique par I'extérieur des parois
enterrées avec revétement d'étanchéité

e Recommandations professionnelles CSFE, février 2011 : Mise en ceuvre traditionnelle de capteurs solaires
rapportés sur revétement d'étanchéité en toiture-terrasse

e Recommandations professionnelles CSFE, mai 2012 : Conception de l'isolation thermique des toitures
terrasses et toitures inclinées avec étanchéité

e Reégles APSEL, mars 2010 : Regles professionnelles SEL concernant les travaux d'étanchéité a I'eau réalisés
par application de systémes d'étanchéité liquide sur planchers intermédiaires et parois verticales de
locaux intérieurs humides

4.1.5 Normes

Tous les matériaux matériels et composants utilisés pour la fabrication et la mise en ceuvre des ouvrages du
présent corps d'état devront étre conformes aux normes correspondantes

Normes générales

e NFEN 13501-1 (septembre 2007) : Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie
1: classement a partir des données d'essais de réaction au feu (Indice de classement : P92-800-1)

e NF EN 13501-2 (mai 2004) : Classement au feu des produits de construction et éléments de batiment -
Partie 2 : classement a partir des données d'essais de résistance au feu a l'exclusion des produits utilisés
dans les systemes de ventilation (Indice de classement : P92-800-2)

Supports métalliques

e NF P34-310 (décembre 1994) : toles et bandes en acier de construction galvanisées a chaud en continu
destinées au batiment - classification et essais (Indice de classement : P 34-310).

e NF P34-401 (juillet 1977) : Couvertures - Plaques nervurées en acier galvanisées pré laquées ou non -
Caractéristiques dimensionnelles (Indice de classement : P34-401)

Isolation

e NF P75-101 (octobre 1983) : Isolants thermiques destinés au batiment - Définition (Indice de classement
: P75-101)

e NF EN ISO 23993 (juin 2012) : Produits isolants thermiques pour I'équipement du batiment et les
installations industrielles - Détermination de la conductivité thermique utile (Indice de classement : P50-
776)

e NF B20-001 (ao(t 1988) : Produits isolants a base de fibres minérales - Vocabulaire (Indice de classement
: B20-001)

e NF B57-054 (avril 1979) : Liege - Agglomérés expansés purs - Supports d'étanchéité non porteurs

Essais et spécifications (Indice de classement : B57-054)

e NFEN 13162+A1 (mai 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés en
laine minérale (MW) - Spécification (Indice de classement : P75-403)

e NF EN 13163+A1 (mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés
en polystyréne expansé (EPS) - Spécification (Indice de classement : P75-404)

e NF EN 13164+A1 (mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés
en mousse de polystyréne extrudé (XPS) - Spécification (Indice de classement : P75-405)

e NF EN 13165+A1 (mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés
en mousse rigide de polyuréthane (PU) - Spécification (Indice de classement : P75-406)

e NF EN 13166+A1 (mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés
en mousse phénolique (PF) - Spécification (Indice de classement : P75-407)

e NFEN 13167+A1 (avril 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés en
verre cellulaire (CG) - Spécification (Indice de classement : P75-408)
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e NF EN 13168+A1 (mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés
en laine de bois (WW) - Spécification (Indice de classement : P75-409)

e NF EN 13169+A1 (mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés
en panneaux de perlite expansée (EPB) - Spécification (Indice de classement : P75-410)

e NF EN 13170+A1 (mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés
en liege expansé (ICB) - Spécification (Indice de classement : P75-414)

e NF EN 13171+A1 (mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés
en fibres de bois (WF) - Spécification (Indice de classement : P75-412)

Etanchéités

e NF EN 13956 (avril 2013) : Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques
et élastomeres - Définitions et caractéristiques (Indice de classement : P84-141)

e NF P84-310 (avril 1981) : Etanchéité - Barriére a la vapeur en aluminium bitumé (Indice de classement :
P84-310)

e NFEN 12970 (décembre 2000) : Asphalte coulé pour étanchéité - Définitions, spécifications et méthodes
d'essai (Indice de classement : P84-317)

e NF EN 13984 (mai 2013) : Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomeéres utilisées
comme pare-vapeur - Définitions et caractéristiques (Indice de classement : P84-146)

o NF P84-313 (décembre 1987) : Etanchéité - Feutre bitumé a armature en voile de verre a haute résistance
(36 SV.V. - HR) - Définition, spécifications (Indice de classement : P84-313)

e NF P84-316 (juin 2010) : Etanchéité - Chape souple de bitume armé en tissu de verre auto protégé par
feuille métallique thermostable 40 T.V.-th - Définition et caractéristiques (Indice de classement : P84-316)

e NF P93-355 (octobre 2010) : Equipements de chantier - Protection périphérique temporaire pour travaux
d'étanchéité en toiture - Spécification du produit, méthode d'essai + Amendement A1 (avril2012) (Indice
de classement : P93-355)

e NF EN 13970 (avril 2005) : Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumeuses utilisées comme pare-
vapeur - Définitions et caractéristiques + Amendement A1 (mars 2007) (Indice de classement : P84-145)

Fixations et accessoires

e NFP30-317 (novembre 2006) : Travaux de couverture et de bardage - Eléments de fixation - Revétements
d'étanchéité et isolants-supports fixés mécaniquement - Méthode d'essai conventionnelle de la
caractéristique "solide au pas" des fixations (Indice de classement : P30-317)

e NF P30-313 (juillet 2004) : Travaux de couverture - Détermination de la résistance caractéristique
d'assemblage - Méthode d'essai d'arrachement des fixations de l'isolant ou du revétement d'étanchéité
sur I'élément porteur (Indice de classement : P30-313)

e NF P34-601 (décembre 1981) : bandes et toles d'aluminium pré laquées en continu — spécifications
(Indice de classement : P34-601)

Acoustique

e NF S31-080 (janvier 2006) : Acoustique - Bureaux et espaces associés - Niveaux et critéres de
performances acoustiques par type d'espace (Indice de classement : S31-080)

e NFEN ISO 17624 (juin 2005) : Acoustique - Lignes directrices pour la réduction du bruit dans les bureaux
et locaux et travail au moyen d'écrans acoustiques (Indice de classement : S31-169)

e NF EN ISO 11690-1 (janvier 1997) : Acoustique - Pratique recommandée pour la conception de lieux de
travail a bruit réduit contenant des machines - Partie 1 : Stratégies de réduction du bruit (Indice de
classement : S31-600-1)

e NF EN ISO 11690-2 (janvier 1997) : Acoustique - Pratique recommandée pour la conception de lieux de
travail a bruit réduit contenant des machines - Partie 2 : Moyens de réduction du bruit (Indice de
classement : S31-600-2)
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON
Relocalisation Chirurgie ambulatoire, Exploration du sommeil, Médecine légale et Médecine nucléaire
DCE - CCTP SOUS-LOT 1.2 - ETANCHEITE

4.1.6 Autres documents

Avis Technique ou Document Technique d'Application en cours de validité, accepté par I'AFAC et respectant
les réserves de cet organisme,

Enquéte Technique avec avis favorable de la part du Bureau de Contrdle agréé, (ETN, ATEX, PASS
INNOVATION, Avis de Chantier, etc ...

Cahier des Charges, recommandations et exigences de mise en ceuvre, toutes préconisations des
fournisseurs et fabricants en ce qui concerne les matériaux ou matériels employés,

Proces-Verbaux d'essais de toute nature, relatifs aux composants employés
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