

ANNEXE 1A à l'ACTE D'ENGAGEMENT

LOT N° 1

Sites de Lusignan - Rouillé (86)

**Exécution des prestations nécessaires au nettoyage,
à l'entretien et à l'hygiène des locaux du Centre**

BORDEREAU DES PRIX FORFAITAIRES

SITE DE LUSIGNAN			
Bâtiment Accueil SDAR			
N° 44 01 009			
LOCAL TYPE	Nature sols	Surface en m²	Fréquentiel
BUREAU Responsable Travaux	THP	17,00	n°1
BUREAU Responsable Affaires générales et budget	THP	14,90	n°1
BUREAU Directeur des Services d'Appui	THP	15,80	n°1
BUREAU Secrétariat Président	THP	28,40	n°1
BUREAU Président de centre	THP	23,40	n°1
BUREAU Responsable Partenariat	THP	11,60	n°1
BUREAU Responsable Achats - Marchés	THP	17,20	n°1
BUREAU Assistante Travaux	THP	12,90	n°1
BUREAU Assistante Logistique	THP	10,90	n°1
BUREAU Assistante achats	THP	11,30	n°1
BUREAU	THP	10,70	n°1
BUREAU Ingénieur Partenariat	THP	12,20	n°1
BUREAU SBFC n°2 (C. Georges)	THP	12,70	n°1
BUREAU SBFC n°3 (E. Sauvignon)	THP	10,40	n°1
ESPACE ACCUEIL	THP	9,15	n°3
SANITAIRES Handicapés	THP	4,40	n°3
SANITAIRES	THP	1,70	n°3
CIRCULATION + Dégagement	THP	24,70	n°2
SAS entrée accueil	MOQ	6,50	n°3
Reprographie	THP	6,20	n°1
Coin Café	THP	13,30	n°2
Local logistique	THP	8,00	n°1
Local ménage	THP	4,40	n°1
			Total du bâtiment :

[illegible]

SITE DE LUSIGNAN			
Bâtiment Appui à la recherche			
N° 44 01 010			
LOCAL TYPE	Nature sols	Surface en m²	Fréquentiel
BUREAU Conseiller Prévention	THP	12,30	n°1
BUREAU GRH - Formation	THP	11,50	n°1
BUREAU Responsable RSE	THP	11,50	n°1
BUREAU Responsable Formation	THP	11,50	n°1
BUREAU RH 1	THP	12,70	n°1
BUREAU RH 2	THP	12,10	n°1
BUREAU RH 3	THP	16,50	n°1
BUREAU INFORMATIQUE n°1	THP	13,50	n°1
BUREAU INFORMATIQUE n°2	THP	14,50	n°1
BUREAU Documentation	THP	17,50	n°1
BUREAU Communication n°1	THP	15,50	n°1
BUREAU Communication n°2 (A. Erlich)	THP	15,00	n°1
SALLE DE REUNION / Visio conférence	THP	32,50	n°1
Bibliothèque	CAR	79,00	n°1
Salle Bibliothèque - couloir	PEINT	17,00	n°1
Hall Reprographie Bibliothèque	CAR	15,90	n°1
SANITAIRES Hommes	CAR	5,00	n°3
SANITAIRES Femmes	CAR	3,50	n°3
SANITAIRES (côté FP)	CAR	4,50	n°3
Circulation	THP	35,00	n°2
Coin repos	THP	13,70	n°2
Hall	THP	8,00	n°3
Local ménage	THP	5,70	n°1
Total du bâtiment :			

[illegible]

SITE DE LUSIGNAN			
Bâtiment Centre Social			
N° 44 01 006			
LOCAL TYPE	Nature sols	Surface en m²	Fréquentiel
Entrée / Hall 3 / Accès ascenseur / Escalier	CAR/PAR	48,50	n°3
BUREAU Prestataire	THP	7,00	n°1
SANITAIRES Restaurant	CAR	2,70	n°3
Salle Syndicat	THP	22,00	n°1
Salle Formation	THP	35,00	n°1
Médecine du Travail	THP	13,60	n°1
Assistante Sociale	THP	14,00	n°1
Espace détente	THP	19,50	n°1
Circulation / accès ascenseur / escalier	THP/PAR	67,00	n°1
Bloc sanitaires	THP	10,00	n°3
Local ménage	THP	2,00	n°1
			Total du bâtiment :

[illegible]

SITE DE LUSIGNAN			
Bâtiment Centre Social			
N° 44 01 006			
LOCAL TYPE	Nature sols	Surface en m²	Fréquentiel
Salle de restauration	CAR/THP	168,40	n°3
			Total du bâtiment :

Coût/mois en € H.T.

SITE DE LUSIGNAN
Bâtiment stagiaires
N° 44 01 008

LOCAL TYPE	Nature sols	Surface	Fréquentiel	Coût/mois en € H.T.
Cuisine - salon	CAR	36,00	n°1	
Buanderie et annexe buanderie	CAR	18,00	n°1	
Sanitaire douches	CAR	13,00	n°3	
Circulation	CAR	29,00	n°2	
Total du bâtiment :				-

SITE DE LUSIGNAN				
Ateliers cellule technique SDAR				
N° 44 01 012				
LOCAL TYPE	Nature sols	Surface	Fréquentiel	Coût/mois en € H.T.
BUREAU N°1	THP	11,00	n°1	
BUREAU N°2	THP	11,50	n°1	
BUREAU N°3	THP	10,80	n°1	
BUREAU N°4	THP	11,40	n°1	
BUREAU N°5	THP	12,70	n°1	
Circulation / Coin Repos	THP	37,30	n°2	
Total du bâtiment :				-

SITE DE LUSIGNAN
Pôle Prévention - Equipe SME (Local SME)
N° 44 01 007

LOCAL TYPE	Nature sols	Surface en m²	Fréquentiel	Coût/mois en € H.T.
Bureau 1	PVC	11,50	n°1	
Bureau 2	PVC	11,50	n°1	
Bureau 3	PVC	11,50	n°1	
Bureau 4	PVC	11,25	n°1	
Local rangement - local ménage	PVC	3,62	n°1	
WC 1	PVC	1,78	n°3	
WC 2	PVC	1,78	n°3	
Entrée - Espace circulation	PVC	3,37	n°2	
Total du bâtiment :				-

SITE DE LUSIGNAN
Vestiaires - Sanitaires collectifs
N° 44 01 012

LOCAL TYPE	Nature sols	Surface en m²	Fréquentiel	Coût/mois en € H.T.
SAS	PVC	2,90	n°1	
Local bottes	PVC	6,30	n°1	
Couloir	PVC	2,90	n°2	
Vestiaires / douches et sanitaires F	PVC	16,40	n°3	
Vestiaires / douches et sanitaires H	PVC	32,40	n°3	
Total du bâtiment :				-

SITE DE LUSIGNAN
URP3F : Unité de Recherche Pluridisciplinaire Prairies et Plantes F
GAP - Ailes A, B et C - N° 44 01 005
Et bâtiment N° 44 01 007 et 44 01 010

LOCAL TYPE	Nature sols	Surface en m²	Fréquentiel
AILE A			
Circulation C01	souple	47,56	n°2
Bureau BU24	souple	19,80	n°1
Bureau BU03	souple	9,90	n°1
Bureau BU04	souple	10,00	n°1
Bureau BU05	souple	10,00	n°1
Bureau BU06	souple	10,00	n°1
Bureau BU07	souple	10,00	n°1
Bureau BU08	souple	10,00	n°1
Bureau BU09	souple	10,00	n°1
Bureau BU16	souple	9,70	n°1
Espace repro	souple	9,50	n°1
Bureau BU15	souple	10,60	n°1
Bureau BU14	souple	12,70	n°1
Bureau BU13	souple	12,00	n°1
Bureau BU12	souple	10,00	n°1
Bureau BU11	souple	10,60	n°1
Bureau BU25	souple	24,00	n°1
Sanitaires Hommes SA01b	CAR	10,40	n°3
Sanitaires Femmes SA01a	CAR	12,40	n°3
TOTAL AILE A			

LOCAL TYPE	Nature sols	Surface en m²	Fréquentiel
AILE B			
Circulation C02 et reprographie BU36	souple	214,70	n°2
Labo écologie ECO16	souple	36,00	n°1
Thermocycleurs BM03	souple	5,60	n°1
Electroséquenceurs BM05	souple	55,30	n°1
Laverie BM18	souple	14,00	n°1
Bureau BM15	souple	25,00	n°1
Reprographie BU36	souple	15,00	n°1
Bureau BM14	souple	9,70	n°1
Annexe BM11	souple	14,00	n°1
Stockage BM17	souple	14,00	n°1
Salle des balances CH02	souple	21,10	n°1
Salle des étuves CH07	souple	20,00	n°1
Spectroscopie CH03	souple	13,00	n°1
Préparation échantillons CH01	souple	20,00	n°1
Labo marquage BM12	souple	17,20	n°1
Local ménage TEC04	souple	6,00	n°1
Salle sorbonnes CH05	souple	20,20	n°1
Chromato CH06	souple	34,30	n°1
Labo central CH04	souple	41,70	n°1
Culture in vitro BM07	souple	15,00	n°1
Bureau collectif CH09	souple	16,20	n°1
Bureau CH08a	souple	9,20	n°1
Bureau CH08	souple	9,20	n°1
Bureau CH10	souple	21,30	n°1
Microscopie BM06	souple	4,60	n°1
Cytologie BM10	souple	15,20	n°1
Extraction ADN BM01	souple	15,20	n°1
PCR BM02	souple	20,20	n°1
Bureaux collectifs BU28	souple	21,50	n°1
TOTAL AILE B			

LOCAL TYPE	Nature sols	Surface en m²	Fréquentiel
AILE C			
Rez-de-chaussée			
Circulation C04	souple	26,21	n°2
Secrétariat Direction BU32	souple	14,00	n°1
Bureau BU19	souple	10,20	n°1
Bureau BU20	souple	12,10	n°1
Bureau BU21	souple	10,90	n°1
Bureau BU22	souple	12,10	n°1
Bureaux collectifs BU38	souple	16,60	n°1
Bureaux collectifs BU26	souple	15,10	n°1
Bureau Direction BU30	souple	17,50	n°1
Secrétariat Direction BU31	souple	22,60	n°1
Hall Accueil + escaliers	CAR	37,10	n°3
Espace café BU37	CAR	20,20	n°2
S/TOTAL Aile C - Rez-de-chaussée			
REZ DE JARDIN			
Circulation C03	souple	24,77	n°2
Bureau BU01	souple	9,90	n°1
Bureau BU02	souple	9,90	n°1
Bureau BU23	souple	15,30	n°1
Bureau BU27	souple	15,30	n°1
Salle réunion BU33	souple	36,90	n°1
Salle réunion BU34	souple	19,10	n°1
Archives BU35	souple	8,80	n°1
S/TOTAL Aile C - Rez-de-jardin			
TOTAL AILE C			
Bâtiment n° 44 01 007 et 4401010			
Salle de convivialité	THP	48,00	n°2
Salle expérimentation	Ciment peint	35,00	n°1
Bureau R. Véron	Ciment peint	10,00	n°1
TOTAL Bâtiment 4401007			
Total du bâtiment :			

Fourragères

Coût/mois en € H.T.

Year	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Population (millions)	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
GDP (trillion USD)	45.0	48.0	51.0	54.0	57.0	60.0	63.0	66.0	69.0	72.0	75.0	78.0	81.0	84.0	87.0	90.0	93.0	96.0	99.0	102.0	105.0
Life expectancy (years)	75.0	75.5	76.0	76.5	77.0	77.5	78.0	78.5	79.0	79.5	80.0	80.5	81.0	81.5	82.0	82.5	83.0	83.5	84.0	84.5	85.0
Urban population (%)	55.0	56.0	57.0	58.0	59.0	60.0	61.0	62.0	63.0	64.0	65.0	66.0	67.0	68.0	69.0	70.0	71.0	72.0	73.0	74.0	75.0
Renewable energy (%)	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0
CO2 emissions (Gt)	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0
Forest cover (%)	30.0	30.5	31.0	31.5	32.0	32.5	33.0	33.5	34.0	34.5	35.0	35.5	36.0	36.5	37.0	37.5	38.0	38.5	39.0	39.5	40.0
Healthcare expenditure (%)	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0
Internet usage (%)	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0	95.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Gender inequality index	0.60	0.58	0.56	0.54	0.52	0.50	0.48	0.46	0.44	0.42	0.40	0.38	0.36	0.34	0.32	0.30	0.28	0.26	0.24	0.22	0.20
Human Development Index	0.70	0.72	0.74	0.76	0.78	0.80	0.82	0.84	0.86	0.88	0.90	0.92	0.94	0.96	0.98	1.00	1.02	1.04	1.06	1.08	1.10

[illegible]

	Coût/mois en € H.T.
	-
	-
	-
	-

SITE DE LUSIGNAN
URP3F : Unité de Recherche Pluridisciplinaire Prairies et Plantes Fourragères
Écophysiole
N° 44 01 032

LOCAL TYPE	Nature sols	Surface en m²	Fréquentiel
Salle réunion	THP	40,60	n°1
BUREAU 1	THP	15,20	n°1
BUREAU 2	THP	10,00	n°1
BUREAU 3	THP	10,00	n°1
BUREAU 4	THP	10,00	n°1
BUREAU 5	THP	10,00	n°1
BUREAU 6	THP	15,00	n°1
BUREAU 7	THP	11,10	n°1
BUREAU 8	THP	11,10	n°1
BUREAU 9	THP	15,00	n°1
BUREAU 10	THP	10,00	n°1
BUREAU 11	THP	10,00	n°1
BUREAU 12	THP	10,00	n°1
BUREAU 13	THP	15,50	n°1
BUREAU 14	THP	18,60	n°1
BUREAU 15	CAR	6,50	n°1
BUREAU 16	CAR	15,10	n°1
SAS Entrée	MOQ	3,80	n°3
HALL Entrée	CAR	17,70	n°3
Coin café	CAR	12,00	n°2
Couloir (assimilé accueil)	CAR	67,00	n°3
Couloir	CAR	65,00	n°2
Espace Photocopies	CAR	2,50	n°1
SANITAIRES 1	CAR	11,20	n°3
SANITAIRES 2	CAR	12,80	n°3
Vestiaires	CAR	7,10	n°2
Laboratoire Chimie	CAR	31,30	n°1

Annexe 1A à l'Acte d'Engagement - Ménage 2026
 Lot 1 - Sites de Lusignan / Rouillé

LOCAL TYPE	Nature sols	Surface en m ²	Fréquentiel
Préparation - Salle manips	CAR	43,80	n°1
Laboratoire Analyses	CAR	13,00	n°1
Laboratoire Morphogénèse	CAR	15,10	n°1
Laboratoire Physique	CAR	29,80	n°1
Total du bâtiment :			

gères

Coût/mois en € H.T.

Coût/mois en € H.T.

SITE DE LUSIGNAN - Les Verrines

FERLUS - Unité Expérimentale Fourrages-Environnement-Ruminants

LOCAL TYPE	Nature sols	Surface en m²	Fréquentiel	Coût/mois en € H.T.
BÂTIMENT ADMINISTRATIF N° 44 02 002 - 44 02 025				
BUREAU 10 - Secrétaire Unité	THP	13,00	n°1	
BUREAU 11 - DU	THP	19,00	n°1	
BUREAU 12 - Coordinatrice OasYs	THP	12,00	n°1	
BUREAU 13 -	THP	17,00	n°1	
BUREAU 14 - P. Walczak	THP	11,00	n°1	
BUREAU 15 - Coordinateur Patuchev	THP	12,00	n°1	
BUREAU 16 - Métrologie	THP	11,00	n°1	
BUREAU 17 - Chef de culture	THP	12,00	n°1	
BUREAU 18 -	THP	12,00	n°1	
BUREAU 19 - E. Tedesco	THP	9,00	n°1	
BUREAU 20 - L. Pasquier	THP	10,00	n°1	
BUREAU 21 - SDAR : L. Giry	THP	8,00	n°1	
BUREAU 22 - SDAR - C. Frot	THP	9,00	n°1	
BUREAU 8 - A. Fatet	THP	15,00	n°1	
BUREAU 7 - F. Delachaussée	THP	12,00	n°1	
BUREAU 6 - B. Ranger	THP	14,00	n°1	
BUREAU 9 - Gestionnaire finances	THP	12,00	n°1	
BUREAU 1 - Chambre Agriculture	THP	14,65	n°1	
BUREAU 2 - Chambre Agriculture	THP	15,00	n°1	
BUREAU 3 - Institut de l'Élevage	THP	15,10	n°1	
BUREAU 4 - Stagiaire Chambre d'Agriculture	THP	15,25	n°1	
BUREAU 5 - Y. Kadiri	THP	15,70	n°1	
SANITAIRES n°1	CAR	10,00	n°3	
SANITAIRES n°2	CAR	15,00	n°3	
COULOIR	CAR	26,00	n°2	
COULOIR	CAR	13,00	n°2	
COULOIR	CAR	13,00	n°2	
Hall entrée	CAR	34,00	n°3	

Annexe 1A à l'Acte d'Engagement - Ménage 2026
 Lot 1 - Sites de Lusignan / Rouillé

LOCAL TYPE	Nature sols	Surface en m²	Fréquentiel	Coût/mois en € H.T.
Plan entrée	CAR	34,00	n°3	
Coin café	CAR	4,00	n°2	
Couloir extension	CAR	8,00	n°2	
Salle de réunion	THP	71,00	n°1	
Total du bâtiment Administratif :				-

LOCAL TYPE	Nature sols	Surface en m ²	Fréquentiel	Coût/mois en € H.T.
BÂTIMENT ORE N° 44 02 003				
Bureau	BET	11,00	n°1	
Bureau	BET	11,00	n°1	
Entrée	CAR	4,60	n°2	
Sanitaires	CAR	6,44	n°3	
Total du bâtiment ORE :				-
BÂTIMENT LOCAL VÉGÉTAL N° 44 02 001				
Bureau	CAR	32,00	n°1	
Salle d'ordres	CAR	25,00	n°1	
Vestiaires - Sanitaires douches	CAR	29,00	n°3	
Total du bâtiment Local végétal :				-
BÂTIMENT STABULATION N° 44 02 022				
Bureau	RES	38,00	n°4	
Vestiaires + sanitaires douches	CAR	18,00	n°4	
Vestiaires + sanitaires douches	CAR	14,00	n°4	
Total du bâtiment Stabulation :				-
BÂTIMENT PATUCHEV N° 44 02 023				
Bureau 1	CAR	22,00	n°4	
Bureau 2	CAR	15,00	n°4	
Salle de réunion	CAR	27,00	n°4	
Couloir	CAR	28,00	n°4	
Sanitaires	CAR	39,00	n°4	
Total du bâtiment Patuchev :				-

LOCAL TYPE	Nature sols	Surface en m ²	Fréquentiel	Coût/mois en € H.T.
BÂTIMENT FERTICAP N° 44 02 026				
Buanderie	CAR	2,00	n°1	
Hall d'entrée - espace détente	CAR	26,00	n°2	
Local technique	PVC	3,50	base tâches fréquentiel n°1 à faire 1 fois par mois	
Traitement des données 1	PVC	18,00	n°1	
Traitement des données 2	PVC	18,00	n°1	
Traitement des données 3	PVC	19,00	n°1	
Stock échantillon	PVC	20,00	base tâches fréquentiel n°1 à faire 1 fois par mois	
Stock IA Élevage	PVC	14,50	base tâches fréquentiel n°1 à faire 1 fois par mois	
Labo externe	CAR	20,00	n°1	
Stock externe	CAR	19,50	base tâches fréquentiel n°1 à faire 1 fois par mois	
Chambre froide	CAR	5,50	n°1	
Congélation	CAR	26,50	n°1	
Stock CIA	CAR	10,00	base tâches fréquentiel n°1 à faire 1 fois par mois	
Labo de collecte	CAR	15,00	n°1	
Laverie labo	CAR	10,00	n°1	
Démonstration	PVC	24,75	n°2	
Dégagement 2 (côté vestiaires)	CAR	5,25	n°1	
Dégagement 3 (côté stock)	PVC	25,75	n°1	
Vestiaires / sanitaires / douches femmes	CAR	12,00	n°3	
Vestiaires / sanitaires / douches hommes	CAR	12,00	n°3	
Vestiaires Labo CIA	CAR	5,75	n°3	
Sanitaires	CAR	13,75	n°3	
Local ménage 2 (côté vestiaires)	CAR	1,00	n°1	
Local ménage (vestiaire labo CIA)	CAR	1,25	n°1	
Total du bâtiment Ferticap :				-

SITE DE ROUILLÉ				
GENESI - Génétique, Expérimentation et Système Innovants				
LOCAL TYPE	Nature sols	Surface en m²	Fréquentiel	Coût/mois en € H.T.
LA GOUVANIÈRE - Bâtiment Administratif N° 44 05 001				
Bureau n°1	CAR	11,69	n°4	
Bureau n°2	CAR	10,48	n°4	
Bureau n°3	CAR	9,31	n°4	
Bureau stagiaire (local ménage)	CAR	6,08	n°4	
Cuisine	CAR	11,33	n°4	
Salle de Réunion	CAR	31,58	n°4	
Espace de circulation	CAR	18,11	n°4	
Sanitaires n°1	CAR	1,04	n°4	
Sanitaires n°2	CAR	1,87	n°4	
Débarras	CAR	2,70	n°4	
Total du bâtiment : -				

LOCAL TYPE	Nature sols	Surface en m²	Fréquentiel	Coût/mois en € H.T.
SITE DE LA GOUVANIÈRE - Bâtiment Technique N° 44 05 023				
Vestiaires - douches	CAR	18,50	n°4 avec particularités	
Sanitaires	CAR	2,40	n°4 avec particularités	
Local ménage - buanderie lave-linge	CAR	3,80	n°4 avec particularités	
Bureau traitement des données	CAR	19,40	n°4 avec particularités	
Espace circulation	CAR	9,32	n°4 avec particularités	
Total du bâtiment :				-

Nom / numéro du bâtiment	Local
Bâtiment Appui à la recherche N°4401010	Véranda côté bureau communication
Bâtiment Appui à la recherche N°4401010	Couloir salle archives bibliothèque
Bâtiment Accueil SDAR N°4401009	Rampe escalier sous-sol
Bâtiment Centre Social N°4401006	Palier + Rampe escalier de secours

Prestations spécifiques				
Prestation	Périodicité	Nature du sol	Surface m²	coût unitaire en € HT de la prestation
nettoyage : balayage ou aspiration + lavage + enlèvement toile araignées	trimestrielle	CAR	10,8	
	trimestrielle	PEINT	17	
	trimestrielle	BOIS	3	
	annuelle	BOIS	7	

Remarques
à programmer lors de la vitrerie trimestrielle

SITES DE LUSIGNAN / ROUILLÉ			
PRESTATION DE NETTOYAGE DE LA VITRERIE			
Nettoyage trimestriel de la vitrerie transparente (2 faces) inclus les rebords extérieurs des fenêtres			
Bâtiments / Localisation	Total 2 faces en m²	Coût à l'opération en € H.T. (2F)	Commentaires sur l'accessibilité
Bâtiment Accueil SDAR N° 44 01 009	60		
Bâtiment Appui à la recherche N° 44 01 010	115		y compris la véranda côté bureaux communication
Bâtiment Centre Social N° 44 01 006	135		
Ateliers cellule technique SDAR N° 44 01 012	20		
Vestiaires - Sanitaires collectifs N° 44 01 012	20		
Pôle Protection de l'Environnement N° 44 01 007	16,2		
URP3F - Bâtiment Génétique N° 44 01 005	500		y compris le Préau vitré à l'extérieur devant la porte d'entrée principale du Bât génétique. Prévoir chiffrage avec équipements adaptés pour le préau
URP3F - Salle de convivialité, salle d'expérimentation et bureaux N° 44 01 007	18		
URP3F - Salle technique N° 44 01 010	6,6		
URP3F - Bâtiment Ecophysiologie 44 01 032	127,5		
FERLUS - Bâtiment administratif N° 44 02 002 - 44 02 025	90		
FERLUS - Stabulation N° 44 02 022	50		bureau, vestiaires, préau, local technique
FERLUS - Bâtiments ORE - LOCAL VEGETAL N° 44 02 001 & 003	40		
FERLUS - Bâtiment PATUCHEV N° 44 02 023	41,13		entrée, bureau et salle de réunion, laboratoire, salle de traite
FERLUS - Bâtiment FERTICAP N° 44 02 026	80,63		Pour la partie boucs contrôle d'accès + équipement spécifique (sur chaussure + combinaison) idem partie laboratoire CIA
GENESI La Gouvanière - Bâtiment administratif N° 44 05 001	19		
GENESI La Gouvanière - Bâtiment technique N° 44 05 023	10		
Total bât.	1349,06	0,00 €	

Nettoyage à la demande de la vitrerie transparente (2 faces) inclus les rebords extérieurs des fenêtres au minimum 1 fois par an			
Bâtiments / Localisation	Total 2 faces en m²	Coût à l'opération en € H.T. (2F)	Commentaires sur l'accessibilité
Bâtiment stagiaires N° 44 01 008	43		
URP3F Ressources Pariries 2030 N° 44 01 011	28		
Total bât.	71	0,00 €	