



## ACTE D'ENGAGEMENT

---

**Marché Global Sectoriel intégrant la conception, la réalisation et les aménagements extérieurs relatif à l'extension et à la surélévation de la plateforme de stationnement de Dupuytren**

**Centre Hospitalier Universitaire de Limoges (87)**

**Procédure avec négociation**

---

**CONTRAT N°**

.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cadre réservé à l'acheteur

Acheteur responsable de l'exécution et du suivi du marché – Désigné Maître d'Ouvrage:

**Centre Hospitalier Universitaire**

2, avenue Martin Luther King

87 042 LIMOGES

Pouvoir adjudicateur : CHU de Limoges

## Table des matières

1.	Identification de l'acheteur .....	3
2.	Identification du co-contractant .....	3
3.	Dispositions générales .....	4
3.1.	Objet .....	4
3.2.	Mode de passation .....	4
3.3.	Type de contrat .....	4
3.4.	Montant prévisionnel du marché.....	4
3.5.	Listes des annexes à l'acte d'engagement : .....	4
4.	Prix.....	4
5.	Durée et Délais d'exécution .....	4
6.	Représentation du candidat.....	5
7.	Paieement .....	5
8.	Avance .....	6
9.	Nomenclature(s) .....	6
10.	Signatures .....	6

**Nota : 4 annexes à compléter**

## 1. Identification de l'acheteur

Groupement d'acheteurs constitué sous la forme suivante :

Pouvoir adjudicateur : CHU de Limoges, établissement support du GHT du Limousin

Acheteur responsable de l'exécution et du suivi du marché - Maître d'ouvrage : Centre Hospitalier Universitaire de Limoges

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances : Madame la Directrice du CHU de Limoges

Ordonnateur : La Directrice du CHU de Limoges

Comptable assignataire des paiements : **Mme Valérie HELLERINGER**

## 2. Identification du co-contractant

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article "pièces contractuelles" du Cahier des clauses particulières qui fait référence au CCAG - Travaux et conformément à leurs clauses et stipulations ;

☒ Le mandataire du groupement,

Société : .....

Signataire M .....  
.....

Agissant en qualité de.....

désigné mandataire :

- ☐ du groupement solidaire  
☐ solidaire du groupement conjoint  
☐ non solidaire du groupement conjoint

Nom commercial et dénomination sociale .....

Adresse .....

Adresse électronique<sup>1</sup>.....

Numéro de téléphone.....

Numéro de SIRET .....Code APE .....

Numéro de TVA intracommunautaire.....

Au nom des membres du groupement listés en annexe 1<sup>2</sup>, sur la base de l'offre du groupement,

S'engage, à signer le marché, les avenants et toutes les pièces contractuelles au nom et pour le compte des membres du groupement, sur la base de l'offre , à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après.

L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un délai de 6 mois à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.

---

<sup>1</sup> Mention indispensable pour être tenu informé des modifications et des correspondances relatives à ce dossier

<sup>2</sup> Cette annexe est à dupliquer en autant d'exemplaires que nécessaire et elle est recommandée dans le cas de groupement conjoint

### 3. Dispositions générales

#### 3.1. Objet

Le présent Acte d'Engagement concerne la :

**L'extension et la surélévation de la plateforme de stationnement de D1 au sein du CHU de Limoges**

#### 3.2. Mode de passation

La présente consultation est passée selon une procédure avec Négociation.

#### 3.3. Type de contrat

Il s'agit d'un marché global sectoriel de travaux au sens des articles L2171-1, L2171-5, L.2171-7 et L.2171-8, D2171-4 à D2171-14 du code de la commande publique. Il s'agit d'une mission globale portant sur études de conception, tous les travaux de construction nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.

#### 3.4. Montant prévisionnel du marché

Le montant global prévisionnel du marché est **de 4 792 050 € HT** (valeur **avril 2025**) comprenant les honoraires du groupement et les travaux de bâtiment tous corps d'état, tous les équipements immeubles nécessaires au bon fonctionnement de l'opération immobilière et tous les travaux de reprise des abords découlant de l'implantation du bâtiment sur le site, les travaux de VRD.

#### 3.5. Listes des annexes à l'acte d'engagement :

- Annexe 1 : Désignation des co-traitants et répartition des prestations (avec RIB le cas échéant)
- Annexe 2 : Calendrier contractuel détaillé du MGS
- Annexe 3 : Répartition du montant du MGS par mission et par co-traitant
- Annexe 4 : Part des Prestations confiées à des PME et artisans

### 4. Prix

Les prestations seront rémunérées par application du prix global forfaitaire suivant pour le montant du MGS :

#### - Phase Conception

Montant HT	:	Euros
TVA (taux de 20 %)	:	Euros
Montant TTC	:	Euros
Soit en toutes lettres	:	Euros

#### - Phase Réalisation

Montant HT	:	Euros
TVA (taux de 20 %)	:	Euros
Montant TTC	:	Euros
Soit en toutes lettres	:	Euros

Le détail du montant du marché figure dans la *Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)*<sup>3</sup>.

### 5. Durée et Délais d'exécution

La durée maximale d'exécution des prestations est de **15 mois** (y compris périodes de congés), avec la répartition suivante :

- Les Études de conception : **8 mois**
- Les Travaux : **7 mois**
  
- La Garantie de Parfait Achèvement : **12 mois**

---

<sup>3</sup> Dans la DPGF, seuls les prix unitaires sont contractuels

Durée prévisionnelle et maximale du marché : **27 mois** (y compris périodes de congés) compris durée de la garantie de parfait achèvement.

Pour respecter ces délais, le Titulaire devra intégrer des phases de formulations d'avis et remarques et de validation de la maîtrise d'ouvrage :

- Pour le permis de construire et les autres dossiers de demandes d'autorisation ou de déclarations administratives nécessitées par l'opération : **2 semaines** par dossier (hors mois d'août et hors congés de Noël)
- Pour la phase d'études, Avant-Projet Détaillé (**APD**) : **2 semaines** (hors mois d'août et hors congés de Noël)
- Pour la phase d'études, Projet (**PRO**) : **2 semaines** (hors mois d'août et hors congés de Noël)
- Pour les ouvrages témoins, échantillons, maquettes numérique, prototypes... : **2 semaines** (hors mois d'août et hors congés de Noël)

## 6. Représentation du candidat

Pour exercer le contrôle général des travaux, des visites de chantier auront lieu à la diligence et sur demande du maître d'ouvrage.

Étant, pour tout ce qui concerne l'exécution du présent contrat et en cas d'empêchement pour ces visites, **le candidat seul ou le groupement** sera représenté pendant toute la durée du marché par :

Monsieur / Madame	.....
En qualité de :	.....
Ou son représentant	
Monsieur / Madame	.....
En qualité de :	.....

dûment habilité(e) pour prendre toutes décisions en notre nom.

Le changement de l'une ou les personnes mentionnée(s) ci-dessus devra être notifié immédiatement, par écrit, au maître d'ouvrage.

## 7. Paiement

Le pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre de l'exécution des prestations en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants :

- Ouvert au nom de :  
pour les prestations suivantes : .....  
Domiciliation : .....  
Code banque : \_\_\_\_\_ Code guichet : \_\_\_\_\_ N° de compte : \_\_\_\_\_ Clé RIB : \_\_\_\_\_  
IBAN : \_\_\_\_\_  
BIC : \_\_\_\_\_

- Ouvert au nom de :  
pour les prestations suivantes : .....  
Domiciliation : .....  
Code banque : \_\_\_\_\_ Code guichet : \_\_\_\_\_ N° de compte : \_\_\_\_\_ Clé RIB : \_\_\_\_\_  
IBAN : \_\_\_\_\_  
BIC : \_\_\_\_\_

En cas de groupement, le paiement est effectué sur <sup>4</sup> :

☐ un compte unique ouvert au nom du mandataire ;

☐ les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions et RIB indiqués en annexe 1 du présent document.

**Nota** : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que seules les dispositions du CCP s'appliquent.

#### 8. Avance

Le candidat renonce au bénéfice de l'avance (cocher la case correspondante) :

☐ NON

☐ OUI

**Nota** : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que l'entreprise renonce au bénéfice de l'avance.

#### 9. Nomenclature(s)

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :

Code principal	Description	Code suppl. 1	Code suppl. 2	Code suppl. 3
45213312-3	Travaux de construction de parkings à étages	79311100-8	71200000-0	71300000-1

#### 10. Signatures

##### ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE

J'affirme sous peine de résiliation du marché à mes torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du Code de la commande publique.

Fait en un seul original

A .....

Le .....

Signature du candidat, du mandataire ou des membres du groupement

##### **Annexes :**

- Annexe 1 répartition prestations
- Annexe 2 répartition prix missions
- Annexe 3 PME
- Annexe4\_Clause sociale

---

<sup>4</sup> Cocher la case correspondant à votre situation

**ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR**

Le montant global de l'offre acceptée par le pouvoir adjudicateur est porté à :

Montant HT	.....	Euros
TVA (taux de .....%)	.....	Euros
Montant TTC	.....	Euros
Soit en toutes lettres	.....	
	.....	

La présente offre est acceptée

A .....  
Le .....

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur