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DESIGNATION U Quantité EN%;?EFSE?SE Prix en € Total en €
01.1 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
01.1.1 ORGANISATION DE CHANTIER
01.1.1.1 PREPARATION
01.1.1.11 ETAIEMENTS DES VIDES SANITAIRES
« Etaiements des vides sanitaires : I'ensemble suivant | ror 1
CCTP
01.1.2 DEMOLITION "INTERIEURE"
01.1.2.1 CONDUITS
s L'ensemble suivant CCTP et plans For 1
01.1.2.2 RECHARGE BETON NON STRUCTURELLE
s L'ensemble suivant CCTP M2 16,20
01.1.3 PERCEMENTS/SCIAGES
01.1.3.1 MUR EXISTANT INTERIEUR "BETON"
01.1.3.1.1 AGRANDISSEMENT D'OUVERTURE
s L'ensemble suivant CCTP U 1
01.1.3.2 RENFORCEMENT DE STRUCTURE
01.1.3.21 PROFILS METALLIQUES EN RENFORCEMENT DE
PLANCHER AVEC PROTECTION AU FEU
e L'ensemble suivant CCTP Kgs 644,000
01.1.3.3 POUR VENTILATIONS ET RESEAUX
01.1.3.3.1 MURS EXISTANTS "BETON" POUR RESEAUX
01.1.3.3.1.1 DE TRES FORTE EPAISSEUR
s L'ensemble suivant CCTP : diamétre 32 mm suivant |u 1
plans
s L'ensemble suivant CCTP : diamétre 100 mm suivant |u 3

plans
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DESIGNATION U| Quantts | Quantte | Prixen€ Total en €
01.1.3.3.2 PLANCHERS EXISTANTS "BETON" POUR
VENTILATIONS
01.1.3.3.2.1 DE TRES FORTE EPAISSEUR
s L'ensemble suivant CCTP - Percement local CTA U 1
s L'ensemble suivant CCTP - Percement local bunker |u 1
au dessus de la gaine technique
s L'ensemble suivant CCTP - Percement local bunker |u 1
pour la reprise d'air
01.1.4 REBOUCHAGE
01.1.4.1 DE SOL DANS PLANCHER
s L'ensemble suivant CCTP v 2
01.1.5 DEFONCE DANS DALLE
STRUCTURELLE
s L'ensemble suivant CCTP M2 1,30
01.1.6 DALLE BETON
01.1.6.1 RECHARGE BETON SUR PLANCHER
s L'ensemble suivant CCTP M3 3,427
01.1.6.2 RESERVATIONS
s Forfait pour I'ensemble suivant CCTP For 1
01.1.7 OUVRAGE PARTICULIER EN BETON
01.1.7.1 RELEVES
e L'ensemble suivant CCTP : béton, coffrage et ML 4,20
armatures
01.1.7.2 EDICULE POUR GAINES TECHNIQUES
¢ L'ensemble suivant CCTP - Edicule au dessus de la | ens 1

CTA

e L'ensemble suivant CCTP - Edicule au dessus du
bunker

Ens
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ENTREPRISE

01.1.8 RESEAUX
01.1.8.1 ELECTRICITE ET INTERPHONIE
01.1.8.1.1 FOURREAUX SEULS

e L'ensemble suivant CCTP : diameétre 32 mm ML 5,00

¢ L'ensemble suivant CCTP : diamétre 100 mm ML 7,40
01.1.9 DIVERS
01.1.9.1 PERCEMENTS - SCELLEMENTS

e L'ensemble suivant CCTP For 1
Récapitulatif
| Montant H-T  TVA (20,00%) Montant TTC  Page

Total Lot N°01 GROS OEUVRE
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