

Nom de l'opération :

## INSTALLATION D'UN NOUVEL ACCELERATEUR A PARTICULES SUR LE SITE DU CHU DE LIMOGES

Maitre d'Ouvrage :

**CHU DUPUYTREN**

2 allée Martin Luther King  
87000 – LIMOGES



Maitrise d'œuvre &  
Bureau d'Etudes :

**INGEPOLE**

20, allée du Poudrier  
87000 - LIMOGES

Tél : 05.55.56.25.90

Email : [secretariat@ingepole.fr](mailto:secretariat@ingepole.fr)



Phase :

DIA

ESQ

APS

APD

**DCE**

ACT

VISA

SYN

AOR

**DPGF**

Lot : N°01

**GROS OEUVRE**

Date :

Novembre 2025

Numéro de dossier :

25-04-03

DESIGNATION	U	Quantité	Quantité ENTREPRISE	Prix en €	Total en €
<b>01.1 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES</b>					
<b>01.1.1 ORGANISATION DE CHANTIER</b>					
<b>01.1.1.1 <u>PREPARATION</u></b>					
<b>01.1.1.1.1 ETAIEMENTS DES VIDES SANITAIRES</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Étaiements des vides sanitaires : l'ensemble suivant CCTP</li> </ul>	For	1			
<b>01.1.2 DEMOLITION "INTERIEURE"</b>					
<b>01.1.2.1 <u>CONDUITS</u></b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'ensemble suivant CCTP et plans</li> </ul>	For	1			
<b>01.1.2.2 <u>RECHARGE BETON NON STRUCTURELLE</u></b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'ensemble suivant CCTP</li> </ul>	M2	16,20			
<b>01.1.3 PERCEMENTS/SCIAGES</b>					
<b>01.1.3.1 <u>MUR EXISTANT INTERIEUR "BETON"</u></b>					
<b>01.1.3.1.1 AGRANDISSEMENT D'OUVERTURE</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'ensemble suivant CCTP</li> </ul>	U	1			
<b>01.1.3.2 <u>RENFORCEMENT DE STRUCTURE</u></b>					
<b>01.1.3.2.1 PROFILS METALLIQUES EN RENFORCEMENT DE PLANCHER AVEC PROTECTION AU FEU</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'ensemble suivant CCTP</li> </ul>	Kgs	644,000			
<b>01.1.3.3 <u>POUR VENTILATIONS ET RESEAUX</u></b>					
<b>01.1.3.3.1 MURS EXISTANTS "BETON" POUR RESEAUX</b>					
<b>01.1.3.3.1.1 DE TRES FORTE EPAISSEUR</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'ensemble suivant CCTP : diamètre 32 mm suivant plans</li> </ul>	U	1			
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'ensemble suivant CCTP : diamètre 100 mm suivant plans</li> </ul>	U	3			

DESIGNATION	U	Quantité	Quantité ENTREPRISE	Prix en €	Total en €
<b>01.1.3.3.2 PLANCHERS EXISTANTS "BETON" POUR VENTILATIONS</b>					
<b>01.1.3.3.2.1 DE TRES FORTE EPAISSEUR</b>					
• L'ensemble suivant CCTP - Percement local CTA	U	1			
• L'ensemble suivant CCTP - Percement local bunker au dessus de la gaine technique	U	1			
• L'ensemble suivant CCTP - Percement local bunker pour la reprise d'air	U	1			
<b>01.1.4 REBOUCHAGE</b>					
<b>01.1.4.1 <u>DE SOL DANS PLANCHER</u></b>					
• L'ensemble suivant CCTP	U	2			
<b>01.1.5 DEFONCE DANS DALLE STRUCTURELLE</b>					
• L'ensemble suivant CCTP	M2	1,30			
<b>01.1.6 DALLE BETON</b>					
<b>01.1.6.1 <u>RECHARGE BETON SUR PLANCHER</u></b>					
• L'ensemble suivant CCTP	M3	3,427			
<b>01.1.6.2 <u>RESERVATIONS</u></b>					
• Forfait pour l'ensemble suivant CCTP	For	1			
<b>01.1.7 OUVRAGE PARTICULIER EN BETON</b>					
<b>01.1.7.1 <u>RELEVES</u></b>					
• L'ensemble suivant CCTP : béton, coffrage et armatures	ML	4,20			
<b>01.1.7.2 <u>EDICULE POUR GAINES TECHNIQUES</u></b>					
• L'ensemble suivant CCTP - Édicule au dessus de la CTA	Ens	1			
• L'ensemble suivant CCTP - Édicule au dessus du bunker	Ens	1			

DESIGNATION	U	Quantité	Quantité ENTREPRISE	Prix en €	Total en €
<b>01.1.8 RESEAUX</b>					
<b>01.1.8.1 ELECTRICITE ET INTERPHONIE</b>					
<b>01.1.8.1.1 FOURREAUX SEULS</b>					
● L'ensemble suivant CCTP : diamètre 32 mm	ML	5,00			
● L'ensemble suivant CCTP : diamètre 100 mm	ML	7,40			
<b>01.1.9 DIVERS</b>					
<b>01.1.9.1 PERCEMENTS - SCHELLEMENTS</b>					
● L'ensemble suivant CCTP	For	1			

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
Total Lot N°01 GROS OEUVRE				