

Nom de l'opération :

## INSTALLATION D'UN NOUVEL ACCELERATEUR A PARTICULES SUR LE SITE DU CHU DE LIMOGES

Maitre d'Ouvrage :

**CHU DUPUYTREN**

2 allée Martin Luther King  
87000 – LIMOGES



Maitrise d'œuvre &  
Bureau d'Etudes :

**INGEPOLE**

20, allée du Poudrier  
87000 - LIMOGES

Tél : 05.55.56.25.90

Email : [secretariat@ingepole.fr](mailto:secretariat@ingepole.fr)



Phase :

DIA

ESQ

APS

APD

**DCE**

ACT

VISA

SYN

AOR

**DPGF**

Lot : N°04

**PLATRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFONDS - PEINTURE**

Date :

Novembre 2025

Numéro de dossier :

25-04-03

DESIGNATION	U	Quantité	Quantité ENTREPRISE	Prix en €	Total en €
<b>04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES "PLATRERIE"</b>					
<b>04.1.1 PRECHAUFFAGE ET DESHUMIDIFICATEUR</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour mémoire</li> </ul>	PM				
<b>04.1.2 DEMOLITIONS</b>					
<b>04.1.2.1 DOUBLAGE</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'ensemble suivant CCTP</li> </ul>	M2	48,81			
<b>04.1.2.2 CLOISONS</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour l'ensemble suivant CCTP</li> </ul>	M2	63,00			
<b>04.1.3 DOUBLAGES</b>					
<b>04.1.3.1 EN PLAQUE DE PLATRE COLLEE</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Plaques de BA13mm suivant CCTP</li> </ul>	M2	28,00			
<b>04.1.3.2 COMPLEXE PLAQUE DE PLATRE SUR RAILS ET MONTANTS</b>					
<b>04.1.3.2.1 CONTRE MUR EXISTANT</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Doublage R/M 48 + Ldv 45mm + BA18 suivant CCTP</li> </ul>	M2	109,42			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Réalisation de niches avec plaques métalliques suivant CCTP</li> </ul>	U	5			
<b>04.1.4 CLOISONS DE DISTRIBUTION</b>					
<b>04.1.4.1 COMPLEXE PLAQUES DE PLATRE</b>					
<b>04.1.4.1.1 SECTION 98/48 "AVEC ISOLANT"</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'ensemble suivant CCTP - 53 dB DuoTech</li> </ul>	M2	58,91			
<b>04.1.5 CLOISONS DE GAINES</b>					
<b>04.1.5.1 COMPLEXE ACOUSTIQUE EN PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE AVEC ISOLANT</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contre cloison de gaine : isol 45mm + 2 BA13</li> </ul>	M2	17,85			

DESIGNATION	U	Quantité	Quantité ENTREPRISE	Prix en €	Total en €
<b>04.1.6 PLAFONDS</b>					
<b>04.1.6.1 <u>NICHES EN PLAFONDS</u></b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'ensemble suivant CCTP</li> </ul>	U	2			
<b>04.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES "FAUX PLAFONDS"</b>					
<b>04.2.1 FAUX-PLAFOND EXISTANTS</b>					
<b>04.2.1.1 <u>DEPOSE/EVACUATION</u></b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'ensemble suivant CCTP</li> </ul>	M2	45,00			
<b>04.2.1.2 <u>DEPOSE/REPOSE</u></b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'ensemble suivant CCTP</li> </ul>	M2	4,00			
<b>04.2.2 FAUX-PLAFONDS EN FIBRES "PIECE HUMIDE - HYGIENE"</b>					
<b>04.2.2.1 <u>EN DALLES "OSSATURE APPARENTE T24"</u></b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalles 600/600 - MEDITEC A - 15 mm</li> </ul>	M2	71,60			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Doubles cornières pour réglettes leds</li> </ul>	ML	13,30			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Plaques métalliques et supportages métalliques des caméras</li> </ul>	U	2			
<b>04.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES "PEINTURE"</b>					
<b>04.3.2 FINITION DES PLAFONDS</b>					
<b>04.3.2.1 <u>PEINTURE "SUPPORTS NEUFS-PLAQUE DE PLATRE"</u></b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>TP + 2 couches - Finition mate</li> </ul>	M2	2,56			
<b>04.3.3 FINITION DES MURS</b>					
<b>04.3.3.1 <u>DEPOSE DES REVETEMENTS EXISTANTS</u></b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'ensemble suivant CCTP</li> </ul>	M2	22,75			

DESIGNATION	U	Quantité	Quantité ENTREPRISE	Prix en €	Total en €
<b>04.3.3.2      <u>REVETEMENT/PEINTURE "SUPPORTS NEUFS-PLAQUE DE PLATRE"</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>TP + TV + 2 couches : Finition satinée</li> </ul>	M2	151,24			
<b>04.3.3.3      <u>REVETEMENT/PEINTURE "SUPPORTS EXISTANTS-PLATRE PEINT OU REVETU DE TOILE EXISTANTE SUR PLUSIEURS SUPPORTS"</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>TP + TV + 2 couches : Finition satinée</li> </ul>	M2	14,00			
<b>04.3.4            FINITION DES OUVRAGES BOIS</b>					
<b>04.3.4.1      <u>INTERIEUR "SUPPORTS NEUFS-PEINTURE"</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'ensemble : TP + 2 couches</li> </ul>	M2	7,95			
<b>04.3.5            FINITION DES OUVRAGES METALLIQUES ET FONTE</b>					
<b>04.3.5.1      <u>INTERIEUR "SUPPORTS NEUFS-PEINTURE"</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'ensemble : TP + 2 couches</li> </ul>	M2	10,00			
<b>04.3.6            FINITION DES OUVRAGES PVC</b>					
<b>04.3.6.1      <u>INTERIEUR "SUPPORTS NEUFS-PEINTURE"</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'ensemble : TP + 2 couches</li> </ul>	M2	10,00			
<b>04.3.7            DIVERS</b>					
<b>04.3.7.1      <u>MIROIRS</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimension suivant plans architecte</li> </ul>	U	2,00			
<b>04.3.7.2      <u>NETTOYAGE "GENERAL"</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'ensemble suivant CCTP</li> </ul>	For	1			

## Récapitulatif

Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page

Récapitulatif

Total Lot N°04 PLATRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFONDS - PEINTURE				
---	--	--	--	--