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DESIGNATION U| Quentte | Quantte | Prixene Total en €
04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
"PLATRERIE"
04.1.1 PRECHAUFFAGE ET
DESHUMIDIFICATEUR
Pour mémoire PM
04.1.2 DEMOLITIONS
04.1.2.1 DOUBLAGE
L'ensemble suivant CCTP M2 48,81
04.1.2.2 CLOISONS
Pour I'ensemble suivant CCTP M2 63,00
04.1.3 DOUBLAGES
04.1.3.1 EN PLAQUE DE PLATRE COLLEE
Plaques de BA13mm suivant CCTP M2 28,00
04.1.3.2 COMPLEXE PLAQUE DE PLATRE SUR RAILS
ET MONTANTS
04.1.3.2.1 CONTRE MUR EXISTANT
Doublage R/M 48 + Ldv 45mm + BA18 suivant CCTP | m2 109,42
Réalisation de niches avec plaques métalliques U 5
suivant CCTP
04.1.4 CLOISONS DE DISTRIBUTION
04.1.4.1 COMPLEXE PLAQUES DE PLATRE
04.1.4.11 SECTION 98/48 "AVEC ISOLANT"
L'ensemble suivant CCTP - 53 dB DuoTech M2 58,91
04.1.5 CLOISONS DE GAINES
04.1.5.1 COMPLEXE ACOUSTIQUE EN PLAQUE DE
PLATRE SUR OSSATURE AVEC ISOLANT
Contre cloison de gaine : isol 45mm + 2 BA13 M2 17,85
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04.1.6 PLAFONDS
04.1.6.1 NICHES EN PLAFONDS
L'ensemble suivant CCTP u 2
04.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
"FAUX PLAFONDS"
04.2.1 FAUX-PLAFOND EXISTANTS
04.2.1.1 DEPOSE/EVACUATION
L'ensemble suivant CCTP M2 45,00
04.2.1.2 DEPOSE/REPOSE
L'ensemble suivant CCTP M2 4,00
04.2.2 FAUX-PLAFONDS EN FIBRES "PIECE
HUMIDE - HYGIENE"
04.2.2.1 EN DALLES "OSSATURE APPARENTE T24"
Dalles 600/600 - MEDITEC A- 15 mm M2 71,60
Doubles corniéres pour réglettes leds ML 13,30
Plaqges métalliques et supportages métalliques des |u 2
caméras
04.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
"PEINTURE"
04.3.2 FINITION DES PLAFONDS
04.3.2.1 PEINTURE "SUPPORTS NEUFS-PLAQUE DE
PLATRE"
TP + 2 couches - Finition mate M2 2,56
04.3.3 FINITION DES MURS
04.3.3.1 DEPOSE DES REVETEMENTS EXISTANTS
L'ensemble suivant CCTP M2 22,75
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ENTREPRISE

04.3.3.2 REVETEMENT/PEINTURE "SUPPORTS
NEUFS-PLAQUE DE PLATRE"

e TP+ TV + 2 couches : Finition satinée M2 151,24

04.3.3.3 REVETEMENT/PEINTURE "SUPPORTS
EXISTANTS-PLATRE PEINT OU REVETU DE
TOILE EXISTANTE SUR PLUSIEURS

SUPPORTS"
e TP+ TV + 2 couches : Finition satinée M2 14,00
04.3.4 FINITION DES OUVRAGES BOIS
04.3.4.1 INTERIEUR "SUPPORTS NEUFS-PEINTURE"
e L'ensemble : TP + 2 couches M2 7,95
04.3.5 FINITION DES OUVRAGES
METALLIQUES ET FONTE
04.3.5.1 INTERIEUR "SUPPORTS NEUFS-PEINTURE"
s L'ensemble : TP + 2 couches M2 10,00
04.3.6 FINITION DES OUVRAGES PVC
04.3.6.1 INTERIEUR "SUPPORTS NEUFS-PEINTURE"
s L'ensemble : TP + 2 couches M2 10,00
04.3.7 DIVERS

04.3.7.1 MIROIRS

« Dimension suivant plans architecte u 2,00
04.3.7.2 NETTOYAGE "GENERAL"

o L'ensemble suivant CCTP For 1

Récapitulatif

| Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page
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Total Lot N°04 PLATRERIE - ISOLATION -
FAUX PLAFONDS - PEINTURE
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