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DESIGNATION U Quantité Prix en € Total en €Quantité
ENTREPRISE

DESCRIPTION DES OUVRAGES
"PLATRERIE"

04.1

PRECHAUFFAGE ET
DESHUMIDIFICATEUR

04.1.1

PMPour mémoire

DEMOLITIONS04.1.2

DOUBLAGE04.1.2.1

M2 48,81L'ensemble suivant CCTP

CLOISONS04.1.2.2

M2 63,00Pour l'ensemble suivant CCTP

DOUBLAGES04.1.3

EN PLAQUE DE PLATRE COLLEE04.1.3.1

M2 28,00Plaques de BA13mm suivant CCTP

COMPLEXE PLAQUE DE PLATRE SUR RAILS
ET MONTANTS

04.1.3.2

CONTRE MUR EXISTANT04.1.3.2.1

M2 109,42Doublage R/M 48 + Ldv 45mm + BA18 suivant CCTP

U 5Réalisation de niches avec plaques métalliques
suivant CCTP

CLOISONS DE DISTRIBUTION04.1.4

COMPLEXE PLAQUES DE PLATRE04.1.4.1

SECTION 98/48 "AVEC ISOLANT"04.1.4.1.1

M2 58,91L'ensemble suivant CCTP - 53 dB DuoTech

CLOISONS DE GAINES04.1.5

COMPLEXE ACOUSTIQUE EN PLAQUE DE
PLATRE SUR OSSATURE AVEC ISOLANT

04.1.5.1

M2 17,85Contre cloison de gaine : isol 45mm + 2 BA13
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PLAFONDS04.1.6

NICHES EN PLAFONDS04.1.6.1

U 2L'ensemble suivant CCTP

DESCRIPTION DES OUVRAGES
"FAUX PLAFONDS"

04.2

FAUX-PLAFOND EXISTANTS04.2.1

DEPOSE/EVACUATION04.2.1.1

M2 45,00L'ensemble suivant CCTP

DEPOSE/REPOSE04.2.1.2

M2 4,00L'ensemble suivant CCTP

FAUX-PLAFONDS EN FIBRES "PIECE
HUMIDE - HYGIENE"

04.2.2

EN DALLES "OSSATURE APPARENTE T24"04.2.2.1

M2 71,60Dalles 600/600 - MEDITEC A - 15 mm

ML 13,30Doubles cornières pour réglettes leds

U 2Plaques métalliques et supportages métalliques des
caméras

DESCRIPTION DES OUVRAGES
"PEINTURE"

04.3

FINITION DES PLAFONDS04.3.2

PEINTURE "SUPPORTS NEUFS-PLAQUE DE
PLATRE"

04.3.2.1

M2 2,56TP + 2 couches - Finition mate

FINITION DES MURS04.3.3

DEPOSE DES REVETEMENTS EXISTANTS04.3.3.1

M2 22,75L'ensemble suivant CCTP
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REVETEMENT/PEINTURE "SUPPORTS
NEUFS-PLAQUE DE PLATRE"

04.3.3.2

M2 151,24TP + TV + 2 couches : Finition satinée

REVETEMENT/PEINTURE "SUPPORTS
EXISTANTS-PLATRE PEINT OU REVETU DE
TOILE EXISTANTE SUR PLUSIEURS
SUPPORTS"

04.3.3.3

M2 14,00TP + TV + 2 couches : Finition satinée

FINITION DES OUVRAGES BOIS04.3.4

INTERIEUR "SUPPORTS NEUFS-PEINTURE"04.3.4.1

M2 7,95L'ensemble : TP + 2 couches

FINITION DES OUVRAGES
METALLIQUES ET FONTE

04.3.5

INTERIEUR "SUPPORTS NEUFS-PEINTURE"04.3.5.1

M2 10,00L'ensemble : TP + 2 couches

FINITION DES OUVRAGES PVC04.3.6

INTERIEUR "SUPPORTS NEUFS-PEINTURE"04.3.6.1

M2 10,00L'ensemble : TP + 2 couches

DIVERS04.3.7

MIROIRS04.3.7.1

U 2,00Dimension suivant plans architecte

NETTOYAGE "GENERAL"04.3.7.2

For 1L'ensemble suivant CCTP

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page
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Récapitulatif

Total Lot N°04 PLATRERIE - ISOLATION -
FAUX PLAFONDS - PEINTURE
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