

Nom de l'opération :

## INSTALLATION D'UN NOUVEL ACCELERATEUR A PARTICULES SUR LE SITE DU CHU DE LIMOGES

Maitre d'Ouvrage :

**CHU DUPUYTREN**

2 allée Martin Luther King  
87000 – LIMOGES



Maitrise d'œuvre &  
Bureau d'Etudes :

**INGEPOLE**

20, allée du Poudrier  
87000 - LIMOGES

Tél : 05.55.56.25.90  
Email : [secretariat@ingepole.fr](mailto:secretariat@ingepole.fr)



Phase :

DIA

ESQ

APS

APD

**DCE**

ACT

VISA

SYN

AOR

**DPGF**

Lot : N°06

## REVETEMENTS DE SOL SOUPLES

Date :

Novembre 2025

Numéro de dossier :

25-04-03

DESIGNATION	U	Quantité	Quantité ENTREPRISE	Prix en €	Total en €
06.1					
DESCRIPTION DES OUVRAGES					
06.1.1					
PRECHAUFFAGE ET DESHUMIDIFICATEUR					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour mémoire</li> </ul>	PM				
06.1.2					
PREPARATION DES SOLS SOUPLES					
06.1.2.1					
<u>PREPARATION DU SUPPORT "BETON EXISTANT-RAGREAGE"</u>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mortier de lissage et de ragréage - P3</li> </ul>	M2	73,10			
06.1.3					
REVETEMENT DE SOL SOUPLE					
06.1.3.1					
<u>FINITION PVC "EN LES - COMPACT"</u>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>En lès - iQ Granit - U4.P3.E2/3.C2</li> </ul>	M2	30,60			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Remontées en plinthes</li> </ul>	ML	39,10			
06.1.3.2					
<u>FINITION PVC "EN LES ELECTRO-CONDUCTEUR"</u>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>En lès - iQ Granit SD - U4.P3.E2/3.C2</li> </ul>	M2	42,50			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Remontées en plinthes</li> </ul>	ML	37,20			
06.1.4					
ACCESSOIRES					
06.1.4.1					
<u>PLINTHES PVC</u>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'ensemble suivant CCTP</li> </ul>	ML	13,00			
06.1.4.2					
<u>BARRE DE SEUIL "ALUMINIUM"</u>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Barre de seuil a fixation invisible</li> </ul>	ML	4,30			

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
Total Lot N°06 REVETEMENTS DE SOL SOUPLES				