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DESIGNATION U Quantité Prix en € Total en €Quantité
ENTREPRISE

DESCRIPTION DES OUVRAGES06.1

PRECHAUFFAGE ET
DESHUMIDIFICATEUR

06.1.1

PMPour mémoire

PREPARATION DES SOLS SOUPLES06.1.2

PREPARATION DU SUPPORT "BETON
EXISTANT-RAGREAGE"

06.1.2.1

M2 73,10Mortier de lissage et de ragréage - P3

REVETEMENT DE SOL SOUPLE06.1.3

FINITION PVC "EN LES - COMPACT"06.1.3.1

M2 30,60En lès - iQ Granit - U4.P3.E2/3.C2

ML 39,10Remontées en plinthes

FINITION PVC "EN LES
ELECTRO-CONDUCTEUR"

06.1.3.2

M2 42,50En lès - iQ Granit SD - U4.P3.E2/3.C2

ML 37,20Remontées en plinthes

ACCESSOIRES06.1.4

PLINTHES PVC06.1.4.1

ML 13,00L'ensemble suivant CCTP

BARRE DE SEUIL "ALUMINIUM"06.1.4.2

ML 4,30Barre de seuil a fixation invisible

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°06 REVETEMENTS DE SOL
SOUPLES
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