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Maitre d'ouvrage : CHU DUPUYTREN - 2 allée Martin Luther King - 87000 LIMOGES

Nom de l'opération : INSTALLATION D’'UN NOUVEL ACCELERATEUR A PARTICULES SUR LE SITE DU CHU DE LIMOGES - 2 allée Martin Luther King - 87000

LIMOGES
DCE - Page 1/1 - Lot N°06 REVETEMENTS DE SOL SOUPLES

20, allée du Poudrier - 87000 Limoges - Tél : 05.55.56.25.90

DESIGNATION U| Quentte | Quantte | Prixene Total en €
06.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
06.1.1 PRECHAUFFAGE ET
DESHUMIDIFICATEUR
+ Pour mémoire PM
06.1.2 PREPARATION DES SOLS SOUPLES
06.1.2.1 PREPARATION DU SUPPORT "BETON
EXISTANT-RAGREAGE"
« Mortier de lissage et de ragréage - P3 M2 73,10
06.1.3 REVETEMENT DE SOL SOUPLE
06.1.3.1 FINITION PVC "EN LES - COMPACT"
e Enlés-iQ Granit- U4.P3.E2/3.C2 M2 30,60
s Remontées en plinthes ML 39,10
06.1.3.2 FINITION PVC "EN LES
ELECTRO-CONDUCTEUR"
s Enlés-iQ Granit SD - U4.P3.E2/3.C2 M2 42,50
¢ Remontées en plinthes ML 37,20
06.1.4 ACCESSOIRES
06.1.4.1 PLINTHES PVC
s L'ensemble suivant CCTP ML 13,00
06.1.4.2 BARRE DE SEUIL "ALUMINIUM"
e Barre de seuil a fixation invisible ML 430
Récapitulatif
| Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page
Total Lot N°06 REVETEMENTS DE SOL
SOUPLES
INGEPOLE




