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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ Qté entr. ‘ P.U. HT P.T.HT

2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
21 TRAVAUX PREPARATOIRES

211 Repérage des réseaux et DICT ENS| 1 € €

Localisation : pour les zones chantiers et leurs alentours

2.1.2 Constat d’'huissier ENS 1 € €

Localisation : sur la zone chantier et ses alentours pour I'ensemble des travaux a réaliser

2.1.3 Plan d'Installation de Chantier ENS| 1 € €

Localisation : zone de chantier, périphéries, acces et zones mises a disposition par le Maitre d'Ouvrage

214 Installations de chantier ENS| 1 € €

Localisation : selon proposition entreprise avec validation du Maitre d'Ouvrage, Maitre d'GEuvre et CSPS

o1s Z_one de I|vr_a|son, de stockage, gestion des déchets et ENS 1 € €
aire de stationnement
Localisation : selon proposition entreprise avec validation du Maitre d'Ouvrage, Maitre d'GEuvre et CSPS
Prise en charge du site / Accés au chantier /

218 Signalisation ENS 1 € €
Localisation : pour la zone chantier et ses alentours

217 Amenée et repli du matériel / Manutention et levage ENS| 1 € €
Localisation : selon proposition entreprise avec validation du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'GEuvre

2.1.8 Protection des personnes et des ouvrages conservés ENS| 1 € €
Localisation : selon proposition entreprise avec validation du Maitre d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre et CSPS

22 TRAVAUX DE DEPLOMBAGE

224 Démontage d elemepts facilement démontables ENS 1 € €
recouverts d'une peinture au plomb
Localisation : dans I'ensemble du batiment sur tous niveaux selon Diagnostic Plomb avant travaux et démolition réalisé par
Alpes Contréle et référencé A12B2469/001-1

222 Dépose des grillages horizontaux de protection M2 120,00 € €

recouverts d'une peinture au plomb

Localisation : grillage en partie haute des dégagements et zone promenade

Déconstruction de I'atelier existant a structure
223 métallique recouverte de peinture plombée M2 325,00 € €

Localisation : déconstruction complete du batiment compris fondations

23 TRAVAUX DE CURAGE ET DEMOLITION
231 |ATELIER BRENT 4

23141 Déblaiement et curage avant démolition M2 355,00 € €

Localisation : en intérieur et extérieur du batiment sur tous les niveaux

Démolition de dallages sur terre plein existant (double

2312 épaisseur) M2 330,00 € €
Localisation : double dallage de I'atelier a démolir

2313 Démolition compléte des structures bureaux et ENS 1 € €

sanitaires (compris fondations)

Localisation : bureaux et sanitaires dans I'atelier a démolir
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Code Désignation U ‘ Qte ‘ Qté entr. ‘ P.U. HT P.T.HT

2314 Abattage des poussiéres et protection des existants ENS 1 € €
contre les projections
Localisation : selon proposition entreprise avec validation du Maitre d'Ouvrage et Maitre d'GEuvre

2315 |Trides déchets ENS| 1 € €

2316 Evacuation et élimination des déchets ENS| 1 € €

2.3.2 LOCAL STOCKAGE

2321 Déblaiement et curage avant démolition M2 30,00 € €
Localisation : en intérieur et extérieur du batiment sur tous les niveaux

2322 DemoI!tlon compléte du local de stockage (compris ENS 1 € €
fondations)
Localisation : local de stockage sur zone promenade

2323 Démolition du dallage sur terre plein existant M2 30,00 € €
Localisation : local de stockage sur zone promenade

2324  |Trides déchets ENS| 1 € €

2325 Evacuation et élimination des déchets ENS| 1 € €

2.3.3 COURS EXTERIEURES

2331 DemoI!tlon de voiles béton extérieurs (compris ML 45,00 € €
fondations)
Localisation : cours extérieures zone promenade

2332 Arrach’age des couches de surface existantes en M2 120,00 € €
enrobés
Localisation : zone promenade

2333  |Tri des déchets ENS| 1 € €

2334 Evacuation et élimination des déchets ENS| 1 € €

234 |COURSIVE

2341 Déblaiement et curage avant démolition M2 20,00 € €
Localisation : coursive intérieure zone promenade
Démolition compléte des structures de coursive

2342 intérieure (compris fondations) ENS 1 € €
Localisation : coursive intérieure zone promenade

2343 Démolition du dallage sur terre plein existant M2 20,00 € €
Localisation : coursive intérieure zone promenade

2344  |Trides déchets ENS| 1 € €
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2345 Evacuation et élimination des déchets ENS| 1 €

2.35 COULOIRS ET SALLES D'AUDIENCES

2.3.5.1 Déblaiement et curage avant démolition M2 100,00 €
Localisation : en intérieur et extérieur du batiment sur tous les niveaux

2352 D'emo_lltlon complett_a des strl_Jctures couloirs et salles ENS 1 €
d'audiences (compris fondations)
Localisation : couloirs et salles d'audiences

2353 Démolition du dallage sur terre plein existant M2 100,00 €
Localisation : couloirs et salles d'audiences

2354  |Tri des déchets ENS 1 €

2355 Evacuation et élimination des déchets ENS 1 €

236 |ZONE CANAL

2.36.1 Démolition du systéme de poutraison sur canal ENS| 1 €
Localisation : sur canal existant

2362 Evacuation et élimination des déchets ENS| 1 €

2.3.7 MUR MOELLONS
Démolition du mur moellons ép 86cm (conservation des

2311 fondations) ENS 1 €
Localisation : dallage extérieur

23.7.2 Evacuation et élimination des déchets ENS| 1 €

238 BATIMENT EXISTANT

2.3.8.1 Déblaiement et curage avant démolition M2 160,00 €
Localisation : en intérieur et extérieur du batiment sur tous les niveaux
Démolition de voiles de refend en béton (compris

2382 fondations) ML 75,00 €
Localisation : en intérieur du batiment existant

2383 Démolition du dallage sur terre plein existant M2 160,00 €
Localisation : dallage batiment existant

2384 Abattage des poussiéres et protection des existants ENS 1 €
contre les projections
Localisation : selon proposition entreprise avec validation du Maitre d'Ouvrage et Maitre d'GEuvre

2385 |Tri des déchets ENS 1 €
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2386 Evacuation et élimination des déchets ENS 1 €

2387 Terrassements pour plateforme de travail M3 180,000 €
Localisation : pour plateforme de travail dans batiment existant

2388 Réalisation d'une plateforme de travail M3 45,000 €
Localisation : pour plateforme de travail dans batiment existant
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
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RECAPITULATIF

Lot n°01 CURAGE - DEMOLITIONS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES €HT
- 2.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES €HT
- 2.2 - TRAVAUX DE DEPLOMBAGE €HT
- 2.3 - TRAVAUX DE CURAGE ET DEMOLITION €HT
-2.3.1 - ATELIER BRENT 4 €HT
-2.3.2- LOCAL STOCKAGE €HT
-2.3.3 - COURS EXTERIEURES €HT
-2.3.4 - COURSIVE €HT
-2.3.5-COULOIRS ET SALLES D'AUDIENCES €HT
- 2.3.6 - ZONE CANAL €HT
-2.3.7 - MUR MOELLONS €HT
- 2.3.8 - BATIMENT EXISTANT €HT
Total du lot CURAGE - DEMOLITIONS
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

Fait a

le

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de I'Entrepreneur

Conditions de réglement : Par virement a 30 j
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