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Code Désignation U Qte Qté entr. P.U. HT P.T. HT

2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1.1 Repérage des réseaux et DICT ENS 1 € €

Localisation : pour les zones chantiers et leurs alentours

2.1.2 Constat d'huissier ENS 1 € €

Localisation : sur la zone chantier et ses alentours pour l'ensemble des travaux à réaliser

2.1.3 Plan d'Installation de Chantier ENS 1 € €

Localisation : zone de chantier, périphéries, accès et zones mises à disposition par le Maître d'Ouvrage 

2.1.4 Installations de chantier ENS 1 € €

Localisation : selon proposition entreprise avec validation du Maître d'Ouvrage, Maître d'Œuvre et CSPS

2.1.5
Zone de livraison, de stockage, gestion des déchets et 
aire de stationnement 

ENS 1 € €

Localisation : selon proposition entreprise avec validation du Maître d'Ouvrage, Maître d'Œuvre et CSPS

2.1.6
Prise en charge du site / Accès au chantier / 
Signalisation 

ENS 1 € €

Localisation : pour la zone chantier et ses alentours

2.1.7 Amenée et repli du matériel / Manutention et levage ENS 1 € €

Localisation : selon proposition entreprise avec validation du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre

2.1.8 Protection des personnes et des ouvrages conservés ENS 1 € €

Localisation : selon proposition entreprise avec validation du Maître d'Ouvrage, Maître d'Œuvre et CSPS

2.2 TRAVAUX DE DEPLOMBAGE

2.2.1
Démontage d'éléments facilement démontables 
recouverts d'une peinture au plomb

ENS 1 € €

Localisation :  dans l'ensemble du bâtiment sur tous niveaux selon Diagnostic Plomb avant travaux et démolition réalisé par 
Alpes Contrôle et référencé A12B2469/001-1

2.2.2
Dépose des grillages horizontaux de protection 
recouverts d'une peinture au plomb

M2 120,00 € €

Localisation : grillage en partie haute des dégagements et zone promenade

2.2.3
Déconstruction de l'atelier existant à structure 
métallique recouverte de peinture plombée

M2 325,00 € €

Localisation :  déconstruction complète du bâtiment compris fondations

2.3 TRAVAUX DE CURAGE ET DEMOLITION

2.3.1 ATELIER BRENT 4

2.3.1.1 Déblaiement et curage avant démolition M2 355,00 € €

Localisation : en intérieur et extérieur du bâtiment sur tous les niveaux

2.3.1.2
Démolition de dallages sur terre plein existant (double 
épaisseur)

M2 330,00 € €

Localisation : double dallage de l'atelier à démolir 

2.3.1.3
Démolition complète des structures bureaux et 
sanitaires (compris fondations)

ENS 1 € €

Localisation : bureaux et sanitaires dans l'atelier à démolir
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2.3.1.4
Abattage des poussières et protection des existants 
contre les projections

ENS 1 € €

Localisation :  selon proposition entreprise avec validation du Maître d'Ouvrage et Maître d'Œuvre

2.3.1.5 Tri des déchets ENS 1 € €

2.3.1.6 Evacuation et élimination des déchets ENS 1 € €

2.3.2 LOCAL STOCKAGE

2.3.2.1 Déblaiement et curage avant démolition M2 30,00 € €

Localisation : en intérieur et extérieur du bâtiment sur tous les niveaux

2.3.2.2
Démolition complète du local de stockage (compris 
fondations)

ENS 1 € €

Localisation : local de stockage sur zone promenade

2.3.2.3 Démolition du dallage sur terre plein existant M2 30,00 € €

Localisation : local de stockage sur zone promenade

2.3.2.4 Tri des déchets ENS 1 € €

2.3.2.5 Evacuation et élimination des déchets ENS 1 € €

2.3.3 COURS EXTERIEURES

2.3.3.1
Démolition de voiles béton extérieurs (compris 
fondations)

ML 45,00 € €

Localisation : cours extérieures zone promenade

2.3.3.2
Arrachage des couches de surface existantes en 
enrobés 

M2 120,00 € €

Localisation : zone promenade

2.3.3.3 Tri des déchets ENS 1 € €

2.3.3.4 Evacuation et élimination des déchets ENS 1 € €

2.3.4 COURSIVE

2.3.4.1 Déblaiement et curage avant démolition M2 20,00 € €

Localisation : coursive intérieure zone promenade

2.3.4.2
Démolition complète des structures de coursive 
intérieure (compris fondations)

ENS 1 € €

Localisation : coursive intérieure zone promenade

2.3.4.3 Démolition du dallage sur terre plein existant M2 20,00 € €

Localisation : coursive intérieure zone promenade

2.3.4.4 Tri des déchets ENS 1 € €
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2.3.4.5 Evacuation et élimination des déchets ENS 1 € €

2.3.5 COULOIRS ET SALLES D'AUDIENCES

2.3.5.1 Déblaiement et curage avant démolition M2 100,00 € €

Localisation : en intérieur et extérieur du bâtiment sur tous les niveaux

2.3.5.2
Démolition complète des structures couloirs et salles 
d'audiences (compris fondations)

ENS 1 € €

Localisation : couloirs et salles d'audiences 

2.3.5.3 Démolition du dallage sur terre plein existant M2 100,00 € €

Localisation : couloirs et salles d'audiences 

2.3.5.4 Tri des déchets ENS 1 € €

2.3.5.5 Evacuation et élimination des déchets ENS 1 € €

2.3.6 ZONE CANAL

2.3.6.1 Démolition du système de poutraison sur canal ENS 1 € €

Localisation : sur canal existant

2.3.6.2 Evacuation et élimination des déchets ENS 1 € €

2.3.7 MUR MOELLONS

2.3.7.1
Démolition du mur moellons ép 86cm (conservation des 
fondations)

ENS 1 € €

Localisation : dallage extérieur 

2.3.7.2 Evacuation et élimination des déchets ENS 1 € €

2.3.8 BATIMENT EXISTANT

2.3.8.1 Déblaiement et curage avant démolition M2 160,00 € €

Localisation : en intérieur et extérieur du bâtiment sur tous les niveaux

2.3.8.2
Démolition de voiles de refend en béton (compris 
fondations)

ML 75,00 € €

Localisation : en intérieur du bâtiment existant

2.3.8.3 Démolition du dallage sur terre plein existant M2 160,00 € €

Localisation : dallage bâtiment existant 

2.3.8.4
Abattage des poussières et protection des existants 
contre les projections

ENS 1 € €

Localisation :  selon proposition entreprise avec validation du Maître d'Ouvrage et Maître d'Œuvre

2.3.8.5 Tri des déchets ENS 1 € €
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2.3.8.6 Evacuation et élimination des déchets ENS 1 € €

2.3.8.7 Terrassements pour plateforme de travail M3 180,000 € €

Localisation : pour plateforme de travail dans bâtiment existant

2.3.8.8 Réalisation d'une plateforme de travail M3 45,000 € €

Localisation : pour plateforme de travail dans bâtiment existant

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 
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Fait à  _________________________________

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de l'Entrepreneur

2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES  ____________________________€ HT

 - 2.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES  _________________________€ HT     

 - 2.2 - TRAVAUX DE DEPLOMBAGE  _________________________€ HT     

 - 2.3 - TRAVAUX DE CURAGE ET DEMOLITION  _________________________€ HT     

  - 2.3.1 - ATELIER BRENT 4  _________________________€ HT          

  - 2.3.2 - LOCAL STOCKAGE  _________________________€ HT          

  - 2.3.3 - COURS EXTERIEURES  _________________________€ HT          

  - 2.3.4 - COURSIVE  _________________________€ HT          

  - 2.3.5 - COULOIRS ET SALLES D'AUDIENCES  _________________________€ HT          

  - 2.3.6 - ZONE CANAL  _________________________€ HT          

  - 2.3.7 - MUR MOELLONS  _________________________€ HT          

  - 2.3.8 - BATIMENT EXISTANT  _________________________€ HT          

Total du lot CURAGE - DEMOLITIONS

Total H.T. :  ________________________________€

Total T.V.A. (20%) :  ________________________________€

Total T.T.C. :  ________________________________€

RECAPITULATIF
Lot n°01 CURAGE - DEMOLITIONS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

Conditions de règlement : Par virement à 30 j

Soit en toutes lettres TTC :  _____________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________


