

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU QUARTIER QI-QD

MAISON CENTRALE D'ENSISHEIM



MINISTÈRE *de la* JUSTICE

— RÉPUBLIQUE FRANÇAISE —

MAITRE D'OUVRAGE

DIPS Grand Est
16-19 rue Eugène Delacroix
67 035 STRASBOURG
Tél : 03.88.56.81.90

Lot n°03

GROS OEUVRE - VRD

DPGF

Dossier	24 124
Date	30/01/2026
Phase	DCE
Indice	0



ARCHITECTE :

CONTEAU Denis
7 rue St Martin
54 134 - BOUXIERES AUX DAMES
Tél : 03.83.22.25.27
Mél : dc@architrave.com



BE FLUIDES :

LOUVET
15 avenue de la Garenne
54000 NANCY



BE STRUCTURE :

ADAM STRUCTURES S.A.S
13/15 Avenue de la Garenne
BP 10694
54063 NANCY CEDEX
Tél : 03.83.27.33.22

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
2	<u>PRESCRIPTIONS PARTICULIERES</u>					
2.1	INSTALLATIONS DE CHANTIER					
2.1.1	Repérage des réseaux et DICT	ENS	1		€	€
	<i>Localisation : pour les zones chantiers et leurs alentours</i>					
2.1.2	Constat d'huissier	ENS	1		€	€
	<i>Localisation : pour toutes les zones chantier et ses périphéries</i>					
2.1.3	Raccordements et branchements provisoires	ENS	1		€	€
	<i>Localisation : selon proposition entreprise avec validation du Maître d'Ouvrage, Maître d'Œuvre et CSPS</i>					
2.1.4	Installations de chantier	ENS	1		€	€
	<i>Localisation : selon proposition entreprise avec validation du Maître d'Ouvrage, Maître d'Œuvre et CSPS</i>					
2.1.5	Clôture de chantier grillagée	ENS	1		€	€
	<i>Localisation : en pourtour de la parcelle concernée par les travaux selon proposition entreprise avec validation du Maître d'Ouvrage, Maître d'Œuvre</i>					
2.1.6	Zone de livraison, de stockage temporaire et aire de stationnement	ENS	1		€	€
	<i>Localisation : selon proposition entreprise avec validation du Maître d'Ouvrage, Maître d'Œuvre et CSPS</i>					
2.1.7	Protection des personnes et des ouvrages	ENS	1		€	€
	<i>Localisation : selon proposition entreprise avec validation du Maître d'Ouvrage, Maître d'Œuvre et CSPS</i>					
2.1.8	Prise en charge du site, Accès au chantier et Signalisation	ENS	1		€	€
	<i>Localisation : pour toutes les zones à risques aux abords du chantier</i>					
2.1.9	Amenée et repli du matériel / Manutention et levage	ENS	1		€	€
	<i>Localisation : selon proposition entreprise avec validation du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre</i>					
2.2	ETUDES					
2.2.1	Implantation du bâtiment par un géomètre expert	ENS	1		€	€
2.2.2	Plans d'exécution (EXE) et d'Ateliers de Chantier (PAC)	ENS	1		€	€
	<i>Localisation : pour l'ensemble des travaux prévus au présent lot</i>					
2.2.3	Dossier des Ouvrages exécutés	ENS	1		€	€
	<i>Localisation : pour l'ensemble des travaux prévus au présent lot</i>					
2.3	BÂTIMENT NEUF ET COURS					
2.3.1	TERRASSEMENTS					
2.3.1.1	Fouilles en trous et en longueur	M3	30,000		€	€
	<i>Localisation : pour réalisation des têtes de micropieux et longrines du bâtiment</i>					
2.3.1.2	Couche de réglage sous dallage porté ép20cm	M3	100,000		€	€
	<i>Localisation : sous dallages portés à créer</i>					

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
2.3.2	NIVEAU BAS RDC					
2.3.2.1	<u>FONDACTIONS</u>					
2.3.2.1.1	Têtes de micropieux en béton armé	M3	9,000		€	€
	<i>Localisation : massifs de tête de micropieux</i>					
2.3.2.1.2	Longrines en béton armé	M3	35,000		€	€
	<i>Localisation : longrines selon plans de structures</i>					
2.3.2.1.3	Poutres-voiles B.A.	M3	4,300		€	€
	<i>Localisation : Poutres-voiles selon plans de structures</i>					
2.3.2.1.4	Sommiers B.A. sur pieds de voûtes existants	U	2		€	€
	<i>Localisation : sur pieds de voûtes conservés, pour appuis de poutre-voile</i>					
2.3.2.1.5	Chainages B.A. sur fondations existantes	ML	60,00		€	€
	<i>Localisation : sur ancienne fondations conservée, selon plans de structures</i>					
2.3.2.1.6	Vernis bitumineux d'imperméabilisation et de protection des soubassements	M2	20,00		€	€
	<i>Localisation : sur longrines périphériques, jusqu'à 15cm au dessus du sol extérieur fini</i>					
2.3.2.1.7	Protection des soubassements par nappe à excroissance	M2	20,00		€	€
	<i>Localisation : sur longrines périphériques, jusqu'à 15cm au dessus du sol extérieur fini</i>					
2.3.2.1.8	Isolation verticale extérieure enterrée par panneaux composites (ép110+10mm / R=3.50m².k/W)	M2	46,00		€	€
	<i>Localisation : sur la face extérieure longrines périphériques sous ITE, jusqu'à la côte +15cm du sol fini extérieur</i>					
2.3.2.1.9	Isolation verticale entre longrines par panneaux PSE (ép80mm / R=2.25m².k/W)	M2	15,00		€	€
	<i>Localisation : entre longrines, sous isolant entre parois verticales, de l'arase inférieure de longrines à l'arase supérieure de chaînage</i>					
2.3.2.2	<u>PLANCHERS BAS</u>					
2.3.2.2.1	Dallages portés ép 26 à 20cm extérieur	M2	130,00		€	€
	<i>Localisation : pour cours QI, selon plans de structures</i>					
2.3.2.2.2	Dallages portés ép 20cm intérieur	M2	330,00		€	€
	<i>Localisation : dallages intérieurs, selon plans de structures</i>					
2.3.2.2.3	Planchers poutrelles hourdis (16+ 7 à 4cm) extérieur	M2	90,00		€	€
	<i>Localisation : pour cours QD, selon plans de structures</i>					
2.3.2.2.4	Planchers poutrelles hourdis (16+4cm) intérieur	M2	110,00		€	€
	<i>Localisation : sur zone canal, selon plans de structures</i>					
2.3.2.2.5	Dalles B.A. ép12cm	M2	17,00		€	€
	<i>Localisation : pour fermeture en plancher bas entre patio et canal, selon plans de structures</i>					

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
2.3.2.2.6	Recharge béton sur plancher poutrelles hourdis <i>Localisation : selon plan de structures</i>	ENS	1		€	€
2.3.2.2.7	Siphons EP non démontables <i>Localisation : pour évacuation EP des cours QD</i>	U	2		€	€
2.3.2.2.8	Caniveaux à grilles non démontables <i>Localisation : pour évacuation EP des cours QI</i>	ML	17,00		€	€
2.3.2.2.9	Joints de dilatation par plaques polystyrène <i>Localisation : Entre existants et longrines/dallages portés à créer, selon plans Structure</i>	M2	22,00		€	€
2.3.2.2.10	Réfection des zones de dallage démolies <i>Localisation : sur zones de dallage démolis dans les ateliers existants</i>	M2	20,00		€	€
2.3.2.3	<u>PATIOS</u>					
2.3.2.3.1	Couche de forme drainante sous patios ép30cm <i>Localisation : pour couche d'assise sur zones de patios</i>	M3	42,000		€	€
2.3.2.3.2	Gravillonnage ép5cm <i>Localisation : pour couche de finition sur zones de patios</i>	M2	140,00		€	€
2.3.2.3.3	Drainage périphérique <i>Localisation : en périphérie des longrines des patios, selon plans de réseaux</i>	ML	95,00		€	€
2.3.2.4	<u>COUR ANGLAISE</u>					
2.3.2.4.1	Fouilles en trous et en longueur <i>Localisation : terrassements pour réalisation de la cour anglaise</i>	M3	10,000		€	€
2.3.2.4.2	Béton de propreté <i>Localisation : sous les semelles de fondations de la cour anglaise, selon plans de structures</i>	M2	3,50		€	€
2.3.2.4.3	Semelles filantes B.A. <i>Localisation : semelles filantes de la cour anglaise, selon plans de structures</i>	M3	0,700		€	€
2.3.2.4.4	Remblai drainant ép20cm <i>Localisation : en fond de cours anglaise</i>	M3	0,200		€	€
2.3.2.4.5	Voiles B.A. ép20cm <i>Localisation : voiles périphériques de la cour anglaise, selon plans de structures</i>	M2	12,00		€	€
2.3.2.4.6	Vernis bitumineux d'imperméabilisation et de protection des soubassements <i>Localisation : sur face extérieures des voiles périphériques de la cour anglaise, selon plans de structures</i>	M2	12,00		€	€
2.3.2.4.7	Protection des soubassements par nappe à excroissance <i>Localisation : sur face extérieures des voiles périphériques de la cour anglaise, selon plans de structures</i>	M2	12,00		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
2.3.2.5	RESEAUX					
2.3.2.5.1	Fouilles					
2.3.2.5.1.1	Fouilles en tranchées pour réseaux enterrés sous dallage (compris remblais) <i>Localisation : dans plateforme pour réseaux sous dallage</i>	ML	185,00		€	€
2.3.2.5.1.2	Terrassements pour réseau d'air neuf <i>Localisation : dans plateforme pour réseaux sous dallage</i>	M3	20,000		€	€
2.3.2.5.1.3	Remblais pour réseau d'air neuf <i>Localisation : autour des conduits PVC d'amenée d'air neuf</i>	M3	5,000		€	€
2.3.2.5.2	Réseaux humides					
2.3.2.5.2.1	Canalisations PVC Eaux Usées Ø 100mm <i>Localisation : selon plan de réseaux</i>	ML	55,00		€	€
2.3.2.5.2.2	Canalisations PVC Eaux Usées Ø 200mm <i>Localisation : selon plan de réseaux</i>	ML	55,00		€	€
2.3.2.5.2.3	Canalisations PVC Eaux Pluviales Ø 125mm <i>Localisation : selon plan de réseaux</i>	ML	15,00		€	€
2.3.2.5.2.4	Canalisations PVC Eaux Pluviales Ø 200mm <i>Localisation : selon plan de réseaux</i>	ML	40,00		€	€
2.3.2.5.2.5	Regards de branchement 500x500mm + tampons fonte <i>Localisation : sur réseau de drainage du patio 2 selon plan de réseaux</i>	U	2		€	€
2.3.2.5.2.6	Regards EU/EV diamètre 1000mm + tampons fonte <i>Localisation : selon plan de réseaux</i>	U	2		€	€
2.3.2.5.2.7	Pompe de relevage EU/EV <i>Localisation : dans regard Ø1000, pour relevage réseaux EU/EV avant traversée du canal</i>	U	1		€	€
2.3.2.5.2.8	Raccordement sur réseaux EP existant à dévoyer <i>Localisation : pour réseaux EP selon plan de réseaux</i>	U	1		€	€
2.3.2.5.2.9	Raccordement sur réseaux EU/EV existant à dévoyer <i>Localisation : pour réseaux EU/EV selon plan de réseaux</i>	U	2		€	€
2.3.2.5.2.10	Nettoyage des réseaux avant réception, inspection télévisée et essais d'étanchéité <i>Localisation : pour réseaux EP et EU/EV de l'ensemble du bâtiment</i>	ENS	1		€	€
2.3.2.5.3	Réseaux secs					
2.3.2.5.3.1	Fourreaux TPC Ø 40mm <i>Localisation : selon plan de réseaux</i>	ML	5,00		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
2.3.2.5.3.2	Canalisations PVC Ø 630mm pour air neuf <i>Localisation : pour réseaux d'air neuf, selon plan de réseaux</i>	ML	12,00		€	€
2.3.3	NIVEAU HAUT RDC					
2.3.3.1	<u>OUVRAGES B.A.</u>					
2.3.3.1.1	Poteaux et Meneaux <i>Localisation : Poteaux et meneaux selon plans de structures</i>	M3	1,300		€	€
2.3.3.1.2	Poutres <i>Localisation : Poutres selon plans de structures</i>	M3	3,600		€	€
2.3.3.1.3	Voiles B.A. ép20cm <i>Localisation : Voiles B.A. selon plans de structures</i>	M2	15,00		€	€
2.3.3.1.4	Banc en béton armé <i>Localisation : Dans cours QI</i>	U	3		€	€
2.3.3.1.5	Appuis de baies <i>Localisation : appuis de baies sur allège</i>	ML	17,00		€	€
2.3.3.2	<u>MACONNERIES</u>					
2.3.3.2.1	Maçonneries d'agglos coffrants type Stepoc (ép 15cm) compris relevé B.A. <i>Localisation : selon plans de structures</i>	M2	230,00		€	€
2.3.3.2.2	Maçonneries d'agglos coffrants type Stepoc (ép 19cm) compris relevé B.A. <i>Localisation : selon plans de structures</i>	M2	815,00		€	€
2.3.3.2.3	Acrotères en agglos coffrants type Stepoc (ép 19cm) <i>Localisation : selon plans de structures</i>	M2	9,00		€	€
2.3.3.3	<u>DALLES B.A.</u>					
2.3.3.3.1	Dalles B.A. ép12cm <i>Localisation : paillasse sur caisson amené d'air neuf</i>	M2	2,00		€	€
2.3.3.3.2	Dalles B.A. ép15 à 13cm <i>Localisation : casquette dans cour QI</i>	M2	3,50		€	€
2.3.3.3.3	Dalles B.A. ép16 à 13cm <i>Localisation : casquette dans cour QI</i>	M2	5,00		€	€
2.3.3.3.4	Dalles B.A. en console ép16 <i>Localisation : en plancher haut du SAS d'accès US, selon plans de structures</i>	M2	3,50		€	€
2.3.3.3.5	Dalles B.A. ép24 à 22cm <i>Localisation : casquettes dans cours QI et QD</i>	M2	45,00		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
2.3.3.4	PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS					
2.3.3.4.1	Planchers poutrelles hourdis négatif (6cm+10cm) <i>Localisation : selon plans de structures</i>	M2	172,00		€	€
2.3.3.4.2	Planchers poutrelles hourdis (12cm+4cm) <i>Localisation : selon plans de structures</i>	M2	124,00		€	€
2.3.3.5	DIVERS					
2.3.3.5.1	Joints de dilatation par plaques polystyrène <i>Localisation : Entre existants et nouvelles constructions, selon plans Structure</i>	M2	105,00		€	€
2.3.3.5.2	Isolation verticale entre parois par panneaux PU (ép82mm / R=3.70m².k/W) <i>Localisation : entre double murs, selon plans de structures</i>	M2	65,00		€	€
2.3.3.5.3	Socle béton pour fixation support PAC <i>Localisation : sur casquette béton, cour QD1</i>	U	1		€	€
2.3.4	NIVEAU HAUT GAINES TECHNIQUES					
2.3.4.1	Meneaux <i>Localisation : selon plans de structures</i>	M3	0,200		€	€
2.3.4.2	Poutres <i>Localisation : selon plans de structures</i>	M3	1,800		€	€
2.3.4.3	Relevés en agglos coffrants type Stepoc (ép 19cm) <i>Localisation : selon plans de structures</i>	M2	20,00		€	€
2.3.4.4	Maçonneries d'agglos coffrants type Stepoc (ép 19cm) <i>Localisation : selon plans de structures</i>	M2	152,00		€	€
2.3.4.5	Maçonneries d'agglomère creux (ép20cm) <i>Localisation : selon plans Structure</i>	M2	57,00		€	€
2.4	BÂTIMENT EXISTANT					
2.4.1	TERRASSEMENTS					
2.4.1.1	Fouilles en trous et en longueur <i>Localisation : pour réalisation des têtes de micropieux et longrines du bâtiment</i>	M3	15,000		€	€
2.4.1.2	Couche de réglage sous dallage porté ép20cm <i>Localisation : sous dallages portés à créer</i>	M3	30,000		€	€
2.4.2	NIVEAU BAS RDC					
2.4.2.1	STRUCTURE					
2.4.2.1.1	Têtes de micropieux en béton armé <i>Localisation : massifs de tête de micropieux</i>	M3	2,300		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
2.4.2.1.2	Longrines en béton armé <i>Localisation : longrines selon plans de structures</i>	M3	11,000		€	€
2.4.2.1.3	Dallages portés ép 20cm <i>Localisation : selon plans de structures</i>	M2	153,00		€	€
2.4.2.2	<u>RESEAUX</u>					
2.4.2.2.1	Fouilles					
2.4.2.2.1.1	Fouilles en tranchées pour réseaux enterrés sous dallage <i>Localisation : pour réseaux sous dallages portés</i>	ML	50,00		€	€
2.4.2.2.2	Canalisations / fourreaux					
2.4.2.2.2.1	Canalisations PVC Eaux Usées Ø 100mm <i>Localisation : selon plan de réseaux</i>	ML	42,00		€	€
2.4.2.2.2.2	Canalisations PVC Eaux Usées Ø 200mm <i>Localisation : selon plan de réseaux</i>	ML	9,00		€	€
2.4.2.2.2.3	Canalisations PVC Eaux Pluviales Ø 125mm <i>Localisation : selon plan de réseaux</i>	ML	10,00		€	€
2.4.2.2.2.4	Fourreaux TPC Ø 40mm <i>Localisation : selon plan de réseaux</i>	ML	1,00		€	€
2.4.2.2.3	Divers					
2.4.2.2.3.1	Nettoyage des réseaux avant réception, inspection télévisée et essais d'étanchéité <i>Localisation : pour réseaux EU/EV sous bâtiment existant</i>	ENS	1		€	€
2.4.2.2.3.2	Station de relevage des Eaux Usées <i>Localisation : dans local rangement, pour réseaux EU/EV avant raccordement sur réseaux existant</i>	U	1		€	€
2.4.2.2.3.3	Carottage dans le soubassement du bâtiment existant <i>Localisation : dans soubassement des murs du bâtiment existant, selon plan de réseaux</i>	U	2		€	€
2.4.3	NIVEAU HAUT RDC					
2.4.3.1	<u>STRUCTURES CELLULES QD</u>					
2.4.3.1.1	Meneaux <i>Localisation : selon plans de structures</i>	M3	0,200		€	€
2.4.3.1.2	Poutres <i>Localisation : selon plans de structures</i>	M3	0,300		€	€
2.4.3.1.3	Maçonneries d'agglos coffrants type Stepoc (ép 15cm) <i>Localisation : selon plans de structures</i>	M2	25,00		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
2.4.3.1.4	Maçonneries d'agglos coffrants type Stepoc (ép 19cm) <i>Localisation : selon plans de structures</i>	M2	80,00		€	€
2.4.3.1.5	Planchers poutrelles hourdis négatif (6cm+10cm) <i>Localisation : selon plans de structures</i>	M2	100,00		€	€
2.4.3.2	<u>MODIFICATION FACADE EXISTANTE</u>					
2.4.3.2.1	Aiguillage du mur et étaieement des planchers <i>Localisation : pour ouvertures à créer en façade</i>	ENS	1		€	€
2.4.3.2.2	Libage béton sur mur existant <i>Localisation : en pied du mur existant à ouvrir</i>	M3	6,500		€	€
2.4.3.2.3	Poteaux <i>Localisation : pour appuis intermédiaires de poutres, selon plans de structures</i>	M3	3,500		€	€
2.4.3.2.4	Sommiers B.A. <i>Localisation : dans murs moellons existant, selon plans de structures</i>	U	2		€	€
2.4.3.2.5	Poutres <i>Localisation : sur toute la longueur de la façade a modifier, selon plans de structures</i>	M3	8,800		€	€
2.4.3.2.6	Ouverture du mur moellons <i>Localisation : sur façade à ouvrir</i>	M2	100,00		€	€
2.4.3.2.7	Evacuation et élimination des déchets	ENS	1		€	€
2.4.3.2.8	Maçonneries d'agglos coffrants type Stepoc (ép 24cm) <i>Localisation : dans l'alignement de la façade existante, selon plans de structures</i>	M2	60,00		€	€
2.4.3.2.9	Appuis de baies <i>Localisation : appuis de baies sur allège</i>	ML	5,00		€	€
2.4.3.3	<u>MODIFICATIONS D'OUVERTURES</u>					
2.4.3.3.1	Création d'ouvertures en façade (porte d'entrée + air neuf) <i>Localisation : pour accès QD et amenée d'air neuf désenfumage</i>	U	1		€	€
2.4.3.3.2	Création d'ouverture en façade 85x85cm (LxH) <i>Localisation : Pour amenée d'air neuf désenfumage</i>	U	1		€	€
2.4.3.3.3	Agrandissement d'ouverture en façade 160x210cm (LxH) <i>Localisation : porte existante accès US</i>	U	1		€	€
2.4.3.3.4	Comblement de baies existantes dans murs de refend <i>Localisation : mur de refend entre accès US et hall QD</i>	U	1		€	€
2.4.3.3.5	Création linteau dans baie existante en façade <i>Localisation : ouverture existante entre escalier et ascenseur US</i>	U	1		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
2.4.4	NIVEAU HAUT GAINES TECHNIQUES					
2.4.4.1	Meneaux	M3	0,100		€	€
	Localisation : selon plans de structures					
2.4.4.2	Relevés en agglos coffrants type Stepoc (ép 24cm)	ML	21,00		€	€
	Localisation : sur dalle haute cellule QD, selon plan de structures					
2.4.4.3	Maçonneries d'agglos coffrants type Stepoc (ép 19cm)	M2	38,00		€	€
	Localisation : sur dalle haute cellules QD jusqu'au plancher nervuré existant					
2.4.4.4	Création d'ouverture en façade 75x75cm (LxH)	U	1		€	€
	Localisation : Pour rejet d'air désenfumage					
2.4.4.5	Comblement de baies existantes dans murs de façade	U	1		€	€
	Localisation : Ouverture existante pour désenfumage QD					
2.5	RAMPES D'ACCES					
2.5.1	RAMPE ACCES UNITE SANITAIRE					
2.5.1.1	Terrassements en grande masse pour fond de forme rampe	M3	30,000		€	€
	Localisation : pour fond de forme rampe					
2.5.1.2	Couche de forme sous rampe (ép 30cm)	M3	10,000		€	€
	Localisation : couche de forme sous rampe					
2.5.1.3	Rampes et dallages extérieur finition balayée (ép 15cm)	M2	22,00		€	€
	Localisation : selon plans de structures					
2.5.1.4	Bêches de mise hors gel	ML	5,00		€	€
	Localisation : selon plans de structures					
2.5.1.5	Terrassements en remblais	M3	5,000		€	€
	Localisation : pour remise à niveau des existants suite aux travaux de réalisation de la rampe					
2.5.1.6	Joints de dilatation par plaques polystyrène	M2	4,00		€	€
	Localisation : entre rampe et ouvrages existants, selon plans Structure					
2.5.1.7	Relevés béton armé ép 20cm	M2	3,50		€	€
	Localisation : sur rampe à créer, selon plans structures					
2.5.1.8	Déplacement et mise à niveau du regard EP existant	ENS	1		€	€
	Localisation : regard EP devant future porte d'accès US					
2.5.1.9	Canalisations PVC Eaux Pluviales Ø 125mm	ML	3,00		€	€
	Localisation : selon plan de réseaux					
2.5.1.10	Caniveaux à grilles	ML	2,50		€	€
	Localisation : selon plan de réseaux					

Edition du 30/01/2026 Page 11/13

RECAPITULATIF

Lot n°03 GROS OEUVRE - VRD

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES	_____ € HT
- 2.1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER	_____ € HT
- 2.2 - ETUDES	_____ € HT
- 2.3 - BÂTIMENT NEUF ET COURS	_____ € HT
- 2.3.1 - TERRASSEMENTS	_____ € HT
- 2.3.2 - NIVEAU BAS RDC	_____ € HT
- 2.3.2.1 - FONDATIONS	_____ € HT
- 2.3.2.2 - PLANCHERS BAS	_____ € HT
- 2.3.2.3 - PATIOS	_____ € HT
- 2.3.2.4 - COUR ANGLAISE	_____ € HT
- 2.3.2.5 - RESEAUX	_____ € HT
- 2.3.3 - NIVEAU HAUT RDC	_____ € HT
- 2.3.3.1 - OUVRAGES B.A.	_____ € HT
- 2.3.3.2 - MACONNERIES	_____ € HT
- 2.3.3.3 - DALLES B.A.	_____ € HT
- 2.3.3.4 - PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS	_____ € HT
- 2.3.3.5 - DIVERS	_____ € HT
- 2.3.4 - NIVEAU HAUT GAINES TECHNIQUES	_____ € HT
- 2.4 - BÂTIMENT EXISTANT	_____ € HT
- 2.4.1 - TERRASSEMENTS	_____ € HT
- 2.4.2 - NIVEAU BAS RDC	_____ € HT
- 2.4.2.1 - STRUCTURE	_____ € HT
- 2.4.2.2 - RESEAUX	_____ € HT
- 2.4.3 - NIVEAU HAUT RDC	_____ € HT
- 2.4.3.1 - STRUCTURES CELLULES QD	_____ € HT

- 2.4.3.2 - MODIFICATION FACADE EXISTANTE	_____ € HT
- 2.4.3.3 - MODIFICATIONS D'OUVERTURES	_____ € HT
- 2.4.4 - NIVEAU HAUT GAINES TECHNIQUES	_____ € HT
- 2.5 - RAMPES D'ACCES	_____ € HT
- 2.5.1 - RAMPE ACCES UNITE SANITAIRE	_____ € HT
- 2.5.2 - RAMPE ACCES QI-QD	_____ € HT

Total du lot GROS OEUVRE - VRD	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (20%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j