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Code Désignation U Qte Qté entr. P.U. HT P.T. HT

2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
2.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

2.1.1 Repérage des réseaux et DICT ENS 1 € €

Localisation : pour les zones chantiers et leurs alentours

2.1.2 Constat d'huissier ENS 1 € €

Localisation : pour toutes les zones chantier et ses périphéries

2.1.3 Raccordements et branchements provisoires ENS 1 € €

Localisation : selon proposition entreprise avec validation du Maître d'Ouvrage, Maître d'Œuvre et CSPS

2.1.4 Installations de chantier ENS 1 € €

Localisation : selon proposition entreprise avec validation du Maître d'Ouvrage, Maître d'Œuvre et CSPS

2.1.5 Clôture de chantier grillagée ENS 1 € €

Localisation : en pourtour de la parcelle concernée par les travaux selon proposition entreprise avec validation du Maître 
d'Ouvrage, Maître d'Œuvre

2.1.6
Zone de livraison, de stockage temporaire et aire de 
stationnement

ENS 1 € €

Localisation : selon proposition entreprise avec validation du Maître d'Ouvrage, Maître d'Œuvre et CSPS

2.1.7 Protection des personnes et des ouvrages ENS 1 € €

Localisation : selon proposition entreprise avec validation du Maître d'Ouvrage, Maître d'Œuvre et CSPS

2.1.8
Prise en charge du site, Accès au chantier et 
Signalisation 

ENS 1 € €

Localisation : pour toutes les zones à risques aux abords du chantier

2.1.9 Amenée et repli du matériel / Manutention et levage ENS 1 € €

Localisation : selon proposition entreprise avec validation du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre

2.2 ETUDES

2.2.1 Implantation du bâtiment par un géomètre expert ENS 1 € €

2.2.2 Plans d'exécution (EXE) et d'Ateliers de Chantier (PAC) ENS 1 € €

Localisation : pour l'ensemble des travaux prévus au présent lot

2.2.3 Dossier des Ouvrages exécutés ENS 1 € €

Localisation : pour l'ensemble des travaux prévus au présent lot

2.3 BÂTIMENT NEUF ET COURS

2.3.1 TERRASSEMENTS

2.3.1.1 Fouilles en trous et en longueur M3 30,000 € €

Localisation : pour réalisation des têtes de micropieux et longrines du bâtiment

2.3.1.2 Couche de réglage sous dallage porté ép20cm M3 100,000 € €

Localisation : sous dallages portés à créer
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2.3.2 NIVEAU BAS RDC

2.3.2.1 FONDATIONS

2.3.2.1.1 Têtes de micropieux en béton armé M3 9,000 € €

Localisation : massifs de tête de micropieux

2.3.2.1.2 Longrines en béton armé M3 35,000 € €

Localisation : longrines selon plans de structures

2.3.2.1.3 Poutres-voiles B.A. M3 4,300 € €

Localisation : Poutres-voiles selon plans de structures

2.3.2.1.4 Sommiers B.A. sur pieds de voûtes existants U 2 € €

Localisation : sur pieds de voûtes conservés, pour appuis de poutre-voile

2.3.2.1.5 Chainages B.A. sur fondations existantes ML 60,00 € €

Localisation : sur ancienne fondations conservée, selon plans de structures 

2.3.2.1.6
Vernis bitumineux d'imperméabilisation et de protection 
des soubassements

M2 20,00 € €

Localisation : sur longrines périphériques, jusqu’à 15cm au dessus du sol extérieur fini

2.3.2.1.7
Protection des soubassements par nappe à 
excroissance  

M2 20,00 € €

Localisation : sur longrines périphériques, jusqu’à 15cm au dessus du sol extérieur fini

2.3.2.1.8
Isolation verticale extérieure enterrée par panneaux 
composites (ép110+10mm / R=3.50m².k/W) 

M2 46,00 € €

Localisation : sur la face extérieure longrines périphériques sous ITE, jusqu'à la côte +15cm du sol fini extérieur 

2.3.2.1.9
Isolation verticale entre longrines par panneaux PSE 
(ép80mm / R=2.25m².k/W) 

M2 15,00 € €

Localisation : entre longrines, sous isolant entre parois verticales, de l'arase inférieure de longrines à l'arase supérieure de 
chaînage

2.3.2.2 PLANCHERS BAS

2.3.2.2.1 Dallages portés ép 26 à 20cm extérieur M2 130,00 € €

Localisation : pour cours QI, selon plans de structures 

2.3.2.2.2 Dallages portés ép 20cm intérieur M2 330,00 € €

Localisation : dallages intérieurs, selon plans de structures 

2.3.2.2.3 Planchers poutrelles hourdis (16+ 7 à 4cm) extérieur M2 90,00 € €

Localisation : pour cours QD, selon plans de structures 

2.3.2.2.4 Planchers poutrelles hourdis (16+4cm) intérieur M2 110,00 € €

Localisation : sur zone canal, selon plans de structures 

2.3.2.2.5 Dalles B.A. ép12cm M2 17,00 € €

Localisation : pour fermeture en plancher bas entre patio et canal, selon plans de structures 
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2.3.2.2.6 Recharge béton sur plancher poutrelles hourdis ENS 1 € €

Localisation : selon plan de structures

2.3.2.2.7 Siphons EP non démontables U 2 € €

Localisation : pour évacuation EP des cours QD

2.3.2.2.8 Caniveaux à grilles non démontables ML 17,00 € €

Localisation : pour évacuation EP des cours QI

2.3.2.2.9 Joints de dilatation par plaques polystyrène M2 22,00 € €

Localisation : Entre existants et longrines/dallages portés à créer, selon plans Structure

2.3.2.2.10 Réfection des zones de dallage démolies M2 20,00 € €

Localisation : sur zones de dallage démolis dans les ateliers existants

2.3.2.3 PATIOS

2.3.2.3.1 Couche de forme drainante sous patios ép30cm M3 42,000 € €

Localisation : pour couche d'assise sur zones de patios

2.3.2.3.2 Gravillonnage ép5cm M2 140,00 € €

Localisation : pour couche de finition sur zones de patios

2.3.2.3.3 Drainage périphérique ML 95,00 € €

Localisation : en périphérie des longrines des patios, selon plans de réseaux

2.3.2.4 COUR ANGLAISE

2.3.2.4.1 Fouilles en trous et en longueur M3 10,000 € €

Localisation : terrassements pour réalisation de la cour anglaise

2.3.2.4.2 Béton de propreté M2 3,50 € €

Localisation : sous les semelles de fondations de la cour anglaise, selon plans de structures

2.3.2.4.3 Semelles filantes B.A. M3 0,700 € €

Localisation : semelles filantes de la cour anglaise, selon plans de structures

2.3.2.4.4 Remblai drainant ép20cm M3 0,200 € €

Localisation : en fond de cous anglaise

2.3.2.4.5 Voiles B.A. ép20cm M2 12,00 € €

Localisation : voiles périphériques de la cour anglaise, selon plans de structures

2.3.2.4.6
Vernis bitumineux d'imperméabilisation et de protection 
des soubassements

M2 12,00 € €

Localisation : sur face extérieures des voiles périphériques de la cour anglaise, selon plans de structures

2.3.2.4.7
Protection des soubassements par nappe à 
excroissance  

M2 12,00 € €

Localisation : sur face extérieures des voiles périphériques de la cour anglaise, selon plans de structures
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2.3.2.5 RESEAUX

2.3.2.5.1 Fouilles

2.3.2.5.1.1
Fouilles en tranchées pour réseaux enterrés sous 
dallage (compris remblais)

ML 185,00 € €

Localisation : dans plateforme pour réseaux sous dallage

2.3.2.5.1.2 Terrassements pour réseau d'air neuf M3 20,000 € €

Localisation : dans plateforme pour réseaux sous dallage

2.3.2.5.1.3 Remblais pour réseau d'air neuf M3 5,000 € €

Localisation :  autour des conduits PVC d'amenée d'air neuf

2.3.2.5.2 Réseaux humides

2.3.2.5.2.1 Canalisations PVC Eaux Usées Ø 100mm ML 55,00 € €

Localisation : selon plan de réseaux

2.3.2.5.2.2 Canalisations PVC Eaux Usées Ø 200mm ML 55,00 € €

Localisation : selon plan de réseaux

2.3.2.5.2.3 Canalisations PVC Eaux Pluviales Ø 125mm ML 15,00 € €

Localisation : selon plan de réseaux

2.3.2.5.2.4 Canalisations PVC Eaux Pluviales Ø 200mm ML 40,00 € €

Localisation : selon plan de réseaux

2.3.2.5.2.5 Regards de branchement 500x500mm + tampons fonte U 2 € €

Localisation : sur réseau de drainage du patio 2 selon plan de réseaux

2.3.2.5.2.6 Regards EU/EV diamètre 1000mm + tampons fonte U 2 € €

Localisation : selon plan de réseaux

2.3.2.5.2.7 Pompe de relevage EU/EV U 1 € €

Localisation : dans regard Ø1000, pour relevage réseaux EU/EV avant traversée du canal

2.3.2.5.2.8 Raccordement sur réseaux EP existant à dévoyer U 1 € €

Localisation : pour réseaux EP selon plan de réseaux

2.3.2.5.2.9 Raccordement sur réseaux EU/EV existant à dévoyer U 2 € €

Localisation : pour réseaux EU/EV selon plan de réseaux

2.3.2.5.2.1
0

Nettoyage des réseaux avant réception, inspection 
télévisée et essais d'étanchéité

ENS 1 € €

Localisation : pour réseaux EP et EU/EV de l'ensemble du bâtiment

2.3.2.5.3 Réseaux secs

2.3.2.5.3.1 Fourreaux TPC Ø 40mm ML 5,00 € €

Localisation : selon plan de réseaux
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2.3.2.5.3.2 Canalisations PVC Ø 630mm pour air neuf ML 12,00 € €

Localisation : pour réseaux d'air neuf, selon plan de réseaux

2.3.3 NIVEAU HAUT RDC

2.3.3.1 OUVRAGES B.A.

2.3.3.1.1 Poteaux et Meneaux M3 1,300 € €

Localisation : Poteaux et meneaux selon plans de structures

2.3.3.1.2 Poutres M3 3,600 € €

Localisation : Poutres selon plans de structures

2.3.3.1.3 Voiles B.A. ép20cm M2 15,00 € €

Localisation : Voiles B.A. selon plans de structures

2.3.3.1.4 Banc en béton armé U 3 € €

Localisation : Dans cours QI

2.3.3.1.5 Appuis de baies ML 17,00 € €

Localisation : appuis de baies sur allège

2.3.3.2 MACONNERIES

2.3.3.2.1
Maçonneries d'agglos coffrants type Stepoc (ép 15cm) 
compris relevé B.A.

M2 230,00 € €

Localisation : selon plans de structures

2.3.3.2.2
Maçonneries d'agglos coffrants type Stepoc (ép 19cm) 
compris relevé B.A.

M2 815,00 € €

Localisation : selon plans de structures

2.3.3.2.3 Acrotères en agglos coffrants type Stepoc (ép 19cm) M2 9,00 € €

Localisation : selon plans de structures

2.3.3.3 DALLES B.A.

2.3.3.3.1 Dalles B.A. ép12cm M2 2,00 € €

Localisation : paillasse sur caisson amené d'air neuf

2.3.3.3.2 Dalles B.A. ép15 à 13cm M2 3,50 € €

Localisation : casquette dans cour QI

2.3.3.3.3 Dalles B.A. ép16 à 13cm M2 5,00 € €

Localisation : casquette dans cour QI

2.3.3.3.4 Dalles B.A. en console ép16 M2 3,50 € €

Localisation : en plancher haut du SAS d'accès US, selon plans de structures

2.3.3.3.5 Dalles B.A. ép24 à 22cm M2 45,00 € €

Localisation : casquettes dans cours QI et QD
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2.3.3.4 PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS

2.3.3.4.1 Planchers poutrelles hourdis négatif (6cm+10cm) M2 172,00 € €

Localisation : selon plans de structures

2.3.3.4.2 Planchers poutrelles hourdis (12cm+4cm) M2 124,00 € €

Localisation : selon plans de structures

2.3.3.5 DIVERS

2.3.3.5.1 Joints de dilatation par plaques polystyrène M2 105,00 € €

Localisation : Entre existants et nouvelles constructions, selon plans Structure

2.3.3.5.2
Isolation verticale entre parois par panneaux PU 
(ép82mm / R=3.70m².k/W) 

M2 65,00 € €

Localisation : entre double murs, selon plans de structures

2.3.3.5.3 Socle béton pour fixation support PAC U 1 € €

Localisation : sur casquette béton, cour QD1

2.3.4 NIVEAU HAUT GAINES TECHNIQUES

2.3.4.1 Meneaux M3 0,200 € €

Localisation :  selon plans de structures

2.3.4.2 Poutres M3 1,800 € €

Localisation :  selon plans de structures

2.3.4.3 Relevés en agglos coffrants type Stepoc (ép 19cm) M2 20,00 € €

Localisation :  selon plans de structures

2.3.4.4 Maçonneries d'agglos coffrants type Stepoc (ép 19cm) M2 152,00 € €

Localisation :  selon plans de structures

2.3.4.5 Maçonneries d'agglo creux (ép20cm) M2 57,00 € €

Localisation : selon plans Structure 

2.4 BÂTIMENT EXISTANT

2.4.1 TERRASSEMENTS

2.4.1.1 Fouilles en trous et en longueur M3 15,000 € €

Localisation : pour réalisation des têtes de micropieux et longrines du bâtiment

2.4.1.2 Couche de réglage sous dallage porté ép20cm M3 30,000 € €

Localisation : sous dallages portés à créer

2.4.2 NIVEAU BAS RDC

2.4.2.1 STRUCTURE

2.4.2.1.1 Têtes de micropieux en béton armé M3 2,300 € €

Localisation : massifs de tête de micropieux
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2.4.2.1.2 Longrines en béton armé M3 11,000 € €

Localisation : longrines selon plans de structures

2.4.2.1.3 Dallages portés ép 20cm M2 153,00 € €

Localisation : selon plans de structures

2.4.2.2 RESEAUX

2.4.2.2.1 Fouilles

2.4.2.2.1.1
Fouilles en tranchées pour réseaux enterrés sous 
dallage

ML 50,00 € €

Localisation : pour réseaux sous dallages portés

2.4.2.2.2 Canalisations / fourreaux

2.4.2.2.2.1 Canalisations PVC Eaux Usées Ø 100mm ML 42,00 € €

Localisation : selon plan de réseaux

2.4.2.2.2.2 Canalisations PVC Eaux Usées Ø 200mm ML 9,00 € €

Localisation : selon plan de réseaux

2.4.2.2.2.3 Canalisations PVC Eaux Pluviales Ø 125mm ML 10,00 € €

Localisation : selon plan de réseaux

2.4.2.2.2.4 Fourreaux TPC Ø 40mm ML 1,00 € €

Localisation : selon plan de réseaux

2.4.2.2.3 Divers

2.4.2.2.3.1
Nettoyage des réseaux avant réception, inspection 
télévisée et essais d'étanchéité

ENS 1 € €

Localisation : pour réseaux EU/EV sous bâtiment existant

2.4.2.2.3.2 Station de relevage des Eaux Usées U 1 € €

Localisation : dans local rangement, pour réseaux EU/EV avant raccordement sur réseaux existant

2.4.2.2.3.3 Carottage dans le soubassement du bâtiment existant U 2 € €

Localisation : dans soubassement des murs du bâtiment existant, selon plan de réseaux

2.4.3 NIVEAU HAUT RDC

2.4.3.1 STRUCTURES CELLULES QD

2.4.3.1.1 Meneaux M3 0,200 € €

Localisation : selon plans de structures

2.4.3.1.2 Poutres M3 0,300 € €

Localisation : selon plans de structures

2.4.3.1.3 Maçonneries d'agglos coffrants type Stepoc (ép 15cm) M2 25,00 € €

Localisation : selon plans de structures
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2.4.3.1.4 Maçonneries d'agglos coffrants type Stepoc (ép 19cm) M2 80,00 € €

Localisation : selon plans de structures

2.4.3.1.5 Planchers poutrelles hourdis négatif (6cm+10cm) M2 100,00 € €

Localisation : selon plans de structures

2.4.3.2 MODIFICATION FACADE EXISTANTE

2.4.3.2.1 Aiguillage du mur et étaiement des planchers ENS 1 € €

Localisation : pour ouvertures à créer en façade

2.4.3.2.2 Libage béton sur mur existant M3 6,500 € €

Localisation : en pied du mur existant à ouvrir

2.4.3.2.3 Poteaux M3 3,500 € €

Localisation : pour appuis intermédiaires de poutres, selon plans de structures

2.4.3.2.4 Sommiers B.A. U 2 € €

Localisation : dans murs moellons existant, selon plans de structures

2.4.3.2.5 Poutres M3 8,800 € €

Localisation : sur toute la longueur de la façade a modifier, selon plans de structures

2.4.3.2.6 Ouverture du mur moellons M2 100,00 € €

Localisation : sur façade à ouvrir

2.4.3.2.7 Evacuation et élimination des déchets ENS 1 € €

2.4.3.2.8 Maçonneries d'agglos coffrants type Stepoc (ép 24cm) M2 60,00 € €

Localisation : dans l'alignement de la façade existante, selon plans de structures

2.4.3.2.9 Appuis de baies ML 5,00 € €

Localisation : appuis de baies sur allège

2.4.3.3 MODIFICATIONS D'OUVERTURES

2.4.3.3.1
Création d'ouvertures en façade (porte d'entrée + air 
neuf)

U 1 € €

Localisation : pour accès QD et amenée d'air neuf désenfumage

2.4.3.3.2 Création d'ouverture en façade 85x85cm (LxH) U 1 € €

Localisation : Pour amenée d'air neuf désenfumage

2.4.3.3.3 Agrandissement d'ouverture en façade 160x210cm (LxH) U 1 € €

Localisation :  porte existante accès US

2.4.3.3.4 Comblement de baies existantes dans murs de renfend U 1 € €

Localisation : mur de refend entre accès US et hall QD

2.4.3.3.5 Création linteau dans baie existante en façade U 1 € €

Localisation : ouverture existante entre escalier et ascenseur US
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2.4.4 NIVEAU HAUT GAINES TECHNIQUES

2.4.4.1 Meneaux M3 0,100 € €

Localisation : selon plans de structures

2.4.4.2 Relevés en agglos coffrants type Stepoc (ép 24cm) ML 21,00 € €

Localisation : sur dalle haute cellule QD, selon plan de structures

2.4.4.3 Maçonneries d'agglos coffrants type Stepoc (ép 19cm) M2 38,00 € €

Localisation : sur dalle haute cellules QD jusqu'au plancher nervuré existant

2.4.4.4 Création d'ouverture en façade 75x75cm (LxH) U 1 € €

Localisation : Pour rejet d'air désenfumage

2.4.4.5 Comblement de baies existantes dans murs de façade U 1 € €

Localisation : Ouverture existante pour désenfumage QD

2.5 RAMPES D'ACCES

2.5.1 RAMPE ACCES UNITE SANITAIRE

2.5.1.1
Terrassements en grande masse pour fond de forme 
rampe

M3 30,000 € €

Localisation : pour fond de forme rampe

2.5.1.2 Couche de forme sous rampe (ép 30cm) M3 10,000 € €

Localisation : couche de forme sous rampe

2.5.1.3 Rampes et dallages extérieur finition balayée (ép 15cm) M2 22,00 € €

Localisation : selon plans de structures

2.5.1.4 Bêches de mise hors gel ML 5,00 € €

Localisation : selon plans de structures

2.5.1.5 Terrassements en remblais M3 5,000 € €

Localisation : pour remise à niveau des existants suite aux travaux de réalisation de la rampe

2.5.1.6 Joints de dilatation par plaques polystyrène M2 4,00 € €

Localisation : entre rampe et ouvrages existants, selon plans Structure

2.5.1.7 Relevés béton armé ép 20cm M2 3,50 € €

Localisation : sur rampe à créer, selon plans structures

2.5.1.8 Déplacement et mise à niveau du regard EP existant ENS 1 € €

Localisation : regard EP devant future porte d'accès US

2.5.1.9 Canalisations PVC Eaux Pluviales Ø 125mm ML 3,00 € €

Localisation : selon plan de réseaux

2.5.1.10 Caniveaux à grilles ML 2,50 € €

Localisation : selon plan de réseaux
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2.5.2 RAMPE ACCES QI-QD

2.5.2.1
Terrassements en grande masse pour fond de forme 
rampe

M3 6,000 € €

Localisation : pour fonds de forme rampe

2.5.2.2 Couche de forme sous rampe (ép 30cm) M3 6,000 € €

Localisation : couche de forme sous rampe

2.5.2.3 Rampes et dallages finition balayée (ép 15cm) M2 20,00 € €

Localisation : selon plans de structures

2.5.2.4 Joints de dilatation par plaques polystyrène M2 3,50 € €

Localisation : entre rampe et ouvrages existants, selon plans Structure

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 
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2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES  ____________________________€ HT

 - 2.1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER  _________________________€ HT     

 - 2.2 - ETUDES  _________________________€ HT     

 - 2.3 - BÂTIMENT NEUF ET COURS  _________________________€ HT     

  - 2.3.1 - TERRASSEMENTS  _________________________€ HT          

  - 2.3.2 - NIVEAU BAS RDC  _________________________€ HT          

   - 2.3.2.1 - FONDATIONS  ______________________€ HT               

   - 2.3.2.2 - PLANCHERS BAS  ______________________€ HT               

   - 2.3.2.3 - PATIOS  ______________________€ HT               

   - 2.3.2.4 - COUR ANGLAISE  ______________________€ HT               

   - 2.3.2.5 - RESEAUX  ______________________€ HT               

  - 2.3.3 - NIVEAU HAUT RDC  _________________________€ HT          

   - 2.3.3.1 - OUVRAGES B.A.  ______________________€ HT               

   - 2.3.3.2 - MACONNERIES  ______________________€ HT               

   - 2.3.3.3 - DALLES B.A.  ______________________€ HT               

   - 2.3.3.4 - PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS  ______________________€ HT               

   - 2.3.3.5 - DIVERS  ______________________€ HT               

  - 2.3.4 - NIVEAU HAUT GAINES TECHNIQUES  _________________________€ HT          

 - 2.4 - BÂTIMENT EXISTANT  _________________________€ HT     

  - 2.4.1 - TERRASSEMENTS  _________________________€ HT          

  - 2.4.2 - NIVEAU BAS RDC  _________________________€ HT          

   - 2.4.2.1 - STRUCTURE  ______________________€ HT               

   - 2.4.2.2 - RESEAUX  ______________________€ HT               

  - 2.4.3 - NIVEAU HAUT RDC  _________________________€ HT          

   - 2.4.3.1 - STRUCTURES CELLULES QD  ______________________€ HT               

RECAPITULATIF
Lot n°03 GROS OEUVRE - VRD

RECAPITULATIF DES CHAPITRES
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Fait à  _________________________________

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de l'Entrepreneur

   - 2.4.3.2 - MODIFICATION FACADE EXISTANTE  ______________________€ HT               

   - 2.4.3.3 - MODIFICATIONS D'OUVERTURES  ______________________€ HT               

  - 2.4.4 - NIVEAU HAUT GAINES TECHNIQUES  _________________________€ HT          

 - 2.5 - RAMPES D'ACCES  _________________________€ HT     

  - 2.5.1 - RAMPE ACCES UNITE SANITAIRE  _________________________€ HT          

  - 2.5.2 - RAMPE ACCES QI-QD  _________________________€ HT          

Total du lot GROS OEUVRE - VRD

Total H.T. :  ________________________________€

Total T.V.A. (20%) :  ________________________________€

Total T.T.C. :  ________________________________€

Conditions de règlement : Par virement à 30 j

Soit en toutes lettres TTC :  _____________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________


