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MAISON CENTRALE à ENSISHEIM • Direction de l’administration pénitentiaire Code TVA 1 = 20,0% 2 = 10,0% 3 = 5,5%

DD QQ EE  base Descriptif  Quantitatif  TV
A Offre Offre 2

05 ISOLATION PAR L’EXTERIEUR   Entreprise

• ISOLATION EXTERIEURE  Métré entreprise PU Prix Total

05 .01 DRAINAGE ENTERRÉ drainage ml 1,00 1 ml
  Localisation  /  Précisions    Avant métré

Pour prix 1,00

05 .02 ISOLANT ENTERRÉ 180mm m² 40,88 1 m²
  Localisation  /  Précisions    Avant métré

Patio 1 – QI 10,15
Patio 2 – QI 16,03
Patio 3 – QD 9,03
Patio 4 – QD 5,67

05 .03 ITE + ENDUIT 180 mm + enduit m² 199,05 1 m²
  Localisation  /  Précisions    Avant métré

Patio 1 – QI 31,50
Patio 2 – QI 54,70
Patio 3 – QD 42,82
Patio 4 – QD 25,98
Au dessus TT hall QD 2,20
Au dessus toiture QI/QD 5,00
Façade haute Hall QI-QD 13,05
Pignon Hall QI-QD 6,10
Pignon Hall QI-QD coté ascenseur 7,90
Pignon QI Triangle 6,00
Hall QI – Hall QIQD Triangle + Fac 3,80

• OUVRAGES LINEAIRES  Métré entreprise PU Prix Total

05 .04 BAVETTE en SOLIN sur mur existant ml 24,00 1 ml

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

ITE sur façade US 24,00

05 .05 APPUIS DE FENÊTRE ml 1,00 1 ml

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

Pour prix 1,00

• OUVRAGES DIVERS
 Métré entreprise PU Prix Total

05 .06 ENDUIT TRADITIONNEL m² 20,00 1 m²

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

Position à déterminer sur le chantier 20,00
Reprises d’enduit sur existant suivant besoins

  Total HT  Euros HT 

1   TVA 20,0%  Euros TVA

5-ISOLATION PAR L’EXTERIEUR - Edition du : 24 janv. 2026   Total TTC  Euros TTC
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