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MAISON CENTRALE à ENSISHEIM • Direction de l’administration pénitentiaire Code TVA 1 = 20,0% 2 = 10,0% 3 = 5,5%

DD QQ EE  base Descriptif  Quantitatif  TV
A Offre Offre 2

06 COUVERTURE   Entreprise

• COUVERTURE METALLIQUE
 Métré entreprise PU Prix Total

06 .01 BAC SANDWICH DOUBLE PEAU 10% ép 100 mm m² 213,66 1 m²

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

QI/QD 126,63
QI/QD 80,40
QI Intervention QI 6,63

06 .02 BAC SANDWICH DOUBLE PEAU 10% ép 140 mm m² 5,23 1 m²

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

Hall QI/QD 5,23

06 .03 BAC SANDWICH DOUBLE PEAU 37%  ép 100 mm m² 239,85 1 m²

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

QI 135,38
QI 79,95
QI Musculation QI 24,52

• FINITIONS
 Métré entreprise PU Prix Total

06 .04 RIVE EN SOLIN Contre Bardage ml 15,00 1 ml

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

QI  Activité 3,80
QI  Musculation / activité 5,50
QI  Accès interv 2,10
QI/QD 1,80
QI/QD contre palier ascenseur 1,80

06 .05 RIVE EN SOLIN Contre ITE ml 3,00 1 ml

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

QI/QD 3,00

06 .06 RIVE EN SOLIN Contre mur ml 12,20 1 ml

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

Pignon QI 2,60
QI/QD Ascenseur 1,80
QI/QD 7,80

06 .07 FAITIERE EN SOLIN Contre mur ml 30,00 1 ml

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

Toiture QI/QD 18,00
QI  Musculation 7,50
QI/QD Toiture au droit de l’ascenseur 4,50

06 .08 FAITIERE EN SOLIN Contre ITE ml 21,40 1 ml

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

QI/QD Hall 18,40
QI/QD Hall 3,00
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06 .09 FAITIERE EN SOLIN Contre Bardage ml 12,20 1 ml

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

QI  Activité 4,70
QI  Musculation 7,50

06 .10 FAITIERE double ml 15,00 1 ml

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

QI 15,00

06 .11 RIVE PIGNON reprise toiture ml 11,00 1 ml

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

Toiture Atelier 2 Suite à démolitions – reprise ex 11,00

06 .12 PIECES DE RACCORD ml 20,00 1 ml

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

Positions à déterminer suivant besoin sur le chantier 20,00

• LANTERNAUX  Métré entreprise PU Prix Total

06 .13 LANTERNEAU U 6,00 1 U

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

QI-QD – Salle de commission disciplinaire 1,00
QI-QD – Audience 1,00
QI-QD – Audience + Med 1,00
QI – Activité QI 1 1,00
QI – Hall 2,00

• EGOUTS DE TOITURE
 Métré entreprise PU Prix Total

06 .14 EGOUT SANS GOUTTIERE ml 62,00 1 ml

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

Patio 1 23,50
Patio 2 14,50
Patio 3 2,90
Continuité couverture atelier 2 2,90
QI-QD 18,20

06 .15 CHENEAU SIMPLE EN TOLE PRELAQUE ml 1,00 1 ml

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

Pour prix 1,00

06 .16 NOUE en rive de mur ml 6,80 1 ml

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

QI/QD 6,80
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06 .17 NOUE reprise existant ENS 1,00 1 ENS

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

Sas accès QI-QD principal 1,00

06 .18 NOUE jonctions de toitures ml 12,00 1 ml

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

QI 3,50
QI 6,00
QI 2,50

06 .19 DESCENTE EP PVC PVC int ml 1,00 1 ml

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

Pour prix 1,00

06 .20 DESCENTE EP ZINC Zinc Ø 120 ml 5,00 1 ml

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

Toitures unité sanitaire (US) existantes
Reprise EP existante 1,00
Reprise EP existante 1,00
Reprise et adaptation – Nouvel accès US 3,00

06 .21 DAUPHIN ml 2,00 1 ml

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

Toitures unité sanitaire (US) existantes
Reprise et adaptation – Nouvel accès US 2,00

• BARDAGE MÉTALLIQUE
 Métré entreprise PU Prix Total

06 .22 STRUCTURE BARDAGE Sur existant ml 180,00 1 ml

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

Pignon Atelier 2 Suite à démolitions – Coupes en 15,00
Toiture Atelier 2 Coupes en sifflet 15,00
Façade Atelier 3 Suite à démolitions sur patio 2 150,00

06 .23 BARDAGE METALLIQUE Panneaux sandwich m² 142,85 1 m²

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

Pignon Atelier 2 Suite à démolitions – Coupes en 5,00
Toiture Atelier 2 Coupes en sifflet 5,00
Façade Atelier 3 Suite à démolitions sur patio 2 132,00
Ressaut toiture Hall QI-QD ascenseur – Sur sup 0,85

06 .24 BARDAGE METALLIQUEfermeture palier ascenseur m² 9,13 1 m²

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

Cage ascenseur Travaux sur existant avec dépos 9,13
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• OUVRAGES LINEAIRES
 Métré entreprise PU Prix Total

06 .25 BAVETTE sur existant ml 30,00 1 ml

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

En tête de bardage sur atelier 3 30,00

06 .26 APPUIS DE FENÊTRE ml 1,00 1 ml

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

Pour prix 1,00

06 .27 PIECES DE RACCORD ml 20,00 1 ml

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

Positions à déterminer suivant besoin sur le chantier 20,00

• SECURITE  Métré entreprise PU Prix Total

06 .28 LIGNES DE VIE ml 75,00 1 ml

  Localisation  /  Précisions    Avant métré

En faitage des toitures 75,00

  Total HT  Euros HT 

1   TVA 20,0%  Euros TVA

6-COUVERTURE - Edition du : 24 janv. 2026   Total TTC  Euros TTC


