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MAISON CENTRALE a ENSISHEIM « Direction de I’administration pénitentiaire Code TVA  1=20,0% 2=10,0% 3=55%
Descriptif Quantitatif = Offre
n COUVERTURE Entreprise
* COUVERTU RE METALLIQUE Métré entreprise PU Prix Total
BAC SANDWICH DOUBLE PEAU  10% ép 100 mm| m?2 213,66 | m?
Localisation / Précisions Avant métré
Ql/QD 126,63
Ql/QD 80,40
Q! Intervention QI 6,63
BAC SANDWICH DOUBLE PEAU  10% ép 140 mm| m?2 5,23 1 m?
Localisation / Précisions Avant métré
Hall QI/QD 5,23
BAC SANDWICH DOUBLE PEAU  37% ép 100 mm| m?2 239,85 | m?
Localisation / Précisions Avant métré
Ql 135,38
Ql 79,95
QI Musculation QI 24,52
* FIN ITIONS Métré entreprise PU Prix Total
RIVE EN SOLIN Contre Bardage | ml 15,00 | ml
Localisation / Précisions Avant métré
Ql Activite 3,80
Ql Musculation / activité 5,50
Ql Acces interv 2,10
Ql/QD 1,80
Ql/QD contre palier ascenseur 1,80
RIVE EN SOLIN Contre ITE| ml 3,00 | ml
Localisation / Précisions Avant métré
Ql/QD 3,00
RIVE EN SOLIN Contre mur| ml 12,20 1 ml
Localisation / Précisions Avant métré
Pignon QI 2,60
Ql/QD Ascenseur 1,80
Ql/QD 7,80
FAITIERE EN SOLIN Contre mur| ml 30,00 | ml
Localisation / Précisions Avant métré
Toiture QI/QD 18,00
QI Musculation 7,50
Ql/QD Toiture au droit de [’ascenseur 4,50
FAITIERE EN SOLIN Contre ITE| ml 21,40 | ml
Localisation / Précisions Avant métré
Ql/QD Hall 18,40
Ql/QD Hall 3,00
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Descriptif Quantitatif E Offre
FAITIERE EN SOLIN Contre Bardage | ml 12,20 ml
Localisation / Précisions Avant métré
Ql Activité 4,70
QI Musculation 7,50
FAITIERE double| ml 15,00 ml
Localisation / Précisions Avant métré
Q 15,00
RIVE PIGNON reprise toiture| ml 11,00 ml
Localisation / Précisions Avant métré
Toiture Atelier 2 Suite a démolitions - reprise ex 11,00
PIECES DE RACCORD ml 20,00 ml
Localisation / Précisions Avant métré
Positions a déterminer suivant besoin sur le chantier 20,00
* LANTERNAUX Métré entreprise PU Prix Total
LANTERNEAU u 6,00 u
Localisation / Précisions Avant métré
QI-QD - Salle de commission disciplinaire 1,00
QI-QD - Audience 1,00
QI-QD - Audience + Med 1,00
Ql - Activitée QI 1 1,00
QI - Hall 2,00
* EGOUTS DE TOITURE Métré entreprise PU Prix Total
EGOUT SANS GOUTTIERE ml 62,00 ml
Localisation / Précisions Avant métré
Patio 1 23,50
Patio 2 14,50
Patio 3 2,90
Continuité couverture atelier 2 2,90
Ql-QD 18,20
CHENEAU SIMPLE EN TOLE PRELAQUE ml 1,00 ml
Localisation / Précisions Avant métré
Pour prix 1,00
NOUE en rive de mur| ml 6,80 ml
Localisation / Précisions Avant métré
Ql/QD 6,80
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MAISON CENTRALE a ENSISHEIM « Direction de I’administration pénitentiaire

E @) base Descriptif Quantitatif E Offre
06 .17 |NOUE reprise existant| ENS 1,00 ENS
Localisation / Précisions Avant métré
Sas acces QI-QD principal 1,00
06 .18 |NOUE jonctions de toitures| ml 12,00 ml
Localisation / Précisions Avant métré
Q 3,50
Ql 6,00
Ql 2,50
06 .19 |DESCENTE EP PVC PVCint| ml 1,00 ml
Localisation / Précisions Avant métré
Pour prix 1,00
06 .20 |DESCENTE EP ZINC Zinc @ 120 ml 5,00 ml
Localisation / Précisions Avant métré
Toitures unité sanitaire (US) existantes
Reprise EP existante 1,00
Reprise EP existante 1,00
Reprise et adaptation - Nouvel acces US 3,00
06 .21 DAUPHIN ml 2,00 ml
Localisation / Précisions Avant métré
Toitures unité sanitaire (US) existantes
Reprise et adaptation - Nouvel acces US 2,00
* BARDAGE METALLIQUE Métré entreprise PU Prix Total
06 .22 STRUCTURE BARDAGE Sur existant | ml 180,00 ml
Localisation / Précisions Avant métré
Pignon Atelier 2 Suite a démolitions - Coupes er 15,00
Toiture Atelier 2 Coupes en sifflet 15,00
Facade Atelier 3 Suite a démolitions sur patio 2 150,00
06 .23 BARDAGE METALLIQUE Panneaux sandwich| m? 142,85 m?
Localisation / Précisions Avant métré
Pignon Atelier 2 Suite a démolitions - Coupes er 5,00
Toiture Atelier 2 Coupes en sifflet 5,00
Facade Atelier 3 Suite a démolitions sur patio 2 132,00
Ressaut toiture Hall QI-QD ascenseur - Sur sup 0,85
06 .24 BARDAGE METALLIQUEermeture palier ascenseur| m? 9,13 m?

Localisation / Précisions

Cage ascenseur

Avant métré

Travaux sur existant avec dépo 9,13
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MAISON CENTRALE a ENSISHEIM « Direction de I’administration pénitentiaire

base Descriptif Quantitatif = Offre

o OUVRAGES LINEAIRES

Métré entreprise PU Prix Total
06 .25 BAVETTE sur existant| ml 30,00 ml
Localisation / Précisions Avant métré
En téte de bardage sur atelier 3 30,00
06 .26 |APPUIS DE FENETRE ‘ ml ‘ 1,00 ‘ ‘ ml ‘ ‘
Localisation / Précisions Avant métré
Pour prix 1,00
06 .27 PIECES DE RACCORD ml 20,00 ml
Localisation / Précisions Avant métré
Positions a déterminer suivant besoin sur le chantier 20,00
* SECU RITE Métré entreprise PU Prix Total
06 .28 LIGNES DE VIE ml 75,00 ml
Localisation / Précisions Avant métré
En faitage des toitures 75,00
Total HT Euros HT
TVA 20,0% Euros TVA
6-COUVERTURE - Edition du : 24 janv. 2026 Total TTC Euros TTC
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