
Affaire RESTRUCTURATION DE LA ZONE DU QI ET QD DE LA MAISON CENTRALE D’ENSISHEIM LOUVET BET

Dossier N° 24 054 DCE
Lot N°11 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE Janvier 2026

Références Désignation des articles Unité Quantités P.U. H.T. Prix totaux

1 CHAUFFAGE

1.1 DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Dépose des installations existantes ens 1

MONTANT HT

1.2 ETUDES D'EXECUTION

Dossier d'exécution suivant CCTP ens 1

MONTANT HT

1.3 ADAPTATION DES DEPARTS DE CHAUFFAGE

Modification des collecteurs existants Ens 1
Vanne 3 voie motorisée U 2
Circulateur double U 2
Thermomètre équerre U 4
Sonde de température U 4
Robinet de vidange U 2
Vanne d'isolement U 8
Régulation suivant CCTP Ens 1
Raccordement électrique depuis armoire existante Ens 1

MONTANT HT

1.4 MODIFICATION DU RESEAU RADIATEURS

Adaptation des réseaux de l'unité sanitaire
Adaptation des réseaux dans la zone QD, compris réseaux provisoires Ens 1

Création d'un réseau pour les radiateurs du QI/QD
Tuyauteries acier noir ml 202
Calorifuge classe 3 revêtement aluminium ml 202
Collecteurs U 24
Tube PER encastré ml 348

Equilibrage des réseaux
Etude d'équilibrage des réseaux chauffage Ens 1
Vannes d'équilibrage TA en pied de colonne U 3
Rapport d'équilibrage des réseaux chauffage Ens 1

Radiateurs acier
Radiateur vertical T21 - 300x1500mm - 480W U 5
Radiateur vertical T21 - 300x1800mm - 550W U 10
Radiateur vertical T21 - 450x1800mm - 770W U 7
Radiateur vertical T21 - 600x1500mm - 880W U 2
Radiateur vertical T22 - 600x1800mm - 1240W U 1
Radiateur vertical T22 - 750x1800mm - 1540W U 4
Robinets thermostatiques U 29
Protection mécanique VT et réseaux Ens 29

Désembouage
Désembouage des réseaux suivant CCTP Ens 1

MONTANT HT

1.5 CREATION D'UN RESEAU DE PLANCHER CHAUFFANT

Réseau de distribution
Tuyauteries acier noir ml 206
Calorifuge classe 3 revêtement aluminium ml 206

Plancher chauffant suivant CCTP :
- isolation périphérique
- isolation surfacique épaisseur 100 mm
- tube PEXc
- adjuvant pour chape

m² 104
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Collecteurs
Collecteur 2 circuits u 4
Collecteur 3 circuits u 4
Robinet de vidange u 8
Purgeur u 4
Thermomètre u 4
Vanne d'isolement u 8
Filtre u 4

Régulation
Thermostat u 2
Raccordement et asservissement électrique ens 2
Thermo-moteur sur collecteur u 10

MONTANT HT

2 CLIMATISATION

2.1 MISE EN PLACE D'UN MONOSPLIT DANS LE LOCAL INFORMATIQUE

Etudes d'exécution
Etudes d'exécution suivant CCTP ens 1

Unité extérieure
Unité extérieure type AOYH-7-KJCA U 1
Raccordement électrique U 1

Unité intérieure
Unité intérieure murale type ASYH-7-LJCA U 1
Evacuation des condensats ml 5
Alimentation électrique depuis unité extérieure ml 25

Liaison frigorifique
Liaison frigorifique en tube cuivre calorifugé ml 50

Régulation
Télécommande filaire suivant CCTP U 1

MONTANT HT

2.2 MISE EN PLACE D'UN MULTISPLIT DANS LES BUREAUX

Etudes d'exécution
Etudes d'exécution suivant CCTP ens 1

Unité extérieure
Unité extérieure type AOYG-36-KBTA5 U 1
Raccordement électrique U 1

Unité intérieure
Unité intérieure gainable type ARXG-7-KLLA U 5
Grilles de soufflage intelligentes type UTD-GXSA-W U 4
Grilles de soufflage et reprise fixes type PA, compris plénum et flexible de raccordement U 7
Evacuation des condensats ml 12
Alimentation électrique depuis unité extérieure ml 100

Liaison frigorifique
Liaison frigorifique en tube cuivre calorifugé ml 200

Régulation
Télécommande filaire suivant CCTP U 5

MONTANT HT

3 VENTILATION

3.1 DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Dépose des installations existantes ens 1

MONTANT HT

page:2/7



Affaire RESTRUCTURATION DE LA ZONE DU QI ET QD DE LA MAISON CENTRALE D’ENSISHEIM LOUVET BET

Dossier N° 24 054 DCE
Lot N°11 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE Janvier 2026

Références Désignation des articles Unité Quantités P.U. H.T. Prix totaux

3.2 ETUDES D'EXECUTON

Dossier d'exécution suivant CCTP ens 1

MONTANT HT

3.3 CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR

Centrale
CTA C4 1 500 m3/h type ATLANTIC Duotech U 1
Batterie de préchauffage électrique U 1

Régulation
Télécommande filaire, compris câblage U 1

Raccordements électriques
Raccordement électrique des équipements Ens 1

MONTANT HT

3.4 RESEAUX AERAULIQUES

Gaines de ventilation
Gaine circulaire en acier galvanisé spiralé
__Ø100 ml 90
__Ø125 ml 25
__Ø160 ml 18
__Ø200 ml 30
__Ø250 ml 22
__Ø315 ml 42
__Ø355 ml 16
Calorifuge 50 mm ml 243

Carottages Ø100 à Ø160 U 59
Carottages Ø200 U 4
Carottages Ø315 U 2

Rejet d'air en toiture Ø355 Ens 1
Prise d'air en toiture Ø355 Ens 1

Accessoires réseaux
Registre d'équilibrage à iris U 8

Manchettes souples M0 Ø355 U 4

Pièges à sons Ø355 U 4

MONTANT HT

3.5 DIFFUSION ET EXTRACTION D'AIR

Bouche de soufflage indémontable 15 à 160 m3/h U 28
Bouche de reprise indémontable 15 à 160 m3/h U 28
Gaine semi-rigide pour raccordement ml 56

MONTANT HT

4 DESENFUMAGE

4.1 DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Dépose des installations existantes Ens 1

MONTANT HT

4.2 ETUDES D'EXECUTON

Dossier d'exécution suivant CCTP ens 1

MONTANT HT
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4.3 TOURELLES DE DESENFUMAGE

Hall QI
Tourelle type TEDV taille 560 - 4 pôles - 7 200 m3/h U 1
Costière isolée inclinée U 1
Coffret de relayage U 1
Volets de surpression U 4
Raccordement électrique Ens 1

Hall QI-QD
Tourelle type TEDV taille 810 - 6 pôles 14 400 m3/h U 1
Costière isolée horizontale U 1
Coffret de relayage U 1
Volets de surpression U 4
Raccordement électrique Ens 1

MONTANT HT

4.4 VOLETS D'EXTRACTION EN PLAFOND

Volet type Kamouflage 1V P dimensions 600 x 750 mm U 1
Volet type Kamouflage 1V P dimensions 700 x 780 mm U 1
Raccordement électrique Ens 2

MONTANT HT

4.5 CAISSON DE DÉSENFUMAGE

Caisson type CHAT-N F400 taille 710 – 14 400 m3/h U 1
Coffret de relayage U 1
Support avec pieds anti-vibratiles Ens 1
Rejet en façade Ø710 suivant CCTP Ens 1
Raccordement électrique Ens 1

MONTANT HT

4.6 GAINE D'EXTRACTION ET VOLET TUNNEL

Gaine CF1h type PROMATECT section 800 x 800 mm ml 12
Raccordement sur caisson d'extraction Ens 1
Volet tunnel type VU120 dimensions 800 x 800 mm avec grille de protection U 1
Raccordement électrique Ens 1

MONTANT HT

4.7 VOLETS D'AMENEE D'AIR

Volets à portillon
Volet type Avantage 2V dimensions 900 x 500 mm U 2
Grille de finition aluminium dimensions 900 x 500 mm U 2

Volets à lames
Volet type Airlam 2V IS dimensions 1350 x 1000 mm U 1
Volet type Airlam 2V IS dimensions 850 x 850 mm U 1
Grille de finition aluminium dimensions 1350 x 1000 mm U 1
Grille de finition aluminium dimensions 850 x 850 mm U 1

MONTANT HT

5 PLOMBERIE

5.1 DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Dépose des installations existantes Ens 1

MONTANT HT

5.2 ETUDES D'EXECUTION

Dossier d'exécution suivant CCTP Ens 1

MONTANT HT
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5.3 RESEAU EAU FROIDE

Alimentation principale EF depuis la chaufferie ml 116
Calorifuge canalisations EF type Armaflex 19 mm ml 116
Collecteurs EF en GT cellules et locaux techniques U 9
Distribution EF cellules et locaux techniques ml 141

MONTANT HT

5.4 RESEAU ECS

Réseau ECS bouclé depuis la chaufferie ml 232
Calorifuge classe 4 revêtement aluminium ml 232
Collecteurs ECS en GT cellules et locaux techniques U 9
Mitigeurs ECS en GT cellules et locaux techniques U 16
Distribution ECS cellules et locaux techniques ml 69

MONTANT HT

5.5 RESEAU EU/EV

Vidange des appareils sanitaires jusqu'aux GT ml 86
Colonnes de chute en GT tube PVC Ø100 ml 42
VP de chute, compris carottage U 14
Collecteur horizontal pour l'unité de soins tube PVC Ø125 ml 30

MONTANT HT

5.6 RESEAU EP

Descente EP ml 12

MONTANT HT

5.7 APPAREILS SANITAIRES

Cellules QD
Combys inox WC + lavabo U 5
Kit de douche mural U 5

Cellules QI
WC suspendu inox U 9
Kit de douche mural U 9
Lavabo inox, compris robinetterie U 8
Lavabo PMR, compris robinetterie U 1
Accessoires PMR Ens 1

Salles et locaux techniques
WC céramique sur pied PMR U 1
Evier inox, compris robinetterie U 1
Lavabo inox, compris robinetterie U 3
Lavabo d'angle, compris robinetterie U 2
Vidoir céramique, compris robinetterie U 2

MONTANT HT

5.8 RIA ET RESEAU D'ALIMENTATION

Alimentation principale EF depuis la chaufferie ml 40
Calorifuge canalisations EF type Armaflex 19 mm ml 40
RIA DN25/8 U 2

MONTANT HT
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6 ESSAIS - RECEPTION - INCIDENCES PGC

Essais, contrôles, mise en service et DOE Ens 1

MONTANT HT
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RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL

1 CHAUFFAGE ………… …………………

1.1 DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES ………… …………………

1.2 ETUDES D'EXECUTION ………… …………………

1.3 ADAPTATION DES DEPARTS DE CHAUFFAGE ………… …………………

1.4 MODIFICATION DU RESEAU RADIATEURS ………… …………………

1.5 CREATION D'UN RESEAU DE PLANCHER CHAUFFANT ………… …………………

2 CLIMATISATION ………… …………………

2.1 MISE EN PLACE D'UN MONOSPLIT DANS LE LOCAL INFORMATIQUE ………… …………………

2.2 MISE EN PLACE D'UN MULTISPLIT DANS LES BUREAUX ………… …………………

3 VENTILATION ………… …………………

3.1 DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES ………… …………………

3.2 ETUDES D'EXECUTON ………… …………………

3.3 CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR ………… …………………

3.4 RESEAUX AERAULIQUES ………… …………………

3.5 DIFFUSION ET EXTRACTION D'AIR ………… …………………

4 DESENFUMAGE ………… …………………

4.1 DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES ………… …………………

4.2 ETUDES D'EXECUTON ………… …………………

4.3 TOURELLES DE DESENFUMAGE ………… …………………

4.4 VOLETS D'EXTRACTION EN PLAFOND ………… …………………

4.5 CAISSON DE DÉSENFUMAGE ………… …………………

4.6 GAINE D'EXTRACTION ET VOLET TUNNEL ………… …………………

4.7 VOLETS D'AMENEE D'AIR ………… …………………

5 PLOMBERIE ………… …………………

5.1 DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES ………… …………………

5.2 ETUDES D'EXECUTION ………… …………………

5.3 RESEAU EAU FROIDE ………… …………………

5.4 RESEAU ECS ………… …………………

5.5 RESEAU EU/EV ………… …………………

5.6 RESEAU EP ………… …………………

5.7 APPAREILS SANITAIRES ………… …………………

5.8 RIA ET RESEAU D'ALIMENTATION ………… …………………

6 ESSAIS - RECEPTION - INCIDENCES PGC ………… …………………

MONTANT H.T.

TVA 20%

MONTANT TOTAL T.T.C.
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