
Affaire RESTRUCTURATION EXTENSION DU QUARTIR QI-QD LOUVET BET

MAISON CENTRALE A ENSISHEIM Dossier n° 24 054

Lot N° 12 ELECTRICITE Créat. 30/01/2026 Mod.

Références Désignation des articles Unité BET Entr. P.U. H.T. Prix totaux

1 TRAVAUX PREPARATOIRES

1 - Etudes d'executions ens 1 -                     

-                     

2 -Dévoiement caméra mirador / switch dans Baie R1) -                     

et liaison RJ 45 ens LOT SURETE

-                     

3 - Dépose armoire sous escalier, reprise alimen- -                     

tation caméra H1  (force et RJ provisoire depuis BR1) ens 1 -                     

-                     

4 - Conservation carte filaire gestion porte+ KNX as ens 1 -                     

-                     

5 - Dépose caméra analogique + interphonie ens LOT SURETE

6 - Dévoiement réseau info pénitencier + téléphonie ens 1 -                     

7 - Dévoiement réseau SSI ens 1 -                     

8 - Dépose TD 02 ens 1 -                     

9 - Dépose SR 2 + Rocades ens 1 -                     

10 - Dépose TD atelier 4 ens 1 -                     

11 - Repérage et neutralisation réseau appel sécurit ens 1 -                     

12 - Déplacement caméra / antennes relais etc. end 1 LOT SURETE

13 -Consigniation reste réseau pour démolition ens 1 -                     

MONTANT HT -                     

2 PRISE ET MISE A  LA TERRE

Liaison équipotentielle ens 1 -                     

MONTANT HT -                     

3 ARMOIRE ELECTRIQUE

Intervention dans le TGBT Exisant ens 1 -                     

Création schémas TGBT + Poste +GE ens 1

TGBT QD DI + schéma u 1 -                     

TGS QD QI + schéma u 1 -                     

TD cellule +schéma u 14 -                     

Arrêt d'urgence u 1 -                     

-                     

Alimentation armoire -                     

Liaison alimentation TGBT QD QI ml 170 -                     

Liaison alimentation CR1 TGS ml 170 -                     

Chemin de câble ml 135 -                     

Alimentation TD cellule ens 14 -                     

Percements et reboucahges ens 1 -                     

MONTANT HT -                     

Quantités

DCE
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DCE

4 APPAREILLAGE CIRCUITS ECLAIRAGE ET PRISES

Appareillage SOLIROC

interrupteur simple allumage u 31 -                     

Prise 2x16A+T u 79 -                     

Appareillage IP 54 -                     

Prise 2x16A+T u 7 -                     

Prise 2x16A+T alimentation directe u 2 -                     

Appareillage décoratif -                     

Interupteur simple allumage u 1 -                     

Bouton poussoir gradation  u 4 -                     

Prise 2x16A+T u 1 -                     

-                     

Point d'accès type A u 11 -                     

-                     

Coffret de commande éclairage u 1 -                     

Briquet cellule + alimentation u 5 -                     

Radio murale cellule encastrée u 14 -                     

Détecteur de présence et de lumière u 17 -                     

-                     

Moulure ens 1 -                     

Goulotte PVC 3 compartiments ml 12 -                     

-                     

Chemin de câble cfo ml 80 -                     

Chemin de câbel CFA ml 80 -                     

-                     

Canalisation câblage ens 1 -                     

Percements et rebouchages ens 1 -                     

Etiquetages ens 1 -                     

MONTANT HT -                     

5 APPPAREIL D'ECLAIRAGE

Type 1-Titan C95 43W + Veilleuse u 5 -                     

Type 1- Titan C95 43W u 2 -                     

Type 2 - Bang rond 18W + veilleuse u 22 -                     

Type 2 - Bang rond 18W u 8 -                     

Type 3 - Bang carré 18W + veilleuse u 31 -                     

Type 4 - Systeo unit suspendu + filins u 8 -                     

Type 4 - Systeo unit plafonnier u 23 -                     

Type 5 - Borgo Liseuse u 14 -                     

Type 6 : Jono applique lavabo u 9 -                     

Type 7 - Encastré 600x600 UGR<16 u 7 -                     

Type 8 - Plafonnier étanche u 20 -                     

Type 9 - Projecteur u 14 -                     

MONTANT HT -                     
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6 ECLAIRAGE DE SECURITE

BAES 45 lm étanche u 22 -                     

BAPI u 1 -                     

Télécommande u 1 -                     

Canalisation câblage u 1 -                     

MONTANT HT -                     

7 ALARME INCENDIE

Adaptation centrale SSI (hyp 1 zone dispoCMSI) ens 1 -                     

Détecteur + grille de protection IK10 u 63 -                     

Indicateur d'action u 35

Déclencheur manuel u 2 -                     

TRE surveillant u 1 -                     

Flashs u 1 -                     

Avertisseur sonore u 8 -                     

Rocade vers PC ml 170 -                     

Canalisation câblage DI + IA ens 1 -                     

Canalisation câblage diffusion sonore ens 1 -                     

Commande désenfumage face avant SSI ens 1 -                     

Commande désenfumage déportée (DM etiqueté) ens 1 -                     

Asservissement AN u 4 -                     

Asservissement AE u 3 -                     

Asservissement moteur u 3 -                     

-                     

Programmation essais mise en service ens 1 -                     

-                     

Dossier d'identité du SSI ens 1 -                     

MONTANT HT -                     

8 DESENFUMAGE

Câble CR1 - Force moteur via coffret relayage ens 3 -                     

Raccordement coffret ens 3 -                     

Inter de prox y compris liaison coffret de relayage u 3 -                     

Câble CR1 (signalisation) ens 3 -                     

Câble CR1 (commande) ens 3 -                     

Inter à clef - arrêt pompier - proche CMSI u 3 -                     

Inter à clef - réarmement - proche CMSI u 3 -                     

Commande désenfumage local surveillant u 3 -                     

Liaisons interrupteurs + coffrets de relayage ens 3 -                     

Alimentation secourue ens 3 -                     

-                     

-                     

-                     

-                     
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-                     

Raccordement pressostat ens 3 -                     

Essais ens 3 -                     

MONTANT HT -                     

9 ALIMENTATION / EQUIPEMENT SPECIALISES

CTA - alim  batterie depuis TGBT ens 1 -                     

CTA - alim monophasée CR1 depuis TGS ens 1 -                     

Unité extérieure 2x16A u 1

Unité extérieure 2x32A u 1

Attente collecteur Chauffage ens 4 -                     

Pompe de relevage ens 2 -                     

Cassette multisplit ens 1 -                     

Porte sur contrôle d'accès ens 4 -                     

Baie informatique ens 3 -                     

Portique ens 2 -                     

Briquet cellule ens 5

Radio cellule ens 14

Coordination lot 13 Surete pour radio ens 1

MONTANT HT -                     

10 CABLAGE BANALISE

Baie  VDI ( dédiées au seuls agents) u 1 -                     

Bandeau RJ pour prises DECT et TV dans baie -                     

sensible prévue au lot sureté ens 1 -                     

Prise RJ 45 Point d'accès u 33 -                     

Prise RJ 45 Cellules + locaux u 31 -                     

Prise DECT u 6 -                     

Liaison u 70 -                     

Cordons de brassage u 70 -                     

Rocade Baie sensible à SR3 6 brins ml 170 -                     

Rocade Baie sureté à SR3 6 brins ml 170 -                     

Rocade Baie VDI à SR3 6 brins ml 170 -                     

-                     

Reception TV + raccordement sur baie sensible ens 1 -                     

Cordons balun TV Cellules u 14 -                     

Percements et rebouchages ens 1 -                     

Repérage des composants VDI ens 1 -                     

Recette ens 1 -                     

DOE / garanties ens 1 -                     

MONTANT HT -                     
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DCE

11 INTERPHONIE / CONTRÔLE D'ACCES

Coordination avec titulaire du lot SURETE, car-

net de câble, position des attentes ens 1

Interphonie de cellule

Alimentation des serrures + liaisons de com-

mande d'ouverture u 14

Alimentation + relayage commande eclairage de

veille u 14

Alimentation + relayage mode ECO energie

(coupure PC + eclairage depuis platine couloir) u 14 -                     

-                     

-                     

Interphonie de liaison

Alimentation serrure porte D u 1

Alimentation serrure porte E u 1

Alimentation serrure porte F u 1

Liaison de commande porte depuis interphone u 6

Commande ouvereture porte sur tablette

Alimentation serrure porte A depuis LT R+1 ens 1 -                     

Alimentation serrure porte B depuis LT R+1 ens 1 -                     

Alimentation serrure porte C depuis LT R+1 ens 1 -                     

MONTANT HT -                     

-                     

-                     

12 ESSAIS RECEPTION INCIDENCES PGCS

Caméra de surveillance chantier ens 1 -                     

Cofret de chantier ens 1 -                     

Compte prorata ens 1 -                     

Essais coprec ens 1 -                     

D.O.E ens 1 -                     

MONTANT HT -                     

-                     

-                     

-                     

-                     
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Quantités

DCE

RECAPITULATION

GENERALE

1 TRAVAUX PREPARATOIRES …...... …………………………… -                     

2 PRISE ET MISE A  LA TERRE …...... …………………………… -                     

3 ARMOIRE ELECTRIQUE …...... …………………………… -                     

4 APPAREILLAGE CIRCUITS ECLAIRAGE ET PRISES …...... …………………………… -                     

5 APPPAREIL D'ECLAIRAGE …...... …………………………… -                     

6 ECLAIRAGE DE SECURITE …...... …………………………… -                     

7 ALARME INCENDIE …...... …………………………… -                     

8 DESENFUMAGE …...... …………………………… -                     

9 ALIMENTATION / EQUIPEMENT SPECIALISES …...... …………………………… -                     

10 CABLAGE BANALISE …...... …………………………… -                     

11 INTERPHONIE / CONTRÔLE D'ACCES …...... …………………………… -                     

12 ESSAIS RECEPTION INCIDENCES PGCS …...... …………………………… -                     

MONTANT H.T. -                     

 TVA 20.0 % -                     

MONTANT TOTAL T.T.C. -                     

Fait à,

Le,

L'Entrepreneur,

(Cachet + signature)
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