
Affaire RESTRUCTURATION EXTENSION DU QUARTIR QI-QD LOUVET BET

MAISON CENTRALE A ENSISHEIM Dossier n° 24 054

Lot N° 13 VIDEO ET SURETE Créat. 30/01/2026 Mod.

Références Désignation des articles Unité BET Entr. P.U. H.T. Prix totaux

1 TRAVAUX PREPARATOIRES

1 - Etudes d'executions ens 1 -                     

-                     

2 -Dévoiement caméra mirador / switch dans Baie R1) -                     

et liaison RJ 45 ens 1 -                     

-                     

3 - Dépose caméra analogique + interphonie ens 1

-                     

4 - Repérage et neutralisation réseau appel sécurit ens 1

-                     

5 -Déplacement caméra / antennes relais etc. ens 1 -                     

MONTANT HT -                     

-                     

-                     

2 PRISE ET MISE A  LA TERRE

Liaison équipotentielle ens 1 -                     

MONTANT HT -                     

3 CABLAGE BANALISE

Baie Sensible (TV - TED, NED) u 1 -                     

Baie sureté (anti intrusion, CA, vidéo, interphonie) u 1 -                     

Rocade 12 brins OM 4 à salle des serveurs ens 1 -                     

Prestations sur tirroirs optiques ens 1 -                     

-                     

Percements et rebouchages ens 1 -                     

Repérage des composants VDI ens 1 -                     

Recette ens 1 -                     

DOE / garanties ens 1 -                     

MONTANT HT -                     

Quantités

PRO
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4 INTERPHONIE / CONTRÔLE D'ACCES

Coordination avec le maitre d'ouvrage, docu-

ments à fournir ens 1 -                     

-                     

Interphonie de cellule -                     

-                     

Poste couloir cellule u 14 -                     

Poste cellule u 15 -                     

Poste réception interphonie cellule u 1 -                     

Hublot / voyant couloir u 28 -                     

Hublot / voyant bureau surveillant u 1 -                     

Serveur enregistrement audio appels ens 1 -                     

Serveur gestion installation ens 1 -                     

Serveur exploitation  ens 1 -                     

serveur permettant synchronisation horraire u 1 -                     

Superviseur u 1 -                     

-                     

Raccordement asservissement éclairage -                     

de veille sur bouton poussoir couloir ens 14 -                     

-                     

Raccordement asservissement présence tension, -                     

voyant, interu-pteur cellule intérieur ens 14 -                     

-                     

Canalisation, câblage ensemble interphonie, -                     

laisons baie, suivant fonctions demandées -                     

dans le CCTP ens 1 -                     

-                     

Paramétrages, essais, mise en service ens 1 -                     

-                     

-                     

Interphonie de liaison -                     

-                     

Poste d'appel entrée / sortie porte (D,E,F) u 6 -                     

Poste reception interphonie de liaison u 2 -                     

-                     

Canalisation, câblage suivant CCTP ens 1 -                     

-                     

Paramétrages, essais, mise en service ens 1 -                     

-                     

-                     

Interphonie de sûreté -                     

-                     

Poste interphone securité dans bureau surveil u 1 -                     

-                     

canalisation, câblage suivant CCTP ens 1 -                     

-                     

Paramétrages, essais, mise en service ens 1 -                     

Elements actifs en baie -                     

Divers, switchs POE + Module SFP ens 1 -                     
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Commande ouverture de porte sur tablette -                     

Ecran tactile bureau surveillant+ support ens 1

Bouton d'appel avec 2 voyants u 6 -                     

Armoire + automate LT R+1 ens 1 -                     

Onduleur ens 1 -                     

Interface utilisateur ens 1 -                     

-                     

Canalisation câblage( portes A, B, C) ens 1 -                     

Paramétrages, essais, mise en service ens 1 -                     

MONTANT HT -                     

5 ALARME SECURITE

Periode de préparation

Repérage des éléments existants, déconne-

xion ens 1 -                     

-                     

Remise en place et en service hors périmètre -                     

chantier pour assurer continuité de couverture ens 1 -                     

-                     

Reprise programmaiton si nécessaire ens 1 -                     

-                     

Nouvelles postiions de balises et répéteurs -                     

-                     

Alimentation répéteur API couloir - 7C 05 C QI QD u 1 -                     

Liaison RS485 à baie sureté vers PC sécurité ml 170 -                     

Balise de localisation radio u 7 -                     

Module sélectif bouton d'appel urgence u 4 -                     

Paramétrage mise en service ens 1 -                     

MONTANT HT -                     

6 VIDEO SURVEILLANCE

Serveur vidéo surveillance  pour le site ens 2

Logiciel de base vidéosurveillance ens 1

Licence caméra SMA 1 an u 150

Switch cœur de réseau 24 ports SFP ens 1

Switch 24 ports POE module SFP ens 5

Poste de visualiastion dans locaux existants ens 12
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Ecrans 32 pouces y compris support bureau 

surveillant ens 2

Caméra dôme fixe u 27

Caméra dôme 360° u 3

Liaisons u 30

Paramétrage mise en service etc… ens 1

Alimentation défintive caméra mirador -                     

-                     

Alimentation définitive caméra mirador depuis -                     

baie vidéo - Liaison + fourreaux ml 95 -                     

Percements et rebouchages ens 1 -                     

Essais, réglages ens 1 -                     

Dépose liaison provisoire ens 1 -                     

-                     

Caméra zone neutre H1 -                     

-                     

Alimentation définitive 230V caméra zone -                     

neutre H1, suivant CCTP ens 2 -                     

MONTANT HT -                     

7 ESSAIS RECEPTION INCIDENCES PGCS COMPTE PRORATA

Caméra de surveillance grue ens 1 -                     

Cofret de chantier ens 1 -                     

Compte prorata ens 1 -                     

Essais AQC ens 1 -                     

D.O.E ens 1 -                     

MONTANT HT -                     
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RECAPITULATION

GENERALE

1 TRAVAUX PREPARATOIRES …...... …………………………… -                     

2 PRISE ET MISE A  LA TERRE …...... …………………………… -                     

3 CABLAGE BANALISE …...... …………………………… -                     

4 INTERPHONIE / CONTRÔLE D'ACCES …...... …………………………… -                     

5 ALARME SECURITE …...... …………………………… -                     

6 VIDEO SURVEILLANCE …...... …………………………… -                     

7 ESSAIS RECEPTION INCIDENCES PGCS …...... …………………………… -                     

MONTANT H.T. -                     

 TVA 20.0 % -                     

MONTANT TOTAL T.T.C. -                     

Fait à,

Le,

L'Entrepreneur,

(Cachet + signature)
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