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PREAMBULE

Le présent bordereau des prix unitaires et forfaitaires est irréfragablement réputé assurer la parfaite et intégrale
rémunération du titulaire correspondant a I'ensemble des prestations permettant d'aboutir aux exigences
imposées par le marché, aux sujétions susceptibles d'étre rencontrées par le titulaire et & 'obligation de résultat
qui pése sur lui. En aucun cas, le titulaire ne pourra prétendre obtenir une rémunération complémentaire au motif
qu'une prestation ou sujétion & sa charge résultant du marché ne serait pas mentionnée dans la définition des
prix par le présent bordereau.

La référence par les prix du bordereau des prix a certains articles des piéces contractuelles est purement
indicative et ne saurait étre considérée comme exhaustive ou limitative. Elle a pour seul objet de faciliter
l'identification des prestations concernées par le titulaire.

Tous les prix tiennent compte notamment :

Des sujétions contenues dans le C.C.A.P., en particulier a l'article 3-2.1

Des sujétions contenues dans le C.C.T.P.

Du respect et de la mise en ceuvre des dispositions contenues dans le S.D.P.R.E. annexé au CCTP

De la mise en application des dispositions contenues dans le P.P.S.P.S. du titulaire

De la mise en ceuvre de l'assurance qualité du titulaire pour tout ce qui n'est pas explicitement détaillé

dans I'ensemble des prix

Des sujétions d'exécution liées a la présence de réseaux existants a conserver

e Des sujétions liées a I'exécution des prestations objet du marché sur voie publique circulée et des frais
liés au balisage spécifique du poste de travail

e Des frais liés & I'encadrement du chantier

o Des sujétions liées aux prestations intellectuelles communes aux contréles et essais spécifiées a l'article
4.1 du CCTP réputées incluses dans I'ensemble des prix

o Des sujétions liées au référencement, au stockage et la conservation des échantillons d’essais dans les
conditions spécifiées a l'article 2.6 du CCTP

o Les essais en laboratoire seront réalisés soit a partir d'échantillons de toutes natures prélevés sur le
chantier (prélévements, éprouvettes, carottes, etc...), soit a partir de mélanges reconstitués en
laboratoire avec les différents constituants prélevés en centrale. Sauf indication contraire dans les prix
ces prélévements sont rémunérés par ailleurs.

e De l'adaptation des horaires de présence des chargés de contréle extérieurs vis-a-vis des horaires de
travail du chantier.

o Les journées de travail prises en compte ne sauraient étre inférieures a 7 heures. En deca de cette
durée, les quantités journaliéres prises en compte seront fractionnées.

o Des sujétions liées au délai maximal d'intervention sur chantier ou en usine fixé a l'article 2.7.2 du CCTP

o Des sujétions liées au délai maximal de transmission des rapports de contréles et essais fixé a I'article
2.9 du CCTP, & I'exception cependant des singularités relevées qui feront 'objet d’une transmission
immédiate au MOE (sous forme de P.V. ou note d'observation)

TABLE DES MATIERES

L'astérisque (*) mentionnée a la suite d’un prix indique que celui-ci fait 'objet de plusieurs déclinaisons.

TERRASSEMENTS, ASSAINISSEMENT, CHAUSSEES (T.A.C.).cvvvvrsersersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 9
SERIE 0100 ~ ASSISTANCE TECHNIQUE T.A.Covvvveveersersersessessssssssssestsssessessssssssssessessessessesssssess 9
0L10% cevrerrensersessenssssssessensessens e e85 9
PARTICIPATION D'UN CHARGE D'ETUDES AUX REUNIONS ... 9
OL20%. e85 10
PREPARATION DE CHANTIER ET ETABLISSEMENT DU PLAN DE CONTROLE EXTERIEUR. ....ocvrvrvvc 10
OLB0% e85 11
ANALYSE DE DOCUMENT D'EXECUTION (TAA.C.).ctvtvvvnvnsessessnssssossessessesssssesssssssessesseesessesesne 11
0180%.ovrevrersensessessnssssessessessess 1185811815510 12
OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION.....ccccereececnensensessessessessssessessessessessesesonsessese 12
Y 13
MISSION D'ASSISTANCE ET EXPERTISE TECHNIQUE. ... 13
OL0%. 1525155555585 13
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PERIODE DE PREPARATION DE LA MISSION.......cccvvvevsnsessensessessessesssssssessessessessesssssssessessee 14
SERIE 0200 ~ ESSAIS EN LABORATOIRE T.A.Covvrevsersersssssssssesssssessssssssssssssssessessessessssssssss s 15
020L.ovvrerrensensen e85 15581110 15
PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS SUR SITE....cccocveeecvrvssnsonsensessensesssssessssossessessesssesesessoson 15
020211t 15
ANALYSE BACTERIOLOGIQUE ET PHYSICO-CHIMIQUE DES EAUX SOUTERRAINES......vsvvsvrvvrsrsvrce 15
IDENTIFICATION DES MATERIAUXor.vrcvteeteesessessessessssessessessessessessessssss s 15
02 e85 81558818150 15
TENEUR EN EAU (NF P 94-0B0).....cceeeeecocssesseseesesseoeseessessessessesseoosessesseesessesoi 15
72 16
IDENTIFICATION DE SOLS FINS (NF P 94-050, NF EN 1SO 17892-12, NF EN ISO 17892-4 et 94-068)........... 16
0230551251555 16
COEFFICIENT DE FRAGMENTABILITE DES MATERIAUX ROCHEUX (NF P 94-066).........ocvcvsererersvne 16
0205585055551 81518880 16
COEFFICIENT DE DEGRADABILITE DES MATERIAUX ROCHEUX (NF P 94-067)....coccvcerererececncee 16
T 16
ESSAI DE FRIABILITE DES SABLES (NF EN 1097 QMNEXE E)....ocovvvrvsvrsvrsoscoseosonsonssssssossosoosonsoe 16
TR 16
LOS ANGELES (NF EN 1097-2)..vcvevvrsvsesssessessessessessssssssosossessessessessessssossossosseesessessesossossoe 16
0217 cvvsvrsrrsnsensessessessssses s e85 00 17
ESSAI D'USURE MICRO-DEVAL EN PRESENCE D'EAU (NF EN 1097-1)....cccvoevervrerseronscsensensenseeee 17
Y 17
PROCTOR NORMAL + |P.I. (NF P 94-078 €t NF P 94-093).......cvrvrvrvrsosonsvossssososssnssssssossossessoscoe 17
2 18
EPROUVETTE PROCTOR NORMAL + LP.I. (NF P 94-078 €t NF P 94-093).....c.covcsvrserersersersvssessesesne 18
7 R 18
ESSAI DE DETERMINATION DE LA RESISTANCE AU GEL-DEGEL (NF EN 1367-1)....cccvcvrvrvrcecnene 18
MATERIAUX TRAITES.r.vt:vtceteeee15e15505505505055555115155055050 5580585151555 18
< 18
TEST D'APTITUDE AU TRAITEMENT DES SOLS (NF P 94-100).......vrvtvvrsvssessnssrssrsssssnsssssnssnssssnnsne 18
0232115150558 5588815155588 19
ESSAI PROCTOR MODIFIE (NF EN 13286-2).....cvcvvvensenenseesessessessssessessessessessessesossossesseeseesess 19
X errenses e Y 19
ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MATERIAU TRAITE (NF EN ISO 17892-4).....cccovvsvvrvrsvrvrsensersenene 19
< A 19
ESSAI DE TRACTION ET MODULE D'ELASTICITE SUR MATERIAU TRAITE (NF EN 13286-40, 13286-42 et

13286-B3). ... 19
T — R S T, 20
ESSAIS DE COMPRESSION ET MODULE D'ELASTICITE SUR MATERIAU TRAITE ....ocoeverveererennee 20
< S 20
ESSAI DE REACTIVITE A LA CHAUX VIVE (NF EN 459-2)......c.oovroeesensoeveosssssosossessonssesssossoscoso 20
023K%.oovrerrsrersere e85 20
ESSAI DE REACTIVITE AU LIANT HYDRAULIQUE ROUTIER ..cccvvvcvcvsenscnsessensensensessessessensessessene 20
02X, S, 20
ETUDE DE FORMULATION DE NIVEAU 1 OU 2 POUR COUCHE DE FORME TRAITEE AUX LHR (NF P 94-

L02-2) ..o 20
7 e300 8181558810 21
MESURE DU DELAI DE MANIABILITE (NF EN 1328645 ).....c..vsvvsevsensensvssrssnssnsensessensessssssssnsonsonsee 21
MECANIQUE DES SOLS ET DES ROCHES..o.coecsersessesssssssssssssesssssesssssss st sesssssessessesssssssssssessesses 21
T 21
COMPRESSION SIMPLE ET MESURE DU MODULE DE DEFORMATION (NF P 94-420)........c...coovsevrveree 21
L7 R 21
CISAILLEMENT TRIAXIAL CIU (eX CU+U) (NF EN IS0 17892-0)......ovovrvrvrservrvrserssssessessesssssesseno 21
0253 .18 81858188810 21
ESSAI DE COMPRESSIBILITE EDOMETRIQUE ET MESURES CV (XP P 94-090-1).....ovvvcversvrvrsvrnnen 21
T 21
ESSAI AU SCISSOMETRE DE LABORATOIRE ET MESURES CU (NF P 94-072).....ccccoeesevrverersencnrnerne 21
Y 22
DETERMINATION DU POUVOIR D'’ABRASIVITE D'UNE ROCHE ... 22
CONTROLE DES GRANULATS..or.vcvseesetss55s515505555850555851 555550 22
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7 22
ANALYSE GRANULOMETRIQUE DES GRANULATS (NF EN 933-1)....cccccoevorseeorseeeseeossseosses oo 22
1727 22
ESSAI AU BLEU DE METHYLENE DES GRANULATS (MB) (NF EN 933-9).....ccccocevvoreeronseerersecressseresnes 22
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ESSAI D'APLATISSEMENT (NF EN 933-3)......cooseeeseeesseesseeeesesesesssesesseseessesesessssesssssesseseeeseseeesesees e 22
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COEFFICIENT DE POLISSAGE ACCELERE (NF EN 1097-8)....c..cc.vovveevsvvssesscnsssssensssssenssssssnsessssesonns 23
CONTROLE DES FINES ET FILLERS.....ooosssusmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssses 23
027 Levs e85 5055051550505 5050505155815 23
ANALYSE GRANULOMETRIQUE DES FILLERS (NF EN 933-10).....cccccooseeosscossomssoessscossseesss oo 23
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ESSAI AU BLEU DE METHYLENE DES FINES (MBF) (NF EN 933-9)........occccoovevorseerecoeseosseeessscresss o 23
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ESSAI DE POROSITE RIGDEN (NF EN 1097-8).......oooccooeseeresseeeessseeesssseessessessesesessesesesssseeessssseeseseesse 23
7 23
POUVOIR RIGIDIFIANT (NF EN 13179-1)......oosccoosooseosseesseesseoesssesseossseesseesseoesssesseessseessees e 23
0275.11e1110028280028 2880888800885 A SRR RS SR RS R 23
MASSE VOLUMIQUE ABSOLUE (NF EN 1097-7)...occcooreeeeseeesseesssoessoessseosseeesessessseesssseessseesssresesoese 23
7 24
POUVOIR ABSORBANT (NF P 98-256-1)......cs.vrvvvvrvrcssvsssnsesssssssssossssssssssssossssssssssssssssssssesossoosss 24
ESSAIS SUR LIANTS HYDROCARBONES........ccoeoussssesssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 24
028L.revrerrveree e85 115181881 24
PENETRABILITE A L'AIGUILLE DU BITUME (NF EN 1097-8)....vcccorceeeseeoseeosseomsseosseessseesssoosssresssoesn 24
7.7 24
POINT DE RAMOLLISSEMENT PAR ESSAI BILLE ET ANNEAU (NF EN 1427)......oovoccccrecceeseccoesseerseseon 24
7 T 24
POINT DE FRAGILITE FRAASS (NF EN 12593)......oooeccceoreeesseeressseesseseesseseressseessesessseseeessseessssseessseees 24
7Y 24
ESSAI DE VIEILLISSEMENT RTEOT (NF EN 12607-1)....cccccecceoeeeeseoeseceesssceessseoessseoessseosseseesssoesss oo 24
0285e1111111015115155055155155 1050551558055 5155051581815 24
DENSITE (NF EN 15326).......ooveeeorsceesscoesseeesssessssssessssesesssssesssssessssessssesessesesesssssees oot soesssoos 24
0286111151150 25
RETOUR ELASTIQUE (NF EN 13398)........oveceeereeeeeseseeessessesssssesseseeesssseeesssssessssesessesesesssseeesssseees oo 25
0287 1111101515555 5050558555885 25
RECUPERATION DE BITUME (NF EN 12697-3+AL 0U 4)..oc.ocovovvsovsossssssssssssossossossssssssssssessossosssssones 25
ESSAIS SUR ENROBES...voooccussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssess 25
0290%, o111t 851858580 25
EPREUVE DE FORMULATION DES ENROBES (NF EN 13108-20).....cccccov.eoorseeemseseeessescemsssscoessssesseseen 25
7. 26
ANALYSE DE LA COMPOSITION, TENEUR EN LIANT ET GRANULOMETRIE DES ENROBES (NF EN 12697-1
L oo 26
0296..c0vrsensnssssssssssssen e85 8158138511811 1881811 26
MASSE VOLUMIQUE REELLE (MVR) DES ENROBES (NF EN 12697-5).....cccccoocovevmveermssressssemsssscreessions 26
0297 11111 1110028110048 1880888888858 RA AR AR RSB RS AR R RS eR R RR RS 26
MESURE DU GRADIENT DE DENSITE AU BANC GAMMA (NF EN 12697-7)...occcccocveeersesceersseresssreesseseen 26
028..111111022100018 1880488800885 A SRR AR RS RR AR 26
MASSE VOLUMIQUE APPARENTE (MVA) PAR PESEE HYDROSTATIQUE (NF EN 12697-6)..........c.cco..co... 26
029..111.1¢00022110028 1580288580128 R SRS RS R RS eR SR 26
CONTROLE DE STRUCTURE SUR CAROTTE BITUMINEUSE (NF EN 12697-36).........c.ccoooevvorreccomrserree 26
0300.111111100111000481800 4888008888058 858 8855858585885 E SRR AR RS AR SER RS AR eR SRR 27
ESSAI PCG (NF EN 12697-31).......ooeeeeeeseeesseceessseresssseessesesessesesessesesesssseeessssessesesessssesesseseeesssseees oo 27
03011100028 100028 1804858088588 5585585 A SRR RRSRR RS R R 27
ESSAI DURIEZ (NF EN 12697-12 MEHNOGE B).....vrc.voreerseoseosseenssesssseessssessseos s eressoesssosssoes oo 27
0302111111000021110028188048888012 8580288588858 eR RS eR SR 27
ESSAI TSR (NF EN 12697-12 MEHNOUE A)...ccooreeeeseoesseseessesessescsessseeesssesessssessessessesses oo 27
0303..cccveereene e384SR 27
ESSAI D'ORNIERAGE (NF EN 12697-224AL1)....c..ooveeeeesecresseeeesseseeesesesesssssessssesessssesesssseessseesssseees s 27
0304..cvvvrseserssssessnsens e85 18R 27
MODULE DE RIGIDITE (NF EN 12697-26+AL).......oocccceoreeceeereseeesssceeessseesssseeessssesessssesssseeesssseeesessseesssees 27
0305 11111012155155051551 5050558388550 27
RESISTANCE A LA FATIGUE (NF EN 12697-24)........oooccccceeecceesseceeesssceeessseessescsessssesesssssessss oo 27
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ESSAIS SUR EMULSIONS DE BITUME..........ovesseereesessssssessesssessssssesssessesssessssssessssssesssessssssessssssesssessesssessssssesesane 28
1< 28
INDICE DE RUPTURE (NF EN 13075-1)......0cmvverveerseeeisseessssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssnnes 28
0312.......... e t21t2RRAAAR AR AR 114444 RRRRRRRRRR AR AR AR 28
TEMPS D’ECOULEMENT (NF EN 12846-1 €1 2).......cvvvririnsieesieeniesssesssssssssessssssssssssssesssssssssesssssssssssssssssens 28
0313..oevveessesssssssssssss s RRR0S 28
TENEUR EN EAU D’'UNE EMULSION (NF EN 1428)........rvveiemrieesesisensseesssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes 28
0314uuuevveeen 444444444444 28
ADHESIVITE LIANTS GRANULATS (NF EN 13614 €t NF EN 15626)..........c00cemmvienneeeeneeeenesesssssssssssssseseesesenns 28
1 3 28
COHESION AU MOUTON PENDULE (NF EN 13588 et NF EN 13074-2)..........cccccccccceevevesccsscssssscssssinnnnnnnnnnnn 28
RECHERCHE D’AMIANTE SUR CAROTTE DE MELANGE BITUMINEUX........coosussessesssssssessessessessessessessesseees 29
1172 29
RECHERCHE D'AMIANTE SUR COUCHE D'ENROBE............ooeeveeeeeeeeeesreeresseeseesessessssssssssssssesesssessasssssssssssessens 29
(1 <727 A0S 29
RECHERCHE DE HAP SUR CAROTTE DE MELANGE BITUMINEUX........ooveeeeseeseeseeseesseessseeseesssssesssesessens 29
1172 29
RECHERCHE DE SILICE CRISTALLINE SUR CAROTTE DE MELANGE BITUMINEUX............ccccevvmmvvererererenenn 29
ESSAIS SUR BETON......cuceereereesesressessesssssssssessessessessessesssssssssssssssessessessessessessssssssssaseasessessessessssssssssssasessessessesseses 30
0324..couvmmmssssssssssssssss e ———————————————————————————— A ————————————— 30
PRELEVEMENTS D’ECHANTILLONS SUR SITE ET CONFECTION D'EPROUVETTES......ooveveereeveeeeererenon, 30
0325....uevseeerseessessessessessessessessssses s e e RS RS eE AR R R RS R AR R R SRR AR AR AR AR AR R R E AR AR R R R E s 30
RESISTANCE A LA COMPRESSION SUR EPROUVETTE BETON (NF EN 12390-3)......ccoccmmivnrieineiesneisniennees 30
(17 30
RESISTANCE A LA TRACTION SUR EPROUVETTE BETON (NF EN 12390-5 €t 6).........ooocommrvemrrrerenerennrreonne, 30
172 T 31
MODULE DE DEFORMATION SUR EPROUVETTE BETON........oeviveveeeeeerseseesesesesessesesessessssessessssessesesensenes 31
(172 31
RESISTANCE A LA COMPRESSION SUR CAROTTE BETON (NF EN 12390-3)......cccumvvereenriesseeenieseeesiennes 31
032X*..vureeeseessessessessessesssssessesessessessessessessesssssss e e e s SR eSS R AR E AR AR AR AR AR R R AR R AR AR AR R R AR RE 31
ANALYSE GRANULOMETRIQUE DES GRANULATS ET FILLERS POUR BETON (NF EN 12620+A1)............. 31
1K 31
ANALYSE DE L’AGRESSIVITE DE L'EAU SUR LE BETON (NF EN 206+A2/CN).....coovvvvssussssssssssssssssssssssisirirne 31
SERIE 0400 - CONTROLES TERRASSEMENTS & COUCHES DE FORME...........ocvsesseseensessessesssssssssssssssssssenns 32
TRAITEMENTS DES SOLS.....curtuisresessessssssessessessessessesssssssssssssssessessessessessesssssssssssssssessessessessesssssssssssssseasessesseses 32
A0 ovevveesssssssssssssssssssssssssss s sssSRRRRARRRRRRRARRRARARRRAEARARRRRRREERRARS 32
EPREUVE DE CONVENANCE DE MISE EN EUVRE DE MATERIAUX TRAITES AUX LIANTS
HYDRAULIQUES ROUTIERS.......couoiieeeeeiseeeeseeesessesesiessesssssssss s ssssssss s ses s ssss s 32
T LR 32
SUIVI DE MISE EN EUVRE DE MATERIAUX TRAITES AUX LIANTS HYDRAULIQUES ROUTIERS................ 32
0403....0.eueeeeseessessessessessessessesssssssssssssssessessessessessesssssessssssEssEssE SRS SRR SRR SRR R SRS E AR R AR AR AR AR SRR R R R R AR AR AR R R s R E 32
CONTROLE D’EPANDAGE D'UN PRODUIT DE TRAITEMENT .....veveeeeeeeeeeeeeeeeseeseseeeseeseeseeseeseesessesseesessessenees 32
0404........ceeeeeeeeesessessesessessessessssssssssssessessessessessessesassssssssssessessessessesasssessnssessssssessessessesseseessessssssssssansssessessessessnsssssnsans 33
CONTROLE DE FABRICATION DU MATERIAU TRAITE AUX LIANTS HYDRAULIQUES ROUTIERS............... 33
0405.......eeeueesessessssessessessessessesssssssssssssssessessesseseessesesssesssssssssessessessesenssesenssesssnessessessesseseessessesansssanssnessessesseseessesensans 33
VERIFICATION DES DOSAGES EN LIANTS.......cciiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiisisisssssssssssssssssssssssssssssssssesesssssssssssssssssssssssss 33
CONTROLES DE PORTANCE.......csuusesessessessesssssessssssessessessessessessessssssssssssssssssessessessessessessessssssssssssasessessessessssns 33
1 33
ESSAIS DE PORTANCE.........coouvuvevivvemerenesesesssssssssesseseeessse st 33
CONTROLES DE COMPACTAGE.......cvvtsesesessessessessesssssssssssssssessessessessssssssssssssssssessessessesssssssssssssssssssasessessessessees 34
0421...ueeeeeeeeessessssessesessessessesssssssssssssasessessesseseessesesssessessessesnesseseesenssesensses s e e e ne e Ane e s eeseeR e A en s e e e e e e ne s e s e s eenennas 34
VALIDATION DE LA PLANCHE DE CONVENANCE DE COMPACTAGE .......ooieieeeeeeeeseeeeeeseessseeseesessssssneenes 34
1. 34
CONTROLE DE DENSITE EN PLACE AU GAMMADENSIMETRE (NF P 94-061-1 ou NF P 98-241-1).............. 34
1, T 34
CONTROLE DE LA QUALITE DE COMPACTAGE Q/S......crvinreeeessieissssessssisssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssnneses 34
0424..cvvsvmnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss N 34
CONTROLE DE COMPACTAGE AU PENETRODENSITOGRAPHE PDG 1000..........coeveeeeeeereeeserseeseesessressesseenes 34
0425......ceeeeseesessessessessessessessesssssssssssssssessessessesees e s sesse R R SRR AR R AR R R SRR R R R AR AR AR SRR R R R R AR AR AR AR R e R E 35
CONTROLE DE COMPACTAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE (NF P 94-063).........cc.ccoovevvrerienirseinees 35
0426......00erereeseessessessessessessessesssssssssssssssessessessessessessssssssssssessessessessesasssessnssessenesnessessessesensseseeseesssaneaneanessessesenssnssnsans 35
CONTROLE DE COMPACTAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE A ENERGIE VARIABLE PANDA (NF P
O4-105)...... oot 35
1. 35
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CONTROLE DE VIBRATION D’'UN COMPACTEUR (NF P 98-761).........oovvererenereesesenssiessssssssssssssssnssssneeens 35
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TERRASSEMENTS, ASSAINISSEMENT, CHAUSSEES (T.A.C.)

SERIE 0100 - ASSISTANCE TECHNIQUE
T.A.C.

N° prix

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)

Prix unitaire en
chiffres (HT)

0110*

0111

0112

PARTICIPATION D’UN CHARGE D’ETUDES AUX REUNIONS

Ces prix rémunerent, a la journée, la participation d'un ou plusieurs chargés d'études de
I'entreprise & une réunion de toute nature (réunion de chantier, revue de projet, réunion
technique, opérations préalables a la réception etc...).

La réunion se tiendra soit sur le site du chantier concerné, soit dans les locaux des
maitres d'ceuvres, soit dans les locaux des maitres d’ouvrage (& Toulouse).

lls comprennent tous les frais de transport A/R sur site et de repas.

La journée prise en compte ne pourra étre inférieure a 7 heures. En deca de cette
durée, les quantités journaliéres prises en compte seront fractionnées

Participation d’un Technicien Supérieur aux réunions
LAJOURNEE ©......ooiiiiiii i

Participation d’un Ingénieur aux réunions
LA JOURNEE ...ttt ittt it et sttt ettt ettt e et e e e e e e
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Prix unitaire en

N° prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes) chifres (HT)
0120* | PREPARATION DE CHANTIER ET ETABLISSEMENT DU PLAN DE CONTROLE
EXTERIEUR
(CCTP : article 3.1)
Ces prix rémunérent, forfaitairement pour le marché de travaux, la prise de
connaissance des piéces du marché ainsi que I'élaboration du plan de contrle
extérieur.
lls comprennent notamment :
- la participation du chargé d'études a une réunion de préparation,
la prise de connaissances des piéces techniques du marché : CCTP, PAQ,
étude géotechnique, notes de pré-dimensionnement, plans, etc...,
avis critique sur le programme des investigations géotechniques de I'entreprise,
I'analyse critique du PAQ de I'entreprise et de son plan de contréle intérieur,
le suivi de I'évolution de ces documents, en particulier vis-a-vis des
observations du MOE, tout au long du chantier,
I'établissement du plan de contréle extérieur,
I'organisation et la préparation préalables aux interventions sur site,
la production des notes d’observations correspondantes.
Ces prix s'appliquent une seule fois pour le marché de travaux considére.
0121 | Préparation de chantier de terrassements, assainissement
LE FORFAIT .ttt ittt et e e e e e | erene e
0122 | Préparation de chantier de chaussées
LE FORFAIT .ttt eee | e
0123 | Préparation de chantier de signalisation horizontale, de dispositifs de retenue ou
de clétures
LE FORF AT ettt e e e e e re e e reens | eree e
0124 | Préparation de chantier de Bétonnage
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Prix unitaire en

N° prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes) chifres (HT)

0130* | ANALYSE DE DOCUMENT D’EXECUTION (T.A.C.)

(CCTP : article 3.2)

Les prix suivants rémunérent, a I'unité de document d’exécution et jusqu’a trois indices

successifs de document d’exécution, la vacation du chargé d'études pour analyser le

document proposé par les entreprises de travaux, pour lever le point d’arrét proposé par

le contrble intérieur, ainsi que la production de la note d'observations ou du rapport

correspondant.

lls comprennent notamment tous les frais de fonctionnement (logiciels, matériels,

éditions des rapports, etc...), hors essais en laboratoire ou in-situ complémentaires.
0131 | Analyse de document de PAQ et/ou de procédure d’exécution

LUNITE oo ettt e e n e s neenninennnneene | oeeseeiieseeoesereeaanes
0132 | Analyse de fiche technique produit (FTP)

Une FTP peut concerner tout matériau, formulation, produit ou sous-produit.

Le rapport précisera notamment la conformité du produit vis-a-vis de la réglementation

en vigueur et des clauses du CCTP.

Dans le cas des matériaux relatifs a la technique routiere (NF P 18-545) un avis sera

fourni concernant les performances mécaniques et de gélivité des matériaux.

LUNITE [ | e
0133 | Analyse de fiche technique produit (FTP) spécifique aux D.R. et aux extrémités

Une FTP peut concerner tout matériel, produit ou sous-produit.

Le rapport précisera notamment la conformité du produit vis-a-vis de la réglementation

en vigueur et des clauses du CCTP (article 3.2).

LUNITE oot ettt et e e snnneesineene | oot oee e ee e e aanes
0134 | Analyse de note de calcul de toute nature

Documents tels que: étude de traitements de sols, étude de stabilité¢ de talus,

dimensionnement de structure de chaussée, etc...

LUNITE oo ettt ettt snnneesnnnene | oot oee e ee e e aans
0135 | Examen de documents d’exécution graphique de toute nature

Ce prix s‘applique aux plans, coupes, profils en travers sur les volets terrassements,

assainissement, drainage, chaussgées, etc...

LUNITE oo e e et ne e s enneanneens | oot e e e,
0136 | Assistance pour levée de point d’arrét ou de non conformité

S'applique aux : points d'arréts, points critiques ou non conformités.
LUNITE oo e ettt et et an e an e e
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N° prix

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)

Prix unitaire en
chiffres (HT)

0140*

0141

0142

0143

OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION
(CCTP : article 3.3)

Ces prix rémunerent, forfaitairement pour le marché de travaux, I'appui au MOE en vue
des opérations préalables a la réception (OPR) des travaux.
lls comprennent notamment :

- avis sur les programmes d'essais proposés par I'entreprise de travaux pour les
OPR et établissement, le cas échéant, un plan de contréle extérieur spécifique ;
avis sur linterprétation faite par I'entreprise de travaux sur les mesures et
essais ;
proposition de suite a donner par le MOE a I'ensemble des résultats des OPR,
production des notes d'observations correspondantes.

OPR chantier de terrassements, assainissement
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N° prix

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)

Prix unitaire en
chiffres (HT)

0150*

0151

0152

MISSION D’ASSISTANCE ET EXPERTISE TECHNIQUE
(CCTP : article 3.4)

Ces prix rémunerent, a la journée, la vacation d'experts pour une mission spécifique
d'assistance, d'expertise technique ou de conseil, auprés du maitre d'ouvrage ou du
maitre d’'ceuvre, sur site ou en bureau d'études, en phase préparatoire aux travaux, en
phase de travaux ou de suivi d’ouvrage existant.

lls comprennent notamment :
- tous les frais de fonctionnement (logiciels, matériels, éditions des rapports,

etc...)
tous les frais de transport A/R sur site, de repas et d’hébergement,
la participation éventuelle aux réunions de toutes natures,
I'exécution des études prescrites,
le suivi de chantier,
I'analyse des résultats avec interprétation des rapports d'essais,
I'examen des non-conformités et la production d'un avis,
la production du rapport d’expertise

Ces prix s'appliquent pour des missions d’expertises spécifiques dont les objectifs et le
rendu n’entrent pas dans le cadre normal de la fourniture des rapports d'essais objets
des autres prix du présent bordereau.

La journée prise en compte ne pourra étre inférieure a 7 heures. En deca de cette
durée, les quantités journaliéres prises en compte seront fractionnées

Vacation d’Ingénieur expert
LA JOURNEE :....oitiii ittt et it s are s

Vacation de Technicien Supérieur expert
LAJOURNEE :... .ottt e e e e

0160*

0161

0162

PLUS-VALUE MISSION URGENTE OU DE NUIT

Ces prix rémunérent, forfaitairement, les interventions urgentes ou de nuit nécessitant le
déplacement d’un personnel sur site liées :
a une mission urgente nécessitant une assistance dans les 24 heures suivant
la commande du MOE,
a une mission nécessitant une intervention de nuit (période 21h00 / 7h00).

Ces forfaits s'appliquent quelle que soit la durée de la mission et quel que soit le niveau

de qualification du personnel (Ingénieur ou Technicien) et quelle que soit la nature de la
prestation.

Plus-value mission urgente
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N° prix

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)

Prix unitaire en
chiffres (HT)

0170*

0171

0172

0173

0174

0175

0176

DOSSIER DE SYNTHESE DES CONTROLES
(CCTP : article 3.5)

Ces prix rémunerent, forfaitairement, I'établissement en fin de chantier d’'un dossier de
synthese de I'ensemble des contréles effectués pour chaque nature de travaux.

| comprend notamment ;
la récapitulation et la compilation de tous les, contrbles, essais, avis et notes
d'observations effectués,
la synthese des résultats,
une note d'appréciation sur I'exécution du chantier du point de vue de
I'organisation de la qualité.

Dossier de synthése des contréles de terrassement
LE RO R AT ittt et e et e e e e

Dossier de synthése des contréles de couche de forme
LE FORFAIT .ttt et e e e e e e e e e

Dossier de synthese des contréles des réseaux d’assainissement
LE FORFAIT .ttt et et ettt en e e e an e e en e

Dossier de synthése des contréles des réseaux de drainage routier
LE FOR R AT e

Dossier de synthése des contréles sur chaussées
LE FORFAIT .ttt e e ettt et e et e e e e en e

Dossier de synthése des contréles sur bétons
LE FORFAIT .ttt ettt ettt et en et e e en e

0180

PERIODE DE PREPARATION DE LA MISSION
(CCAP : article 7-1 - CCTP articles 2.3, 2.4 et 2.5)

Ce prix rémunére, forfaitairement pour chaque chantier, 'ensemble des frais liés a la
perlode de préparation de la mission.ll comprend notamment :
Iinspection commune préalable aux travaux avec le coordonnateur SPS de
I'opération,
la production du PPSPS,
la production du PAQ,
la participation aux réunions du CISSCT,
I'élaboration et l'envoi des DICT ainsi que le recueil auprés des
concessionnaires de toutes les informations sur la nature et le positionnement
des réseaux,
le cas échéant I'exécution des opérations complémentaires de localisation des
réseaux (OCLR) par sondages de reconnaissance de tous les ouvrages
souterrains et leur repérage X Y Z.

Ce prix s'applique une seule fois pour le chantier ou I'opération de travaux considéré.

LE FOR R AT e e e s
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SERIE 0200 - ESSAIS EN LABORATOIRE
T.A.C.

Prix unitaire en

N° prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes) chifres (HT)
0201 PRELEVEMENTS D’ECHANTILLONS SUR SITE
(CCTP : articles 2.6, 4.4.1)
Ce prix rémunére, a la journée, le déplacement sur chantier ou sur zone de stockage
d'un technicien pour prélévements de matériaux de toutes natures (sols, granulats,
enrobés, liants, etc...) ou d’eau pour essais en laboratoire quel qu'en soit le nombre.
Il comprend notamment :
les frais de transport A/R sur site et de repas,
I'exécution des prélévements, quel qu’en soit le nombre,
en cas de prélévements de sols :
¢ ['homogénéisation des matériaux avant prélévement,
e le conditionnement des échantillons dans des sacs ou des récipients
adaptés, étanches fermés et étiquetés,
en cas de prélévements d'eau :
¢ lamise des échantillons dans des tubes étanches fermés et étiquetés
le référencement des échantillons (date et heure du prélévement, lieu, numéro,
etc...),
le transport des échantillons au laboratoire,
le stockage des échantillons non étudiés.
Ce prix s'applique uniquement & un déplacement spécifique pour prélévement sur site.
Il ne s'applique pas aux prélévements effectués dans le cadre des essais in-situ.
LAJOURNEE :......oeiiiiiitiee ettt et | T
0202 |ANALYSE BACTERIOLOGIQUE ET PHYSICO-CHIMIQUE DES EAUX
SOUTERRAINES
Ce prix rémunere, a l'unité d’analyse, la réalisation des essais bactériologiques et
physico-chimiques sur un prélévement d’eau souterraine. Il comprend notamment :
la réalisation d'une analyse de type P1ASR,
la recherche d’hydrocarbures polycycliques aromatiques,
la recherche de matiéres volatiles en suspension,
la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.
LUNITE oo ettt ettt ettt s enne | oeessiiensssnsssisnesseeees
IDENTIFICATION DES MATERIAUX
0211 |TENEUR EN EAU (NF P 94-050)

Ce prix rémunere, a l'unité, la réalisation d'un essai de teneur en eau sur un échantillon
de sol ou sur un mélange fabriqué conformément a la norme NF P 94-050. Il comprend
notamment :

I'homogénéisation du matériau avant essai,

la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.
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N° prix

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)

Prix unitaire en
chiffres (HT)

0212

IDENTIFICATION DE SOLS FINS (NF P 94-050, NF EN I1SO 17892-12, NF EN ISO
17892-4 et 94-068)
(CCTP : article 4.4.2)

Ce prix rémunere, a l'unité, l'identification de matériau comprenant les essais suivants :
teneur en eau selon la norme NF P 94-050,
limites d'Atterberg selon la norme NF EN ISO 17892-12,
granulométrie O/D selon la norme NF EN ISO 17892-4,
valeur au bleu de méthyléne sols (VBS) selon la norme NF P 94-068.

Il comprend notamment :
I'homogénéisation du matériau avant essali,
la classification des matériaux selon la classification de la norme NF P 11-300,
la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats,

0213

COEFFICIENT DE FRAGMENTABILITE DES MATERIAUX ROCHEUX (NF P 94-066)

Ce prix rémunere, a l'unité, la détermination d'un coefficient de fragmentabilité selon la
norme NF P 94-066.
I comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

0214

COEFFICIENT DE DEGRADABILITE DES MATERIAUX ROCHEUX (NF P 94-067)

Ce prix rémunére, a l'unité, la réalisation d'un coefficient de dégradabilité selon la norme
NF P 94-067.
Il comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

0215

ESSAI DE FRIABILITE DES SABLES (NF EN 1097 annexe E)

Ce prix rémuneére, a l'unité, la réalisation d'un essai de la friabilit¢ des sables selon
I'annexe E de la norme NF EN 1097.
I comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

0216

LOS ANGELES (NF EN 1097-2)

Ce prix rémunére, a l'unité, la réalisation d'un essai Los Angelés (LA) selon la norme NF
EN 1097-2. Il comprend notamment :

I'homogénéisation (et le quartage si besoin) du matériau avant essai,

| la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.
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N° prix

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)

Prix unitaire en
chiffres (HT)

0217

ESSAI D’'USURE MICRO-DEVAL EN PRESENCE D’EAU (NF EN 1097-1)

Ce prix rémunere, a l'unité, la réalisation d'un essai Micro Deval en présent d'eau (MDE)
selon la norme NF EN 1097-1. Il comprend notamment :

I'homogénéisation (et le quartage si besoin) du matériau avant essai,

la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

021x*

0218

0219

PROCTOR NORMAL + L.P.I. (NF P 94-078 et NF P 94-093)
(CCTP : article 4.4.3)

Les prix suivants rémunérent, a l'unité sur une série de 5 éprouvettes minimum, la
réalisation d’essais Proctor Normal avec mesure de I'l.P.1., de la teneur en eau, et/ou du
C.B.R.i 4 jours et/ou du gonflement G% selon les normes NF P 94-078 et NF P 94-093.

L'essai porte sur une série de 5 éprouvettes minimum par famille de sol.

lls comprennent notamment :
la réalisation d'une série de 5 éprouvettes minimum
I'homogénéisation du matériau avant essai,
le quartage en cas de matériau graveleux,
la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

Proctor Normal + L.P.l.

Ce prix rémunere, a l'unité, la réalisation d'un essai Proctor Normal avec mesure de
I'l.P.1. sur les matériaux naturels (non traités) selon les normes NF P 94-078 et NF P 94-
093, ainsi que mesure de la teneur en eau selon la norme NF P 94-050.

Proctor Normal + L.P.l. + C.B.R.; 4 jours + G%

Ce prix rémunere, a l'unité, la réalisation d'un essai Proctor Normal avec mesure de
I'l.P.I., du C.B.R.i 4 jours et du gonflement G% sur les matériaux traités ou non selon les
normes NF P 94-078 et NF P 94-093, ainsi que mesure de la teneur en eau selon la
norme NF P 94-050.
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N° prix

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)

Prix unitaire en
chiffres (HT)

022x*

0220

0221

EPROUVETTE PROCTOR NORMAL + I.P.I. (NF P 94-078 et NF P 94-093)
(CCTP : article 4.4.3)

Les prix suivants rémunérent, & l'unité d'éprouvette, la réalisation d’essais Proctor
Normal avec mesure de I'LP.I., de la teneur en eau, et/ou du C.B.R.; 4 jours et/ou du
gonflement G% selon les normes NF P 94-078 et NF P 94-093.

Il sapplique a un essai portant sur une seule éprouvette.

lls comprennent notamment :
la réalisation d'une I'éprouvette
I'homogénéisation du matériau avant essali,
le quartage en cas de matériau graveleux,
la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

Eprouvette Proctor Normal + L.P.l.

Ce prix rémunere, a l'unité d'éprouvette, la réalisation d'un essai Proctor Normal avec
mesure de I'l.P.1. sur les matériaux naturels (non traités) selon les normes NF P 94-078
et NF P 94-093, ainsi que mesure de la teneur en eau selon la norme NF P 94-050.

Eprouvette Proctor Normal + I.P.l. + C.B.R.; 4 jours + G%

Ce prix rémuneére, a l'unité d'éprouvette, la réalisation d'un essai Proctor Normal avec
mesure de I'l.P.I., du C.B.R.i 4 jours et du gonflement G% sur les matériaux traités ou
non selon les normes NF P 94-078 et NF P 94-093, ainsi que mesure de la teneur en
eau selon la norme NF P 94-050.

0222

ESSAI DE DETERMINATION DE LA RESISTANCE AU GEL-DEGEL (NF EN 1367-1)

Ce prix rémunére, a l'unité, la réalisation d'un essai de résistance au gel-dégel des
granulats selon la norme NF EN 1367-1.
Il comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

MATERIAUX TRAITES

0231

TEST D’APTITUDE AU TRAITEMENT DES SOLS (NF P 94-100)

Ce prix rémunére, a l'unité, la réalisation d'un essai de I'aptitude d'un sol au traitement a
la chaux vive et/ou au liant hydraulique routier conformément a la norme NF P 94-100.
Il comprend la production du rapport avec interprétation des résultats.
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N° prix

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)

Prix unitaire en
chiffres (HT)

0232

ESSAI PROCTOR MODIFIE (NF EN 13286-2)

Ce prix rémunere, a l'unité sur une série de 5 éprouvettes minimum, la réalisation
d'essais Proctor Modifié selon la norme NF EN 13286-2.

L'essai porte sur une série de 5 éprouvettes minimum.

I comprend notamment :
la réalisation d'une série de 5 éprouvettes minimum
I'homogénéisation du matériau avant essai,
le quartage en cas de matériau graveleux,
la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

0233

ANALYSE GRANULOMETRIQUE DU MATERIAU TRAITE (NF EN ISO 17892-4)

Ce prix rémunére, a l'unité, 'analyse granulométrique 0/D du matériau traité selon la
norme NF EN ISO 17892-2. Il comprend notamment ;

I'homogénéisation du matériau avant essai,

la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

0234

ESSAI DE TRACTION ET MODULE D’ELASTICITE SUR MATERIAU TRAITE (NF EN
13286-40, 13286-42 et 13286-43)
(CCTP : article 4.4.6)

Ce prix rémunére, a l'unité sur une série de 3 éprouvettes, la réalisation d'un essai de
résistance en traction directe (NF EN 13286-40) ou indirecte (NF EN 13286-42), avec
détermination du module d'élasticité (NF EN 13286-43) sur une série de 3 éprouvettes
de matériaux traités a la chaux vive et/ou au liant hydraulique routier.

Il comprend notamment :
la réalisation d'une série de 3 éprouvettes dont la taille sera définie en fonction
de la fraction D selon le guide GTS (notamment page 101),
la réalisation des essais de traction et mesure du module d'élasticité,
la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.
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Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)

Prix unitaire en
chiffres (HT)

023x*

0235

0236

ESSAIS DE COMPRESSION ET MODULE D’ELASTICITE SUR MATERIAU TRAITE

Ces prix rémunérent, a l'unité sur une série de 3 éprouvettes, la réalisation d’un essai de
résistance en compression, avec détermination du module délasticité (NF EN 13286-43)
sur une série de 3 éprouvettes de matériaux traités a la chaux vive et/ou au liant
hydraulique routier.

Il comprend notamment :
la réalisation d’une série de 3 éprouvettes dont la taille sera définie en fonction
de la fraction D selon le guide GTS (notamment page 101),
la réalisation des essais de compression et mesure du module d'élasticité,
la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

Essai de compression simple (NF EN 13286-41) et mesure du module d’élasticité
LT UN T E et e

Essai de compression diamétrale (NF P 98-232-3) et mesure du module d’élasticité
LTUNITE oottt et e es e et et et e an e an e en e en e genes

0237

ESSAI DE REACTIVITE A LA CHAUX VIVE (NF EN 459-2)

Ce prix rémunére, a l'unité, la réalisation d'un essai de réactivité a la chaux vive selon la
norme NF EN 459-2.
Il comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

023x*

0238

0239

ESSAI DE REACTIVITE AU LIANT HYDRAULIQUE ROUTIER

Les prix suivants rémunérent, a l'unité, la réalisation d'essais de réactivité au liant
hydraulique routier selon les normes NF EN 196-1 et NF EN 196-3.
lls comprennent la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

Essai de résistance mécanique a 2 et 28 jours (NF EN 196-1)
LTUNITE oottt ettt et et et et e an e an e e en e een e genes

Essai de détermination du temps de prise (NF EN 196-3)
LUNI T E e e e e e e e e

024x*

0240

0241

ETUDE DE FORMULATION DE NIVEAU 1 OU 2 POUR COUCHE DE FORME
TRAITEE AUX LHR (NF P 94-102-2)

Les prix suivants rémunerent, forfaitairement, I'étude de formulation de niveau prescrit
d'un matériau traité aux liants hydrauliques routiers pour une utilisation en couche de
forme suivant la norme NF P 94-102-2.

lls comprennent la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

Etude de formulation de niveau 1 (NF P 94-102-2)
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Prix unitaire en
chiffres (HT)

0242

MESURE DU DELAI DE MANIABILITE (NF EN 13286-45)

Ce prix rémunére, a l'unité, la mesure du délai de maniabilité du matériau traité selon la
norme NF P 98-231-5 méthode par auscultation sonique.
I comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

MECANIQUE DES SOLS ET DES ROCHES

0251

COMPRESSION SIMPLE ET MESURE DU MODULE DE DEFORMATION (NF P 94-
420)
(CCTP : article 4.4.8)

Ce prix rémunére, a l'unité, la réalisation d’'un essai de mesure de résistance a la
compression conformément a la norme NF P 94-420 et les mesures de déformation
axiale.

I comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

0252

CISAILLEMENT TRIAXIAL CIU (ex Cu+U) (NF EN ISO 17892-9)
(CCTP : article 4.4.8)

Ce prix rémunére, a l'unité, la réalisation d'un essai CIU (ex-essai Cu+U) consolidé non
drainé avec mesure de pression interstitielle a l'appareil triaxial de révolution,
conformément a la norme NF EN ISO 17892-9, en vue de la détermination de la
cohésion et angle de frottement pour le dimensionnement des ouvrages et pentes de
talus.

I comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

0253

ESSAI DE COMPRESSIBILITE EDOMETRIQUE ET MESURES Cv (XP P 94-090-1)
(CCTP : article 4.4.8)

Ce prix rémunére, a l'unité, la réalisation d'un essai oedométrique avec mesures du
coefficient de consolidation (Cv) conformément & la norme XP P 94-090-1.
Il comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

0254

ESSAI AU SCISSOMETRE DE LABORATOIRE ET MESURES Cu (NF P 94-072)
(CCTP : article 4.4.8)

Ce prix rémunere, a l'unité, la réalisation d’'un essai au scissometre de laboratoire avec
mesure du coefficient de cohésion non drainées (C,) des sols purement cohérents
conformément a la norme NF P 94-072.

Il comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.
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Prix unitaire en

N° prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes) chifres (HT)

025x* | DETERMINATION DU POUVOIR D’ABRASIVITE D’'UNE ROCHE

(CCTP : article 4.4.8)

Les prix suivants rémunérent, a l'unité, la préparation de I'échantillon de roche et I'essai

en vue de mesurer son pouvoir d'abrasivité.

lls comprennent la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.
0255 | Abrasivité a partir d’'un essai de rayure (NF P 94-430-1)

Ce prix rémunére, a l'unité, la détermination du pouvoir d'abrasivité d'une roche a partir

d’'un essai de rayure avec une point ou un pic conformément a la norme NF P 94-430-1.

LUNITE oottt ettt et en e st s enne | oeesssiensssnsesssanssseeees
0256 | Abrasivité a partir d’un essai d’usure d’outil en rotation (NF P 94-430-2)

Ce prix rémunere, a l'unité, la détermination du pouvoir d'abrasivité d’une roche a partir

d'un essai d'usure d’outil en rotation conformément a la norme NF P 94-430-2.

LUNITE oot ettt ettt et en et en st et es e v snne | oeesssnnssssnesssesnsssenees

CONTROLE DES GRANULATS

0261 | ANALYSE GRANULOMETRIQUE DES GRANULATS (NF EN 933-1)

Ce prix rémunére, a l'unité, 'analyse granulométrique par tamisage selon la norme NF

EN 933-1.

Il comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

LUNITE ©ooi ettt ettt st snne | renessssssssss s
0262 |ESSAI AU BLEU DE METHYLENE DES GRANULATS (MB) (NF EN 933-9)

Ce prix rémunére, a l'unité, la mesure au bleu de méthylene d'un granulat selon la

norme NF EN 933-9.

Il comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

LUNITE oot ettt ettt e en s e er et e enne | eeesssinnsssnssssssnnssenees
0263 ESSAI D’APLATISSEMENT (NF EN 933-3)

Ce prix rémunere, a l'unité, la réalisation d'un essai de détermination du coefficient

d’aplatissement d'un granulat selon la norme NF EN 933-3.

Il comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

LUNITE ©ooec et ettt sens | s
0264 | ANGULARITE (NF EN 933-5- et NF EN 933-8)

Ce prix rémunére, a l'unité, la détermination de l'angularité d'un granulat selon les
normes NF EN 933-5 et NF EN 933-8.
I comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.
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Prix unitaire en
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0265

COEFFICIENT DE POLISSAGE ACCELERE (NF EN 1097-8)

Ce prix rémunére, a l'unité, la réalisation d'un essai de détermination du coefficient de
polissage accéléré selon la norme NF EN 1097-8. Il comprend notamment :
I'homogénéisation (et le quartage si besoin) du matériau avant essai,
la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

CONTROLE DES FINES ET FILLERS

0271

ANALYSE GRANULOMETRIQUE DES FILLERS (NF EN 933-10)

Ce prix rémunére, a l'unité, la détermination de la granulométrie des fillers par tamisage
dans un jet d'air selon la norme NF EN 933-10.
Il comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

0272

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE DES FINES (MBF) (NF EN 933-9)

Ce prix rémunere, a l'unité, la mesure au bleu de méthylene des fines selon la norme NF
EN 933-9.
I comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

0273

ESSAI DE POROSITE RIGDEN (NF EN 1097-4)

Ce prix rémunére, a l'unité, la détermination de la porosité du filler sec compacté selon
la norme NF EN 1097-4.
Il comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

0274

POUVOIR RIGIDIFIANT (NF EN 13179-1)

Ce prix rémunere, & l'unité, la détermination du pouvoir rigidifiant d’un filler mélangé
avec du bitume selon la norme NF EN 13179-1.
I comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

0275

MASSE VOLUMIQUE ABSOLUE (NF EN 1097-7)

Ce prix rémunere, a l'unité, la détermination de la masse volumique absolue du filler
selon la norme NF EN 1097-7.
Il comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.
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Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)

Prix unitaire en
chiffres (HT)

0276

POUVOIR ABSORBANT (NF P 98-256-1)

Ce prix rémunere, a l'unité, la détermination du pouvoir absorbant des fines selon la
norme NF P 98-256-1.
I comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

ESSAIS SUR LIANTS HYDROCARBONES

0281

PENETRABILITE A L'AIGUILLE DU BITUME (NF EN 1097-8)

Ce prix rémunére, a l'unité, la détermination de la pénétrabilité a l'aiguille du bitume
selon la norme NF EN 1097-8.
Il comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

0282

POINT DE RAMOLLISSEMENT PAR ESSAI BILLE ET ANNEAU (NF EN 1427)

Ce prix rémunére, a l'unité, la détermination du point de ramollissement du bitume par
essai bille et anneau selon la norme NF EN 1427.
I comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

0283

POINT DE FRAGILITE FRAASS (NF EN 12593)

Ce prix rémunere, a l'unité, la détermination du point de fragilité FRAAS selon la norme
NF EN 12593.
Il comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

0284

ESSAI DE VIEILLISSEMENT RTFOT (NF EN 12607-1)

Ce prix rémunére, a l'unité, I'essai de vieilissement RTFOT selon la norme NF EN
12607-1.
Il comprend la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

0285

DENSITE (NF EN 15326)

Ce prix rémunere, a l'unité, la détermination de la masse volumique et de la densité au
pycnométre a bouchon capillaire selon la norme NF EN 15326.
Il comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.
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0286

RETOUR ELASTIQUE (NF EN 13398)

Ce prix rémunére, a l'unité, la détermination du retour élastique du bitume modifié selon
la norme NF EN 13398.
I comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

0287

RECUPERATION DE BITUME (NF EN 12697-3+A1 ou 4)

Ce prix rémunére, a l'unité, la récupération de bitume a I'évaporateur rotatif ou a la
colonne a distiller selon les normes NF EN 12697-3+A1 ou 4.
Il comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

ESSAIS SUR ENROBES

0290*

0291

0292

0293

0294

EPREUVE DE FORMULATION DES ENROBES (NF EN 13108-20)

Les prix suivants rémunerent, forfaitairement, I'épreuve de formulation des enrobés
bitumineux suivant la norme NF EN 13108-20.

lls comprennent notamment :
la réalisation de I'ensemble des essais prescrits suivant le niveau de I'épreuve,
la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

Epreuve de formulation de niveau 1 (NF EN 13108-20)

Essais Duriez (NF EN 12697-12) et PCG (NF EN 12697-31)

Epreuve de formulation de niveau 2 (NF EN 13108-20)
Idem niveau 1 + essai d'orniérage (NF EN 12697-22)

Epreuve de formulation de niveau 3 (NF EN 13108-20)
Idem niveau 2 + module de rigidité (NF EN 12697-26)

Epreuve de formulation de niveau 4 (NF EN 13108-20)
Idem niveau 3 + résistance a la fatigue (NF EN 12697-24)
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0295

ANALYSE DE LA COMPOSITION, TENEUR EN LIANT ET GRANULOMETRIE DES
ENROBES (NF EN 12697-1 et 2)

Ce prix rémunére, a l'unité pour 4 échantillons, I'analyse de composition, teneur en liant
et granulométrie des matériaux enrobés selon les normes NF EN 12697-1 et 2.
I comprend notamment :
le contr6le de la composition des enrobés comprenant ['analyse
granulométrique (NF EN 12697-2) et la détermination de la teneur en bitume
(NF EN 12697-1),
la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

Ce prix s'applique quelle que soit la nature de la grave bitume et de I'enrobé.

0296

MASSE VOLUMIQUE REELLE (MVR) DES ENROBES (NF EN 12697-5)

Ce prix rémunére, a l'unité pour 4 essais, la détermination de la masse volumique réelle
des enrobés suivant la norme NF EN 12697-5.
Il comprend la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats,

0297

MESURE DU GRADIENT DE DENSITE AU BANC GAMMA (NF EN 12697-7)

Ce prix rémunere, & l'unité, la détermination du gradient de masse volumique apparente
au banc gamma horizontal ou vertical selon la norme NF EN 12697-7.
I comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

0298

MASSE VOLUMIQUE APPARENTE (MVA) PAR PESEE HYDROSTATIQUE (NF EN
12697-6)

Ce prix rémunére, a l'unité, la détermination de la masse volumique apparente par
pesée hydrostatique selon la norme NF EN 12697-6.
Il comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

0299

CONTROLE DE STRUCTURE SUR CAROTTE BITUMINEUSE (NF EN 12697-36)

Ce prix rémunére, a l'unité, le contréle de la structure sur carotte bitumineuse selon la
norme NF EN 12697-36. Il comprend notamment :
la mesure de I'épaisseur des couches suivant la norme NF EN 12697-36,
I'appréciation du collage entre les couches,
I'appréciation de I'état de fissuration transversale ou longitudinale dans les
couches,
la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

Page 26 sur 58




Opérations d'aménagement et d'entretien du RRN - Ctrl ext TAC sur période 2026-2030. - BP

Prix unitaire en

N° prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes) chifres (HT)

0300 |ESSAIPCG (NF EN 12697-31)

Ce prix rémunére, a l'unité, le contr6le compactage a la presse a cisaillement giratoire

selon la norme NF EN 12697-31.

I comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

LUNITE oottt ettt en e e sen e | eeevseesssssesssssssssenens
0301 ESSAI DURIEZ (NF EN 12697-12 méthode B)

Ce prix rémunére, a l'unité, l'essai de sensibilité & I'eau Duriez sur un mélange

bitumineux selon la norme NF EN 12697-12, méthode B. Il comprend notamment :

la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats,
I'évacuation des matériaux aprés essai et production des résultats.

LUNITE ©eoi ettt | ovsessssssssssssssssnns
0302 [ESSAIITSR (NF EN 12697-12 méthode A)

Ce prix rémunére, a I'unité, I'essai de sensibilité & 'eau ITSR sur un mélange bitumineux

selon la norme NF EN 12697-12, méthode A.

Il comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

LUNITE oottt ettt enninen e | eeevseesssssssssssnsssenees
0303 ESSAI D'ORNIERAGE (NF EN 12697-22+A1)

Ce prix rémunere, a l'unité, la mesure de la déformation permanente d'un mélange

bitumineux selon la norme NF EN 12697-22+Al a 60°C avec dispositifs a grandes

dimensions.

Il comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

LUNITE oottt | eeesveesssissssissssiees
0304 | MODULE DE RIGIDITE (NF EN 12697-26+A1)

Ce prix rémunére, a l'unité, la détermination du module de rigidit¢ d’'un mélange

bitumineux selon la norme NF EN 12697-26+Al, annexe E (traction directe sur

éprouvettes cylindriques ou prismatiques).

Il comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

LUNITE ©ooe s | e
0305 |RESISTANCE A LA FATIGUE (NF EN 12697-24)

Ce prix rémunere, a l'unité pour 18 éprouvettes, la détermination de la résistance a la
fatigue d’'un mélange hitumineux selon la norme NF EN 12697-24, annexe A.

L'essai est constitué d’'un minimum de 18 éprouvettes (6 éprouvettes pour 3 niveaux de
déformation).

Il comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.
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Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)

Prix unitaire en
chiffres (HT)

0311

INDICE DE RUPTURE (NF EN 13075-1)

Ce prix rémunére, a l'unité, la détermination de lindice de rupture d'une émulsion
cationique de bitume selon la norme NF EN 13075-1.
I comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

0312

TEMPS D’ECOULEMENT (NF EN 12846-1 et 2)

Ce prix rémunére, a I'unité, la mesure du temps d'écoulement selon la norme NF EN
12846-1 pour les émulsions de bitume, et NF EN 12846-2 pour les bitumes fluidifiés et
fluxés.

Il comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

0313

TENEUR EN EAU D’UNE EMULSION (NF EN 1428)

Ce prix rémunere, a l'unité, la détermination de la teneur en eau d’une émulsion de
bitume selon la norme NF EN 1428. Il comprend notamment :

la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats,

I'évacuation des matériaux aprés essai et production des résultats.

0314

ADHESIVITE LIANTS GRANULATS (NF EN 13614 et NF EN 15626)

Ce prix rémunére, a l'unité, la détermination de I'adhésivité par immersion dans I'eau
selon la norme NF EN 13614 pour les émulsions de bitume, et NF EN 15626 pour les
bitumes fluidifiés et fluxés.

Il comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

0315

COHESION AU MOUTON PENDULE (NF EN 13588 et NF EN 13074-2)

Ce prix rémunere, a l'unité, la mesure de la cohésion au mouton pendule selon la norme
NF EN 13588 sur liant stabilisé aprés récupération par évaporation selon la norme NF
EN 13074-2. Il comprend notamment :

la stabilisation du liant selon la norme NF P 13074-2,

la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.
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RECHERCHE D’AMIANTE SUR CAROTTE
DE MELANGE BITUMINEUX

Prix unitaire en

N° prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes) chifres (HT)
0321 RECHERCHE D’AMIANTE SUR COUCHE D’ENROBE
(CCTP : article 4.8.6)
Ce prix rémunére, a l'unité de couche d'enrobé extraite d’une carotte de mélange
bitumineux, la recherche d'amiante réalisé par un laboratoire accrédité de type 3
conformément a l'article 6 de I'arrété du 1/10/2019 modifié par I'arrété du 3 juin 2025.
Il comprend notamment :
la réalisation des recherches d’amiante a la fois sur le liant hydrocarboné et sur
les granulats par méthode MOLP (guide HSG 248 annexe 2) et/ou par méthode
META (norme NF X 43-050)
la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats,
LUNITE ©ooe et anne | et
0322 | RECHERCHE DE HAP SUR CAROTTE DE MELANGE BITUMINEUX
(CCTP : article 4.8.6)
Ce prix rémunere, a l'unité de carotte, la recherche d’hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) sur une carotte de mélange bitumineux réalisé par un laboratoire
accrédité de type 3 conformément a l'article 6 de l'arrété du 1/10/2019 modifié par
I'arrété du 3 juin 2025.
Il comprend notamment ;
la réalisation des recherches de HAP quel que soit le nombre de couches
bitumineuses, selon la norme NF EN 17503 ceci a la fois sur le liant
hydrocarboné et sur les granulats
la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats,
LUNITE oottt ettt ettt et en e s s s e s s enns | eeeieeees e
0323 RECHERCHE DE SILICE CRISTALLINE SUR CAROTTE DE MELANGE

BITUMINEUX
(CCTP : article 4.8.6)

Ce prix rémunere, & I'unité de carotte, la recherche de silice cristalline sur une carotte de
mélange bitumineux réalisé par un laboratoire accrédité de type 3 conformément a
Iarticle 6 de l'arrété du 1/10/2019 modifié par 'arrété du 3 juin 2025.
Il comprend notamment :
la réalisation des recherches de silice cristalline quel que soit le nombre de
couches hitumineuses, ceci a la fois sur le liant hydrocarboné et sur les
granulats
la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats,
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ESSAIS SUR BETON

Prix unitaire en

N° prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes) chifires (HT)
0324 |PRELEVEMENTS  D’ECHANTILLONS SUR SITE ET  CONFECTION
D’EPROUVETTES
(CCTP : article 2.6)
Ce prix rémunére, a la journée, le déplacement sur chantier ou sur site de fabrication ou
de préfabrication d'un technicien pour prélévements d'échantillons de toutes natures
(granulats, béton, coulis, asphalte,, etc...) ou d'eau et la confection d'éprouvettes de
tailles normalisées pour essais en laboratoire quel gu’en soit le nombre.
Il comprend notamment :
les frais de transport A/R sur site et de repas,
I'exécution des prélevements, quel qu’en soit le nombre,
en cas de prélevements de béton, de coulis ou d'asphalte :
» la confection des éprouvettes de taille normalisée (11x22, 4x4x16, etc...),
e laconservation des éprouvettes en bac isotherme,
en cas de prélevements d'eau :
e lamise des échantillons dans des tubes étanches fermés et étiquetés
le référencement des échantillons (date et heure du prélevement, lieu, ouvrage,
partie d’ouvrage, numéro, etc...) formalisé par la rédaction d’'une fiche de suivi
des éprouvettes,
le transport des échantillons au laboratoire,
le stockage des échantillons non étudiés.
Ce prix s'applique uniquement a un déplacement spécifique pour prélévement sur site.
Il ne s'applique pas aux prélévements effectués dans le cadre des essais in-situ.
LAJOURNEE :.....ooiiiiitiet ettt et et ettt ettt
0325 |RESISTANCE A LA COMPRESSION SUR EPROUVETTE BETON (NF EN 12390-3)
Ce prix rémunere, a 'unité, les mesures de résistance a la compression sur éprouvette
béton selon la norme NF EN 12390-3. Il comprend notamment :
Ola conservation des éprouvettes dans les conditions normalisées,
1la préparation des éprouvettes (surfagage),
2la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.
LUNITE ©ooi ittt | oesesssssssssssssssssns
0326 | RESISTANCE A LA TRACTION SUR EPROUVETTE BETON (NF EN 12390-5 et 6)

Ce prix rémunére, a l'unité, les mesures de résistance a la traction sur éprouvette béton
selon les normes NF EN 12390-5 (traction par flexion) et NF EN 12390-6 (traction par
fendage). Il comprend notamment :

3la conservation des éprouvettes dans les conditions normalisées,

4la préparation des éprouvettes (surfagage),

5la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.
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Prix unitaire en
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0327

MODULE DE DEFORMATION SUR EPROUVETTE BETON

Ce prix rémunére, a l'unité, les mesures de module de déformation longitudinale sur
éprouvette béton. Il comprend notamment :

6la conservation des éprouvettes dans les conditions normalisées,

7la préparation des éprouvettes (surfagage),

8la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

0328

RESISTANCE A LA COMPRESSION SUR CAROTTE BETON (NF EN 12390-3)

Ce prix rémunére, a l'unité, les mesures de résistance a la compression sur carotte
béton selon la norme NF EN 12390-3. Il comprend notamment :

9l'avis sur I'aspect du béton,

10la préparation des éprouvettes (surfacage),

11la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

032x*

0329

0330

ANALYSE GRANULOMETRIQUE DES GRANULATS ET FILLERS POUR BETON (NF
EN 12620+A1)

Ces prix rémunérent, a l'unité, l'analyse granulométrique des granulats et des fillers
utilisés dans la fabrication du béton suivant la norme NF EN 12620. Ils comprennent
notamment :

12la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats,

13I'évacuation des matériaux apres essai et production des résultats.

Analyse granulométrique des granulats (NF EN 12620+A1)
LUNITE . e et et e e e

Analyse granulométrique des fillers (NF EN 12620+A1)
Ce prix comprend le calcul du module de finesse
L UN T E ettt

0331

ANALYSE DE L’AGRESSIVITE DE L’EAU SUR LE BETON (NF EN 206+A2/CN)
(CCTP : article 4.5)

Ce prix rémunere, a l'unité, la réalisation d’analyses chimiques de I'eau phréatique en
vue de déterminer son agressivité vis-a-vis des bétons et de des armatures
conformément a la norme NF EN 206+A2/CN.

Il comprend notamment :
la réalisation de I'ensemble des essais nécessaires a la détermination des
paramétres physico-chimiques,
la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.
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SERIE 0400 - CONTROLES TERRASSEMENTS
& COUCHES DE FORME

TRAITEMENTS DES SOLS

Prix unitaire en

N° prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes) chifres (HT)
0401 EPREUVE DE CONVENANCE DE MISE EN (EUVRE DE MATERIAUX TRAITES AUX
LIANTS HYDRAULIQUES ROUTIERS
Ce prix rémunere, forfaitairement :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,
la validation de I'étude de formulation,
I'examen visuel de la centrale de fabrication,
la vérification des réglages de la centrale,
la vérification des caractéristiques des compacteurs,
la vérification de la conformité du mélange lors de la premiére journée de
fabrication pour un minimum de 6 prélévements,
la planche de vérification du compactage au gammadensimétre pour 20
mesures minimum réalisées selon la norme NF P 94-061-1 ou NF P 98-241-1,
y compris la mesure de la teneur en eau dans chaque point de contréle,
la production du rapport de I'épreuve de convenance.
LE FORFAIT ettt et e et e e et e e e e e | s
0402 SUIVI DE MISE EN EUVRE DE MATERIAUX TRAITES AUX LIANTS
HYDRAULIQUES ROUTIERS
Ce prix rémunere, forfaitairement :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,
le suivi de mise en ceuvre et la rédaction d’une fiche de suivi précisant :
¢ les conditions météorologiques,
e |es épaisseurs de mise en ceuvre,
o la vérification de I'état du matériel et son fonctionnement,
o la vérification de I'adéquation débit / moyen,
o ['examen visuel de la couche de protection,
la vérification du compactage au gamma densiméetre pour 20 mesures minimum
réalisées selon la norme NF P 94-061-1 ou NF P 98-241-1, y compris la
mesure de la teneur en eau dans chaque point de contrle,
la production du compte-rendu du contréle comprenant notamment un plan de
localisation des contréles.
LE FORFAIT ©. e |
0403 | CONTROLE D’EPANDAGE D’UN PRODUIT DE TRAITEMENT

Ce prix rémunére, a l'unité de contréle, la détermination de la masse globale par unité
de surface de produit de traitement répandu selon la méthode par pesée de I'épandeur.
Il comprend notamment :

I'amené, les transferts, et le repli du matériel et du personnel,

I'exécution du contréle et son renouvellement au besoin jusqu’a I'obtention d'un

résultat conforme

la production du rapport de contréle.
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0404

CONTROLE DE FABRICATION DU MATERIAU TRAITE AUX LIANTS
HYDRAULIQUES ROUTIERS

Ce prix rémunere, forfaitairement :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contrle et du personnel,
la réalisation de 4 prélevements pour le suivi de fabrication du mélange ou pour
la vérification de la conformité du matériau,
les vérifications portent sur : la granulométrie, I'argilosité, la teneur en eau et la
teneur en liants et en sulfates conformément & la norme NF P 98-105,
la production du rapport de contréle.

0405

VERIFICATION DES DOSAGES EN LIANTS

Ce prix rémunére, a l'unité, la vérification de la masse surfacique de chaux ou de liant
hydrauligue épandue lors du traitement soit par pesée de I'épandeur, soit par
prélevement d'échantillon conformément au GTS.
Il comprend notamment ;

I'amené, les transferts, et le repli du matériel et du personnel,

la production du rapport de contréle.

CONTROLES DE PORTANCE

0410*

0411

0412

ESSAIS DE PORTANCE

Ces prix rémunérent, a la journée de contréle, la réalisation des mesures de module de
déformation selon les normes NF P 94-117-1 (plaque) et NF P 94-117-2 (dynaplaque)

lls comprennent notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel et du personnel,
le contrble et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des
contréles,
la réalisation d'un essai par profil tous les 20 metres,
la production du rapport de contrble comprenant notamment un plan de
localisation des contréles.

Essai de portance a la plaque (NF P 94-117-1)
LA JOURNEE :....ciitiiiet ettt ettt ettt

Essai de portance a la dynaplaque 2 (NF P 94-117-2)
LA JOURNEE :... .ottt et et e s
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CONTROLES DE COMPACTAGE

N° prix

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)

Prix unitaire en
chiffres (HT)

0421

VALIDATION DE LA PLANCHE DE CONVENANCE DE COMPACTAGE

Ce prix rémunere, forfaitairement :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel et du personnel,
la vérification des caractéristiques et de I'état des compacteurs,
I'approche théorique de la constitution de [latelier de compactage
conformément au GTR,
la validation de I'atelier de compactage,
la planche de vérification du compactage au gammadensimétre pour 20
mesures minimum réalisées selon la norme NF P 94-061-1 ou NF P 98-241-1,
y compris la mesure de la teneur en eau dans chaque point de contréle,
les mesures de masse volumétrique apparente en laboratoire au banc gamma,
la production du compte-rendu du contréle.

0422

CONTROLE DE DENSITE EN PLACE AU GAMMADENSIMETRE (NF P 94-061-1 ou
NF P 98-241-1)

Ce prix rémunére, a la journée de contréle, la réalisation de mesures de densités en
place au gammadensimétre selon la norme NF P 94-061-1 ou NF P 98-241-1.
Il comprend notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel et du personnel de contréle,
le contréle et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des
controles,
la réalisation d’'un minimum de 20 mesures,
la production du rapport de controle comprenant notamment un plan de
localisation des contr6les.

0423

CONTROLE DE LA QUALITE DE COMPACTAGE QIS

Ce prix rémunére,a la journée de contréle, par atelier de compactage, la vérification de
la qualité de compactage par la méthode e-Q/S comme définie dans le GTR. Il
comprend notamment :

I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,

le contréle et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des

contréles,

la production du rapport de contréle.

0424

CONTROLE DE COMPACTAGE AU PENETRODENSITOGRAPHE PDG 1000

Ce prix rémunére, a la journée de contrle, le contréle de compactage des tranchées ou
des remblais au pénétrodensitographe PDG 1000. Il comprend notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,
le contréle et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des
contréles,
la production du rapport de contrble comprenant notamment un plan de
localisation des contréles.
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Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)

Prix unitaire en
chiffres (HT)

0425

CONTROLE DE COMPACTAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE (NF P 94-063)

Ce prix rémunere, a la journée de contréle, le contréle de compactage des tranchées ou
des remblais au pénétrometre dynamique a énergie constante selon la norme NF P 94-
063. Il comprend notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,
le contrble et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des
contréles,
la production du rapport de contréle comprenant notamment un plan de
localisation des contréles.

0426

CONTROLE DE COMPACTAGE AU PENETROMETRE DYNAMIQUE A ENERGIE
VARIABLE PANDA (NF P 94-105)

Ce prix rémunére, a la journée de contréle, le contréle de compactage des tranchées ou
des remblais au pénétrométre dynamique a énergie variable PANDA selon la norme NF
P 94-105. Il comprend notamment ;
I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,
le contréle et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des
contréles,
| la production du rapport de contrble comprenant notamment un plan de
localisation des contréles.

0427

CONTROLE DE VIBRATION D’UN COMPACTEUR (NF P 98-761)

Ce prix rémunere, a la journée de contrble, le contrle de vibration d’'un compacteur
selon la norme NF P 98-761. Il comprend notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,
le contréle et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des
controles,
la production du rapport de contréle.

0428

CONTROLE DE COMPACTAGE AU GDM45 SUR GNT ET ARASE TERRASSEMENT

Ce prix rémunére, a la journée de contréle, le contréle de compactage par GMD45 sur
GNT et arase de terrassement. Il comprend notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,
le contréle et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des
controles,
la production du rapport de contrble comprenant notamment un plan de
localisation des contréles.
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0429

VERIFICATION DE L’ETAT HYDRIQUE

Ce prix rémunere, a l'unité, la vérification de I'état hydrique en cas de contrble de
compactage non correct, sur demande du maitre d'ceuvre. Il comprend notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contrle et du personnel,
le contréle et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des
controles,
la réalisation d’un sondage a la tariere au droit de I'essai de compactage non
conforme pour constituer un échantillon,
un essai I.P.1. ou d'une courbe Proctor (au choix du titulaire) et d’'une teneur en
eau,
la production du rapport de contrble comprenant notamment un plan de
localisation des contréles.

CONTROLES LIES A L'UTILISATION D’EXPLOSIFS

0431

VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION DE
SURVEILLANCE DES VIBRATIONS

Ce prix rémunere, & la journée, la vérification du bon fonctionnement des installations de
suivi des vibrations de I'entreprise ainsi que la cohérence du plan de suivi. Il comprend
notamment :

I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contrle et du personnel,

la production du rapport de contréle.

0432

MESURES DE VIBRATION ET VALIDATION DES SEUILS ATTEINTS LORS DES
ESSAIS DE TIR

Ce prix rémunére, forfaitairement, la mesure des vibrations et la validation des seuils
atteints lors des essais de tir. Il comprend notamment :
I'ameng, linstallation, et le repli du matériel de contréle de vibration et du
personnel,
le contréle et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des
controles,
la production du rapport de contréle comprenant notamment un plan de
localisation des contréles.

0433

CONTROLE DES FICHES DE TIR

Ce prix rémuneére, a l'unité de fiche de tir, le contréle des fiches de tir fournies par
I'entreprise ainsi que la conformité de ces fiches vis-a-vis de la réglementation en
vigueur et du CCTP du marché de terrassement.
Il comprend la production du rapport de contréle.
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N° prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes) chifres (HT)
0434 | CONTROLE DES PLANS DE TIR
Ce prix rémunére, & l'unité de plan de tir, le contréle des plans de tir fournis par
I'entreprise ainsi que le respect de la mise en ceuvre de ces plans lors des
terrassements a I'explosif.
I comprend notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,
la production du rapport de contréle.
LUNITE ©ooei e | oo
0435 | CONTROLE DES OPERATIONS DE CHARGEMENT DES VOLES D'ABATTAGE ET
CONFORMITE AVEC LES FICHES DE TIR
Ce prix rémunére, a la journée, le contréle du chargement des volées d'abattage avec
notamment la vérification de la conformité avec les fiches de tir.
Il comprend notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,
la production du rapport de contréle.
LAJOURNEE ©.....ovit ittt | s
MESURES DE DEFLEXION DE LA COUCHE DE FORME
0440* | AMENEE ET REPLI DU MATERIEL DE CONTROLE AU DEFLECTOGRAPHE
Ces prix rémunérent, forfaitairement, 'amenée, les transferts sur site et le repli du
matériel et du personnel de contréle de la déflexion.
0441 | Amenée et repli du déflectographe
LE FORFAIT .ttt ettt e et e e e e | s
0442 | Amenée et repli de la poutre Benkelman
LE FOR AT et e e e e e e e e reens | e
0443 | MESURE DE DEFLEXION DE LA COUCHE DE FORME AU DEFLECTOGRAPHE (NF

P 98-200-1, 3,4 et 7)

Ce prix rémunere, au lot d’essai continu de longueur 1 km, la réalisation des mesures de
la déflexion au déflectographe selon les normes NF P 98-200-1, 3, 4 et 7.

Il comprend la production du rapport de contrble comprenant notamment un plan de
localisation des mesures.
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0444

MESURE DE DEFLEXION DE LA COUCHE DE FORME A LA POUTRE BENKELMAN
(NF P 98-200-2)

Ce prix rémunere, a l'unité, la réalisation des mesures de la déflexion & la poutre
Benkelman selon la norme NF P 98-200-2.

Il comprend la production du rapport de contrble comprenant notamment un plan de
localisation des mesures.

CAROTTAGE DE LA COUCHE DE FORME TRAITEE

0451

CAROTTAGE DE LA COUCHE DE FORME TRAITEE AUX LHR

Ce prix rémunére, a l'unité quelle que soit la longueur de la carotte, la réalisation de
carottage de diametre adapté sur couche de forme traitée aux LHR avec prélévement
d'échantillon sous gaine étanche & l'aide d'un carottier spécial comportant un étui
interne en plastique transparent.

Il comprend notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel de carottage et du personnel,
la rédaction de la fiche d'identification de la carotte,
le conditionnement de la carotte,
le transport des carottes au laboratoire,
le stockage des carottes non étudiées,
le rebouchage du forage, a l'aide d'un matériau ne générant pas d'infiltration
d'eau dans la couche de forme : modalités soumises a I'agrément du MOE,
la production de la coupe détaillée du sondage ainsi que les photographies.
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SERIE 0500 - CONTROLES ASSAINISSEMENT & DRAINAGE

CONTROLE D’ETANCHEITE DES BASSINS

N° prix

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)

Prix unitaire en
chiffres (HT)

0501

CONTROLE DE LA MISE EN CEUVRE DE L'ETANCHEITE

Ce prix rémunére, a la journée de contréle, l'examen des documents qualité des
procédures de mise en ceuvre et de contréle intérieur, le contréle sur site (contréle des
doubles soudures par mise en pression du canal central, des points singuliers a la
pointe séche ou a la cloche a vide), ainsi que le prélévement sur site d'échantillons.

Il comprend notamment ;
I'amené, l'installation, et le repli du matériel de contrdle et du personnel,
I'exécution des prélévements, quel qu'en soit le nombre,
la production du rapport de contréle.

0502

MESURE DE PERMEABILITE SUR EPROUVETTE PROCTOR

Ce prix rémunere, a l'unité, la réalisation d'un essai de perméabilité sur éprouvette
Proctor confectionnée en laboratoire sur matériau prélevé sur le site.

Cet essai devra se conformer aux normes :

NF X 30-441 ou NF X 30-442 ou NF X 30-443.

Il comprend la production du rapport d'essai avec interprétation des résultats,

0503

ESSAI DE TRACTION / PELAGE ET FACTEUR DE SOUDURE (NF P 84-502-2)

Ce prix rémunere, a l'unité, l'essai de traction/pelage et facteur de soudure en
laboratoire selon la norme NF P 84-502-2. Il comprend notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,
le contréle et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des
contréles,
la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

0504

ESSAI DE TRACTION / CISAILLEMENT (NF P 84-502-1)

Ce prix rémunére, a l'unité, l'essai de traction/cisaillement en laboratoire selon la norme
NF P 84-502-1. Il comprend notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,
le contrble et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des
controles,
la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.
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CONTROLE D’ETANCHEITE DES CANALISATIONS ET
REGARDS

N° prix

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)

Prix unitaire en
chiffres (HT)

0510*

0511

0512

0513

ESSAI D’ETANCHEITE DES CANALISATIONS D’ASSAINISSEMENT (NF EN 1610)

Ces prix rémunérent, au métre linéaire, I'essai d'étanchéité a l'air ou a l'eau sur
canalisations d'assainissement de toutes natures et profondeur selon la norme NF EN
1610. lls comprennent notamment :

I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,

le contréle et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des

contréles,

la fourniture de I'eau dans le cas d’'essai a I'eau,

la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

Essai d’étanchéité sur canalisation @ < 800 mm

0514

ESSAI D'’ETANCHEITE DES REGARDS (NF EN 1610)

Ce prix rémunere, & l'unité, 'essai d'étanchéité a l'air ou a l'eau sur les regards
d'assainissement de toutes natures et profondeurs selon la norme NF EN 1610. I
comprend notamment :

I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contrle et du personnel,

le contréle et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des

controles,

I'ouverture et la fermeture des tampons,

le relevé des caractéristiques des canalisations,

I'obturation des arrivées d'eau,

la fourniture de I'eau par camion hydrocureur, la mise en eau pour imprégnation

et I'appoint aprés imprégnation,

le contréle et la mesure de la perte,

le montage et démontage du matériel répété pour chaque regard,

la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

Page 40 sur 58




Opérations d'aménagement et d'entretien du RRN - Ctrl ext TAC sur période 2026-2030. - BP

N° prix

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)
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0515

ESSAI D’ETANCHEITE DES OUVRAGES DE DERIVATION OU DE REGULATION

(NF EN 1610)

Ce prix rémunére, a l'unité, I'essai d'étanchéité a I'air ou a I'eau sur les ouvrages de
dérivation (by-pass) ou de régulation des bassins de toutes natures et profondeurs selon

la norme NF EN 1610. Il comprend notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,

le controle et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des

controles,

I'ouverture et la fermeture des tampons, vannes, clapets,
le relevé des caractéristiques des canalisations,
I'obturation des arrivées d'eau,

la fourniture de I'eau par camion hydrocureur, la mise en eau pour imprégnation

et I'appoint aprés imprégnation,

le contréle et la mesure de la perte,

le montage et démontage du matériel répété pour chaque regard,
la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.
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0520*

0521

0522

HYDROCURAGE AVANT INSPECTION DES CANALISATIONS ET DRAINS
ROUTIERS

Ces prix rémuneérent, au metre linéaire, I'hydrocurage des réseaux d'assainissement ou
des drains routiers latéraux au moyen d'un camion hydrocureur préalablement a
I'inspection vidéo. lls comprennent notamment :

I'amené, les transferts, et le repli du camion hydrocureur et du personnel,

le contréle et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des

controles,

le dégagement des tampons des regards et des protections,

Iintroduction de I'hydrocureur par regard élémentaire,

I'hydrocurage quels que soient le linéaire et les difficultés d'accés aux

canalisations ou aux drains par les regards,

la protection du site (cléture temporaire, garde-corps, balisage des regards,

etc...),

la remise en état des lieux.

Hydrocurage des canalisations
S'applique aux canalisations de toutes natures et de tous diamétres
LE METRE LINEAIRE :.....oiiiie it ettt et et e

Hydrocurage des drains routiers
S'applique aux drains routiers de diamétre = 100 mm
LEMETRE LINEAIRE ..o e e e e e

0530*

0531

0532

INSPECTION VIDEO DES CANALISATIONS ET DRAINS ROUTIERS

Ces prix rémunérent, au métre linéaire, le contréle par caméra vidéo des réseaux
d’assainissement ou des drains routiers latéraux. Ils comprennent notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel d'inspection et du personnel,
le contréle et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des
controles,
le dégagement des tampons des regards et des protections,
Iintroduction de la caméra par regard élémentaire,
Iinspection vidéo quels que soient le linéaire et les difficultés d'accés aux
canalisations ou aux drains par les regards,
la protection du site (balisage des regards, etc...),
la remise en état des lieux,
la production du rapport d'inspection avec interprétation des résultats et la
fourniture des fichiers vidéo.

Inspection vidéo des canalisations
S'applique aux canalisations de toutes natures et de tous diamétres
LE METRE LINEAIRE :....ooiiiiie oottt

Inspection vidéo des drains routiers
S'applique aux drains routiers de diamétre = 100 mm
LE METRE LINEAIRE ;... .o e e e
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SERIE 0600 - CONTROLES CHAUSSEES

CONTROLES DE FABRICATION ET MISE EN (EUVRE
D’ENROBES

Prix unitaire en

N° prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes) chifres (HT)
0601 | CONTROLE DE CENTRALE D’ENROBE
Ce prix rémunére, forfaitairement, le contréle d’une centrale d’enrobé par un chargé de
contrble qualifié. Il comprend notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,
I'examen des dispositifs de stockage et de mesures,
la vérification des réglages de la centrale pour I'ensemble des formulations
prévues aux cours du chantier,
I'examen de I'état du matériel de fabrication et des registres de contréle,
la production du rapport de contréle.
LE FORFAIT . ettt e e e e re e e eenee | s
0602 CONTROLE DE GRANULATS
Ce prix rémunere, forfaitairement :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,
le contréle des caractéristiques des granulats livrés pour validation des
résultats fournisseurs,
les prélevements et essais en laboratoire selon la norme NF EN 13043
comprenant :
e une analyse granulométrique par classe granulaire (NF EN 933-1),
o lapropreté des sables PS ou VBS (NF EN 933-9),
o larésistance mécanique des granulats sur la base de 3 prélévements,
la production du rapport de contrble et d'essais avec interprétation des
résultats.
O Y OO S
0603 CARACTERISATION DES AGREGATS D’ENROBES POUR RECYCLAGE A CHAUD

Ce prix rémunére, forfaitairement, I'étude de faisabilit¢ d'un recyclage des fraisats
disponibles sur le site d'une opération. Il comprend notamment :

I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,

les prélévements sur le site,

I'extraction et la récupération des liants (NF EN 12697-3+A1 ou 4),

Iidentification des liants,

I'analyse de la teneur en liant et granulométrie des enrobés (NF EN 12697-1 et

2),
la production du rapport d’essais avec interprétation des résultats.
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0604

EPREUVE DE CONVENANCE DE FABRICATION D’ENROBE

Ce prix rémunére, forfaitairement, la réalisation d’'une épreuve de convenance de
fabrication d’enrobé. Il comprend notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel et du personnel,
la validation de I'étude de formulation pour les procédés spéciaux (exemple :
enrobés tiédes),
la vérification de I'application du PAQ et du contrdle intérieur,
I'examen visuel du poste d’enrobage,
la vérification des réglages de la centrale,
la vérification de la conformité du mélange pour un minimum de 10
prélevements suivant la norme NF P 98-744-1 & 98-744-5,
la production du rapport de contréle avec interprétation des résultats.

0605

CONTROLE DE FABRICATION D’'ENROBE (NF EN 12697-1) avec 2 prélévements

Ce prix rémunére, forfaitairement, le contrble de fabrication d'enrobé. Il comprend
notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel et du personnel,
la vérification de I'application du PAQ et du contréle intérieur,
la réalisation de 2 prélevements effectués a des périodes différentes de la
journée (NF EN 12697-27) pour le suivi de fabrication par contrble de la
composition par extraction,
la production du rapport de contrle avec interprétation des résultats.
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0606

EPREUVE DE CONVENANCE DE MISE EN (EUVRE D’ENROBE ET CONTROLE
PLANCHE DE CONVENANCE

Ce prix rémunére, forfaitairement, la réalisation d’'une épreuve de convenance de mise
en ceuvre d’enrobé comprenant également le contréle de la planche de convenance. Il
comprend notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel et du personnel,
la vérification de I'application du PAQ et du contrdle intérieur,
la vérification de 'homogénéité du malaxage,
la vérification des caractéristiques et de I'état des compacteurs,
I'approche théorique de la constitution de I'atelier de compactage,
la validation de I'atelier de compactage,
la vérification de la conformité du mélange lors de la premiére journée de
fabrication pour un minimum de 10 prélévements suivant la norme NF P 98-
744-1 4 98-744-5,
le contréle de la macrotexture par réalisation de 20 mesures de profondeur par
essai a la tache selon la norme NF EN 13036-1 (cas des couches de roulement
ou des couches intermédiaires circulées provisoirement),
la planche de vérification avec la mesure des teneurs en vide au
gammadensimétre sur 20 points minimum selon la norme NF P 94-061-1 ou NF
P 98-241-1 (y/c teneur en eau),
les mesures de masse volumétrique apparente en laboratoire au banc gamma
suivant la norme NF EN 12697-7,
la production du rapport de contrble et d'essais avec interprétation des résultats
et plan de localisation des points de contréle.

0607

CONTROLE DE MISE EN (EUVRE D’ENROBE

Ce prix rémunere, forfaitairement, le contréle de la mise en ceuvre d'enrobé. Il comprend
notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel et du personnel,
la vérification de I'application du PAQ et du contréle intérieur,
la vérification de I'état du sol support,
I'examen visuel de la couche d'accrochage,
la vérification de I'état du matériel et son fonctionnement,
le suivi de 'application dans les zones des joints de chaussées des ouvrages
dart,
la réalisation d’'un minimum de 4 mesures de la température des enrobés a
chaud selon la norme NF EN 12697-13,
la mesure des teneurs en vide au gammadensimétre sur 20 points minimum
sur le lot de mise en ceuvre selon la norme NF P 94-061-1 ou NF P 98-241-1, y
compris la mesure de la teneur en eau a chaque point de contréle ou la mesure
des PMT en 20 points minimum sur les techniques minces et trés minces,
la production du rapport de contréle avec interprétation des résultats et plan de
localisation des points de contréle.
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Prix unitaire en

N° prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes) chifres (HT)
CONTROLES DE COMPACTAGE
0610* | CONTROLE DE COMPACTAGE SUR ENROBES
(CCTP : article 4.8.2)
Ces prix rémunérent, a la journée de contréle, le contrble de compactage par
gammadensimetre a mesure ponctuelle ou continue sur les différentes couches
d’enrobés.
lls comprennent notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,
le contréle et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des
controles,
la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.
0611 | Contrdle de compactage au GDF30
Sur GB fondation
LAJOURNEE :.....ootiii ittt ettt ettt a et esnnessnnne e | e sssnes
0612 | Contrdle de compactage au GMD45
Sur GB ou EME de base
LAJOURNEE :....oootiii ettt ettt ettt ettt n et ne e e esnnennns | erresesessssese s
0613 | Contrdle de compactage au GMPV
Sur couche de roulement
LAJOURNEE :....oooiii ottt ettt et et na et snnneesninennnns | ovressessesssssssese s
0614 | Contréle de compactage par appareil électromagnétique

Ce prix rémunére le contréle de la densité d'un enrobé par appareil & mesure ponctuelle
ou continue, non nucléaire a détection électromagnétique.

Les éventuels carottages de chaussées qui seraient nécessaires a I'étalonnage de
I'appareil seront rémunérés via le prix de carottage de chaussée bitumineuse du
présent bordereau.

Sur fondation, base ou couche de roulement

Page 46 sur 58




Opérations d'aménagement et d'entretien du RRN - Ctrl ext TAC sur période 2026-2030. - BP

N° prix

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)

Prix unitaire en
chiffres (HT)

CARACTERISTIQUES DE SURFACE

0621

CONTROLE DE MACROTEXTURE PAR ESSAI A LA TACHE (NF EN 13036-1)
(CCTP article 4.8.2)

Ce prix rémunere, forfaitairement, le contréle de la macrotexture par méthode
volumétrique selon la note technique du 30 septembre 2015 du ministére de I'Ecologie
relative a l'adhérence des couches de roulement neuves du domaine routier. |l
comprend notamment :

I'amené, les transferts, et le repli du matériel et du personnel,

la réalisation de 20 mesures de macrotexture sur le lot de mise en ceuvre,

la production du rapport de contrdle avec interprétation des résultats et plan de

localisation des points de contréle.

062x*

0622

0623

0624

0625

AMENEE ET REPLI DU MATERIEL DE CONTROLE

Ces prix rémunerent, forfaitairement, 'amenée, les transferts sur site et le repli du
matériel et du personnel de contréle.

Amenée et repli du rugolaser

0626

MESURE DE LA MACROTEXTURE AU RUGOLASER (NF EN ISO 13473-1)
(CCTP article 4.8.2)

Ce prix rémunere, au lot d'essai continu de longueur 1 km, la réalisation des mesures de
macrotexture par méthode profilométrique selon la norme NF ISO 13473-1.
lls comprend notamment :
la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats,
le cas échéant la comparaison des résultats avant et aprés réfection des
chaussées dans le cas de travaux sur route existante.

Il s'applique quelle que soit la couche de chaussée examinée (fondation, base, liaison,
roulement), sur chaussée neuve ou chaussée existante.
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Prix unitaire en

N° prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes) chifres (HT)
0627 | MESURE DE L'UNI A L’APL (NF P 98-218-3)
Ce prix rémunére, au lot d'essai continu de longueur 1 km, la réalisation des mesures
d'uni longitudinal a I'’APL selon la norme NF P 98-218-3 et la circulaire n°2000-36 du 22
mai 2000. Il comprend notamment :
la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats,
le cas échéant la comparaison des résultats avant et aprés réfection des
chaussées dans le cas de travaux sur route existante.
Il s'applique quelle que soit la couche examinée, couche de forme ou couche de
chaussée (fondation, base, liaison, roulement), sur chaussée neuve ou chaussée
existante.
LE LOT (L KMttt iee e et ettt et et e e e e nnnenne | eevsesessrnsnssessnsesnnsees
0628 MESURE DE DEFLEXION SUR ENROBES (NF P 98-200-1, 3, 4 et 7)
Ce prix rémunere, au lot d'essai continu de longueur 1 km, la réalisation des mesures de
la déflexion au déflectographe selon les normes NF P 98-200-1, 3, 4 et 7. Il comprend
notamment :
la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats,
le cas échéant la comparaison des résultats avant et aprés réfection des
chaussées dans le cas de travaux sur route existante.
Il s'applique quelle que soit la couche de chaussée examinée (fondation, base, liaison,
roulement), sur chaussée neuve ou chaussée existante.
LE LOT (TKM) f1or vttt ennee | covvseesneesssssssesssssne
0629 | MESURE D’ADHERENCE CFL ET CFT (NF P 98-220-2 et 4)

Ce prix rémunére, au lot d'essai continu de longueur 1 km, la réalisation des mesures
simultanés de coefficient de frottement latéral (CFL) et transversal (CFT) selon les
normes NF P 98-2220-2 et 4 et la méthode d'essai LCPC n°50 version 2.0. Il comprend
notamment :

la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats,

le cas échéant la comparaison des résultats avant et apres réfection des

chaussées dans le cas de travaux sur route existante.

Il s'applique quelle que soit la couche de chaussée examinée (fondation, base, liaison,
roulement), sur chaussée neuve ou chaussée existante.
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N° prix

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)

Prix unitaire en
chiffres (HT)

CAROTTAGE DES CHAUSSEES HYDROCARBONEES

0631

CAROTTAGE DE LA CHAUSSEE BITUMINEUSE
(CCTP : articles 4.8.4 et 4.8.5)

Ce prix rémunére, a l'unité quelle que soit la longueur de la carotte, la réalisation de
carottage de diametre intérieur adapté = 100 mm, sur chaussée bitumineuse avec
prélevement d'échantillon sous gaine étanche a I'aide d'un carottier spécial comportant
un étui interne en plastique transparent.

I comprend notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel de carottage et du personnel,
la réalisation du carottage selon le mode opératoire décrit par I'instruction
CEREMA du 27 avril 2015 ainsi que par I'annexe G-4 de I''DRRIM s'agissant
de la prévention du risque amiante dans les interventions sur les enrobés
bitumineux de chaussées,
la fiche d'identification de la carotte,
le transport des carottes au laboratoire,
le stockage des carottes non étudiées,
la réalisation de la coupe détaillée du sondage ainsi que les photographies,
le rebouchage du sondage soit a I'aide d’un enrobé a froid, soit a I'aide d'un
mortier sans retrait (2 base de micro-béton), dont les modalités seront
soumises a I'agrément du maitre d'ceuvre,

CONTROLE SUR ENDUITS SUPERFICIELS ET ECF

0641

TAUX D’EPANDAGE ET REGULARITE TRANSVERSALE (NF EN 12272-1)

Ce prix rémunere, a lunité, le contrble du taux d'épandage et de la régularité
transversale du liant et des gravillons selon la norme NF EN 12272-1.
Il comprend notamment :

I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,

la production du rapport de contréle.
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SERIE 0700 - CONTROLES SIGNALISATION HORIZONTALE

N° prix

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)

Prix unitaire en
chiffres (HT)

0701

CONTROLE DE LA PLANCHE D’ESSAI D’'APPLICATION DU MARQUAGE ROUTIER

Ce prix rémunére, forfaitairement, le contréle de la réalisation d’une planche d'essai
d'application du marquage routier. Il comprend :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel et du personnel,
le contrble du dosage des produits de marquage routier par, méthode de
pesée,
le contréle d'application des produits en référence a la fiche technique de
certification de chaque produit,
le contréle de la couleur & I'aide d’un colorimetre ou d'un spectrocolorimétre,
le contr6le de la géométrie des marques : largeur, longueur, surface.

0702

CONTROLE DES DOSAGES D’APPLICATION

Ce prix rémunére, a l'unité, le contréle sur chantier des dosages des produits de
marquage routier par méthode de pesée mise en ceuvre soit directement sur le chantier,
soit en laboratoire, conformément aux spécifications du guide de la signalisation
horizontale de I''DDRIM (chapitre V.2).

Ce prix s'applique a des produits non collés.

0703

CONTROLE DE LA RETRO-REFLECTION ET DU CONTRASTE SUR MARQUAGE
AU SOL (NF EN 1436)

Ce prix rémunére, au lot d'essai continu de longueur 1 km, les mesures en continu de
rétro-réflexion et contraste sur peinture de signalisation horizontale, réalisées sur sol sec
et a une température compatible avec les prescriptions de I'appareil, conformément a la
norme NF EN 1436.

Il comprend notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel de mesure et du personnel,
les sujétions liées aux exigences particuliéres de I'essai réalisé de nuit,
la production du rapport de contrle avec interprétation des résultats.

Les mesures porteront sur des portions de marquage définies par le maitre d'ceuvre.

0704

CONTROLE DE VISIBILITE DE JOUR ET DE NUIT DU MARQUAGE SUR SOL SEC
(NF P 98-607)

Ce prix rémunére, par série de 5 mesures par échantillon de 1 mz, le contréle sur site de
la visibilité de jour Qd, et de la visibilité de nuit RL sur sol sec du marquage routier par
appareil de mesure statique ou dynamique conformément a la norme NF P 98-607.

Les séries de mesure pourront porter sur des marquages neufs ou des marquages
existants.
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N° prix

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)

Prix unitaire en
chiffres (HT)

0705

CONTROLE DE LA VISIBILITE DE NUIT DU MARQUAGE SUR SOL HUMIDE ET
MOUILLE (NF P 98-607)

Ce prix rémunere, par série de 5 mesures par échantillon de 1 m2, le contréle sur site de
la visibilité de nuit RL sur sol humide (RW) ou mouillé (RR) du marquage routier par
appareil de mesure statique ou dynamique conformément a la norme NF P 98-607.

Les conditions d’humidité et de mouillage pour les mesures sont décrites dans la norme
NF EN 1436.

Les séries de mesure pourront porter sur des marquages neufs ou des marquages
existants.

Ce prix concernera principalement les produits VNTP.

0706

CONTROLE D’ADHERENCE SRT DU MARQUAGE (NF P 98-608)

Ce prix rémunére, par série de 5 mesures par échantillon de 1 m2, le contrdle sur site de
I'adhérence du marquage routier par pendule SRT conformément a la norme NF P 98-
608.

Les séries de mesure pourront porter sur des marquages neufs ou des marquages
existants.
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SERIE 0800 - CONTROLE DES DISPOSITIFS DE RETENUE

N° prix

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)

Prix unitaire en
chiffres (HT)

0801

CONTROLE DES BARRIERES DE SECURITE METALLIQUES

Ce prix rémunere, au lot de contréle continu de longueur 1 km, le contréle de conformité
d'assemblage et de mise en ceuvre des barriéres de sécurité conformément a l'article
4.10 du CCTP.

Il comprend notamment :

I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,
I'examen de la notice de montage et des plans de pose fournis par I'entreprise,
le contréle visuel de la galvanisation et/ou de la peinture,

le contréle de la conformité de la pose et des ancrages au sol dans le respect
des notices et plans fournis,

le contrble de limplantation dans le respect des notices et plans fournis :
distance a l'obstacle longitudinalement et transversalement, alignements,
régles de déport, etc.,

les contréles des dispositifs de raccordement ou d’extrémité de part et d'autre ,
le contréle des couples de serrage du boulonnage suivant l'article 12.5.2.4 de
la norme NF EN 1090-2+A1,

le contr6le de I'aspect général,

la rédaction d’'un compte-rendu de la journée de contréle.
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N° prix

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)

Prix unitaire en
chiffres (HT)

080x*

0802

0803

0804

0805

CONTROLE DES DISPOSITIFS PARTICULIERS METALLIQUES

Ces prix rémunérent, a l'unité de dispositif particulier, le contréle de conformité
d'assemblage et de mise en ceuvre des dispositifs conformément a l'article 4.10 du
CCTP.
lls comprennent notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,
I'examen de la notice de montage et des plans de pose fournis par I'entreprise,
le contréle visuel de la galvanisation et/ou de la peinture,
le contréle de la conformité de la pose et des ancrages au sol dans le respect
des notices et plans fournis,
le contrble de limplantation dans le respect des notices et plans fournis :
distance a l'obstacle longitudinalement et transversalement, alignements,
regles de déport, etc.,
les contréles des dispositifs de raccordement ou d’extrémité de part et d'autre ,
le contréle des couples de serrage du boulonnage suivant l'article 12.5.2.4 de
la norme NF EN 1090-2+A1,
le contr6le de I'aspect général,
la rédaction d’'un compte-rendu de la journée de contréle.

Contréle des raccordements entre dispositifs

Conformité du montage.

Contréle des dispositifs d’extrémité

Ce prix s'applique a tout type d'extrémité simple ou performante.
Conformité du montage, des déports et de la hauteur.

Controle des atténuateurs de chocs

Conformité du montage, de la dalle béton de fondation ou & défaut du test d’épaisseur
de la chaussée.

Contréle des ITPC et des parties amovibles

Conformité du montage, de I'implantation, du raccord de part et d'autre.
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Prix unitaire en

N° prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes) chifres (HT)
0806 | CONTROLE DES BARRIERES DE SECURITE METALLIQUES SUR LONGRINES OU
SUR OUVRAGES D’ART
Ce prix rémunére, au métre linéaire de barriére, le contréle de conformité d'assemblage
et de mise en ceuvre des barriéres de sécurité mises en ceuvre sur longrine béton ou sur
tablier d’ouvrage d'art conformément a l'article 4.10 du CCTP.
Il comprend notamment ;
I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,
I'examen de la notice de montage et des plans de pose fournis par I'entreprise,
le contréle visuel de la galvanisation et/ou de la peinture,
le contrdle de la conformité de la pose et des ancrages dans le respect des
notices et plans fournis,
le contréle de la conformité du ferraillage de la longrine dans le respect des
plans fournis,
les contréles des dispositifs de raccordement ou d’extrémité de part et d'autre
et de franchissement du joint de chaussée, dans le respect des notices et plans
fournis,
le contrble des couples de serrage du boulonnage suivant l'article 12.5.2.4 de
la norme NF EN 1090-2+A1,
le contréle de I'aspect général,
la rédaction d’'un compte-rendu de la journée de contréle.
LEMETRE LINEAIRE &...cooviiviee ettt e | eeeeieiesie e
0807 CONTROLE DES DISPOSITIFS DE RETENU EN BETON

Ce prix rémunére, au lot de contréle continu de longueur 1 km, le contréle de conformité
des dispositifs de retenue en béton extrudé de tous types conformément a l'article 4.10
du CCTP.
I comprend notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,
le contréle visuel de I'état de surface,
le contréle de l'implantation dans le respect des plans fournis : distance a
I'obstacle longitudinalement et transversalement, alignements, régles de
déport, etc.
la mesure réguliére de la hauteur vue du talon selon un pas de 10 métres,
dans le cas des travaux de béton extrudé : la mesure de l'inter-distance et de
I'altimétrie des deux filants d’armatures par sondage réalisé dans le béton frais
juste apres le passage de l'outil coffrant,
le contréle de I'aspect général,
la rédaction d’'un compte-rendu de la journée de contréle.
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SERIE 0900 - CONTROLE DES CLOTURES

Prix unitaire en

N° prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes) chifres (HT)
0901 CONTROLE DES CLOTURES ROUTIERES

Ce prix rémunére, au lot de contréle continu de longueur 1 km, le contréle de conformité

des clétures routiéres en acier galvanisé, conformément a l'article 4.11 du CCTP.

Il comprend notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,
I'examen de la notice de montage et des plans de pose fournis par I'entreprise,
le contr6le de conformité du maillage prescrit,
le contréle visuel de la galvanisation et/ou de la peinture des supports,
le contréle de l'implantation dans le respect des notices ou des plans de pose
fournis,
le contréle de la conformité de la pose des supports et des ancrages au sol,
ainsi que de la présence des jambes de force et contreventements dans le
respect des plans fournis,
le contréle visuel de la verticalité des supports, de leur alignement et de leur
inter-distance,
le contrble des fixations du grillage aux supports dans le respect des notices de
pose ou des plans fournis,
le contr6le du serrage des fils tendeurs,
le contr6le de I'aspect général,
la rédaction d’'un compte-rendu de la journée de contréle.

LE LOT (L KMttt oottt st e e e annneaensennene | eeveesessnsnssnsessnsesnnnees

0902 | CONTROLE DES CLOTURES PETITE FAUNE

Ce prix rémunére, au lot de contréle continu de longueur 1 km, le contréle de conformité
des cl6tures enterrées pour petite faune et animaux fouisseurs conformément a I'article
4.11 du CCTP.
Il comprend notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,
I'examen de la notice de montage et des plans de pose fournis par I'entreprise,
le contréle de conformité du maillage prescrit,
le contréle de I'implantation dans le respect des notices ou des plans de pose
fournis,
le contréle de la profondeur d'enfouissement en pied de cl6ture routiere dans le
respect de la notice de pose
le contréle des zones de recouvrement,,
le contrble des fixations (broches d'ancrages, crampons d’attache), dans le
respect des plans de pose fournis,
le contréle du bavolet de 10cm minimum en partie supérieure du grillage petite
faune.
le contréle de I'aspect général,
la rédaction d’'un compte-rendu de la journée de contréle.
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SERIE 1000 - BETONS

N° prix

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)

Prix unitaire en
chiffres (HT)

CONTROLE DE FABRICATION ET MISE EN (EUVRE
DES BETONS

1001

CONTROLE DE CENTRALE BETON

Ce prix rémunere, forfaitairement, le contréle d’une centrale a béton par un chargé de
contréle qualifié. Il comprend notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,
I'examen des dispositifs de stockage et de mesures,
la vérification des réglages de la centrale pour I'ensemble des formulations
prévues aux cours du chantier,
I'examen de I'état du matériel de fabrication et des registres de contréle,
la production du rapport de contréle.

1002

EPREUVE DE CONVENANCE DE FABRICATION DU BETON

Ce prix rémunére, forfaitairement, la réalisation de I'épreuve de convenance du béton. Il
comprend notamment :
I'amené, les transferts, et le repli du matériel et du personnel,
la vérification de la validation des épreuves d'étude,
la vérification du respect du programme de convenances (fascicule 65 CCTG),
'examen visuel du matériel de fabrication,
la confection des éprouvettes de taille 11x22cm,
la rédaction des fiches de suivi des éprouvettes mentionnant I'ouvrage, la partie
d'ouvrage concernée et la date de confection,
la conservation des éprouvettes en bac isotherme,
le transport des éprouvettes au laboratoire,
la production du rapport de contréle.

1003

CONTROLE DE PREFABRICATION D'OUVRAGE OU PARTIE D'OUVRAGE EN
BETON ARME

Ce prix rémunere, forfaitairement, le contréle et le suivi de préfabrication en usine ou sur
site d'ouvrages ou de partie d'ouvrages en béton. Il comprend notamment :

I'ameng, les transferts, et le repli du matériel et du personnel,

I'examen et la validation du contrdle interne de I'entreprise dans le cadre de

son PAQ,

le contréle des coffrages, ferraillages et précontrainte éventuelle,

le contréle de la conformité des bétons et les essais d'affaissement,

la confection des éprouvettes de taille 11x22cm,

les mesures d'épaisseur d’enrobage des armatures,

le contréle visuel du stockage des éléments sur le site de préfabrication,

le contréle de I'aspect des parements suivant la norme FD P 18-503,

la production du rapport de contréle.
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N° prix

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)

Prix unitaire en
chiffres (HT)

1004

MESURE AIR OCCLUS (NF EN 12350-7)

Ce prix rémunere, a l'unité, le contréle sur chantier de mesures de teneur en air occlus
dans les bétons frais selon la norme NF EN 12350-7. Il comprend notamment :

la conservation des éprouvettes dans les conditions normalisées,

la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

1005

CONTROLE PHASE DE BETONNAGE

Ce prix rémunére, a la journée, le déplacement sur chantier d’'un technicien pour le
contrble des phases de bétonnage. Il comprend notamment :

I'amené, les transferts, et le repli du matériel et du personnel,

la vérification de I'application du PAQ et du contréle intérieur,

les essais sur béton frais (affaissement et air entrainé),

la confection des 3 a 6 séries de 3 éprouvettes de taille 11x22cm,

la rédaction des fiches de suivi des éprouvettes mentionnant I'ouvrage, la partie

d'ouvrage concernée et la date de confection,

la conservation des éprouvettes en bac isotherme,

le transport des éprouvettes au laboratoire,

le stockage des échantillons non étudiés,

la rédaction d’'un compte-rendu de la journée de contréle.

La journée prise en compte ne pourra étre inférieure & 7 heures. En deca de cette
durée, les quantités journaliéres prises en compte seront fractionnées

1006

MESURE DE L'EPAISSEUR D’ENROBAGE DU BETON

Ce prix rémunere, a l'unité d'intervention, les mesures de I'épaisseur des enrobages des
armatures par méthode non destructive de type radiographie ou radioscopie. Il
comprend notamment :
14'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,
le contréle et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des
contréles,
la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

1007

CONTROLE PAR ENDOSCOPIE DES BETONS

Ce prix rémunere, a l'unité d'intervention, le contréle par endoscopie des bétons. |l
comprend notamment :
15'amené, les transferts, et le repli du matériel de contréle et du personnel,
le contréle et la vérification des matériels nécessaires au bon déroulement des
contréles,
la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.
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Prix unitaire en
chiffres (HT)

1008

CAROTTAGE DE BETON ARME AVEC PRELEVEMENT (NF EN 12504-1)
(CCTP article 4.12.2)

Ce prix rémunere, a l'unité, la réalisation de prélevements dans les structures en béton

armeé par carottage suivant la norme NF EN 12504-1. Il comprend notamment :

le passage éventuel d'un ferroscan avant carottage pour déterminer

I'emplacement du carottage,

I'amené, les transferts, et le repli du matériel de carottage et du personnel,
les précautions méthodologiques en vue de la prise en compte du risque liée

aux silices et a I'amiante naturelle présents dans certains granulats,

le carottage avec prélevement, examen puis préparation des carottes

conformément a la norme NF EN 12504-1,

le carottage avec prélevement, examen puis préparation des carottes

conformément a la norme NF EN 12504-1,

le rebouchage du forage par un mortier de ragréage inscrit a la norme NF,

la production du rapport de carottage.

Dressé par 'entrepreneur soussigne :
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