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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la maintenance préventive et corrective du systéme de sécurité incendie (SSI) et de
I'extinction automatique par gaz des locaux serveurs, autocom et de la brumisation des groupes électrogénes au profit
de ’'HNIA Laveran (13), soit :
- une garantie totale (préventif et correctif), piéces détachées et main d’ceuvre comprises, sur le systéme de
détection incendie (SDI) et le centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) ;
- une maintenance préventive et une maintenance corrective a I'intervention sur les parties mécaniques liées
aux asservissements ;
- une maintenance préventive et une maintenance corrective du systeme de désenfumage (mécanique et
naturel) ;
- une maintenance préventive et corrective a l'intervention sur I'extinction automatique des locaux serveurs et
autocom ;
- une maintenance préventive et corrective a lintervention sur I'extinction automatique des groupes
électrogénes

ARTICLE 2 - HYGIENE ET SECURITE

2.1 Présentation du site

Le site est constitué d’'un ensemble immobilier comprenant un batiment principal, le Monobloc, construit en 1962/1963,
auquel sont venus se greffer plusieurs batiments construits a des époques différentes en extension du batiment
principal au fur et a mesure des besoins hospitaliers.

Ce groupement d'établissements est constitué des batiments suivants :
- le Monobloc (batiment principal) (R+ 6 / R+8 partiel), bati sur deux sous-sols ;
- l'extension bloc technique (batiment n°014) ;
- le batiment REVIL (batiment n°023) ;
- la créche (batiment n°4) ;
- le batiment des services logistiques (batiment n°002) ;
- le batiment administratif (batiment n°034) ;
- le batiment des Urgences.

C’est un établissement recevant du public de 2éme catégorie de type U, avec activités annexes de type R
(Etablissement d’éveil) et N (restaurant) pour un effectif de 1 325 personnes et 228 lits.
L'ensemble de ces batiments non isolés entre eux constitue un établissement unique au sens de l'article GN2 de
arrété du 25 juin 1980 modifié
L’Hépital d’Instruction des Armées « LAVERAN » se situe a Marseille dans le département des Bouches du Rhéne
(13). Ses coordonnées géographiques sont les suivantes :

- Latitude : 43°19'30.628” N

- Longitude : 5°24°'52.644 E.

- Altitude : environ 100 métres NGF

L'établissement est localisé a Marseille, dans le 13eéme arrondissement, au 34 boulevard Laveran. Il se trouve a
environ 6 km au Nord Est de la Gare SNCF St Charles. Il est dans le périmétre de la Communauté Urbaine de Marseille
Provence Métropole.

2.2 Qualification du titulaire

Le titulaire devra obligatoirement posséder les certifications APSAD 17, « conception, réalisation et vérification de
conformité des installations » et F7 « vérification et maintenance des systémes de détection d’incendie et centralisateur
de mise en sécurité ».

Ces documents seront remis annuellement a I'administration, au plus tard dans le mois suivant chaque reconduction.
lls devront étre valables pour I'année en cours.

Le non-respect de cette clause entrainera obligatoirement la résiliation de ce marché aprés mise en demeure, aux
torts du titulaire.
2.3 Qualification du personnel de I’entreprise

En milieu hospitalier, le fonctionnement permanent SSI représente une obligation qui conditionne la sécurité des
patients. Ce bon fonctionnement ne peut étre garanti que par une maintenance préventive sérieuse ainsi que par une
maintenance corrective réalisée dans un délai d’intervention trés rapide, en cas de défaillance du SSI.

Les opérations de maintenance devront étre réalisées par du personnel habilité pour intervenir sur les systemes de
sécurité incendie aux niveaux d’acces Il et IV tels qu’ils sont définis dans la norme NF S 61- 931.
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De plus, le personnel opérant sur I'hdpital sera habilité pour intervenir sur les systémes électriques, courants faibles
et courants forts, suivant la publication UTE C 18-510.
Chaque année, une copie des titres d’habilitation sera remise a 'administration.

Le non-respect de la transmission des habilitations entrainera I'application des pénalités prévues.

2.4 Réglementations et prescriptions a observer

Le titulaire s’engage a respecter la réglementation et les normes en vigueur et plus particulierement :

- Le code du travail ;

- Code de la construction et de I'habitation — Article R 123-43 ;

- pour les établissements du 1er groupe (1ére a 4éme catégories): 'arrété du 25 juin 1980 modifié (notamment
les articles GE 6 a GE 9, DF5, DF 7, DF 8, MS 30, MS 46 § 1f, MS 58, MS 68 et MS 73, L52) ;

- l'objectif de la maintenance des systémes de sécurité incendie est défini dans les généralités de la regle
APSAD R7, R13.

- Le décret n°2002-460 du 4 avril 2002 relatif a la protection générale des personnes contre les dangers des
rayonnements ionisants ;

- L'ensemble des normes relatives au systéme de sécurité incendie (SSI) éditées par 'AFNOR, et plus
particulierement :

o NF S61-931 : systémes de sécurité incendie, dispositions générales ;

o NS S61-932 : systemes de sécurité incendie, regles d’installation ;

o NF S 61-933 : systtmes de sécurité incendie, régles d’exploitation et de maintenance ;
o NF S 61-934 : systtmes de sécurité incendie, centralisateur de mise en sécurité ;

o NF S 61-935: systémes de sécurité incendie, dispositifs actionnés de sécurité (DAS).

- NORME NF S 61 930 a NF 61.970.

- Les certifications APSAD 17 (conception, réalisation et vérification de conformité des installations) et F7
(vérification et maintenance des systémes de détection d’incendie et centralisateur de mise en sécurité).

- Reéglement de sécurité pris en application de : U 4, OA 3, REF 5 (dispositions particulieres 1ere a 4eme
catégories) ; pour les établissements du 2eme groupe (5éme catégorie) : | ‘arrété du 22 juin 1990 modifié
(article PE 4).

- Arrété du 23 mai 1989 relatif aux établissements de type U ;

- Arrété du 10 décembre 2004 ;

- Arrété du 02 février 1993 ;

- Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions d’entreprises
extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministere de la défense ;

Les prestations devront étre en conformité avec les normes frangaises et européennes.

Le titulaire devra appliquer tout texte a paraitre afférent au domaine traité par le présent marché pendant la durée
d'exécution du marché.

2.5 Acces sur sites

L’autorité chargée de délivrer l'autorisation spéciale d’accés aux installations est le Médecin Général, Médecin-chef
de 'HNIA Laveran et par délégation le gestionnaire ou I'officier sécurité, ou le chef du service sécurité incendie.

Le bénéficiaire se réserve le droit d'interdire, sans indemnité, I'accés de I'établissement et de ses dépendances aux
techniciens, ainsi qu'aux personnels d'encadrement, jugés par lui indésirables ou ne donnant pas satisfaction.
L'entreprise s'engage a retirer, sur simple demande de I’'HNIA Laveran, tout technicien ou personnel d’encadrement
qui contreviendrait aux prescriptions ci-dessus.

Le titulaire doit remettre, au sein de son offre, une liste indiquant les noms et titres qualificatifs du responsable de la
maintenance du titulaire et de son éventuel remplagant ainsi que des techniciens qui interviendront sur les installations.
Cette liste sera transmise pour avis a la Direction du Renseignement de la sécurité de la défense (DRSD).

Aussi, il est possible que du personnel du titulaire soit écarté au regard des exigences de sécurité et de comportement
observés par la DRSD.

Le titulaire s’engage a tenir a jour la liste du personnel intervenant et de signaler toute modification au conseiller
incendie de HNIA Laveran.

Le personnel du titulaire doit obligatoirement porter une carte d'identité, un badge ou un vétement professionnel

indiquant clairement son appartenance a I'entreprise. Il se conformera a toute procédure d'identification et de controle
mise en place par le Médecin-chef de 'HNIA Laveran en matiere d'intervention des entreprises sur le site.
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ARTICLE 3 — DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

Le marché prévoit la prise en charge par le prestataire des matériels existants a la date de signature et les matériels
a venir. A ce jour, les installations et équipements concernés sont définis a I'annexe 2 du CCTP. Cette liste est
exhaustive est devra étre vérifiée lors de la visite préalable.

Durant I'exécution du marché et dans tous les documents associés (bons de commandes, factures, devis, bilans,
carnets d’entretien, etc.), le titulaire a I'obligation d’utiliser, le cas échéant, la numérotation interne de chaque
établissement pour nommer les matériels de I'établissement.

Le titulaire désignera le cadre de son entreprise en charge d’assurer la responsabilité et le suivi des prestations. Ce

dernier devra répondre a toute convocation de chaque établissement pendant la durée du marché.

ARTICLE 4 — CONNAISSANCE DES INSTALLATIONS
4.1 Etat initial

Le titulaire est réputé étre parfaitement informé de la constitution du site et des caractéristiques des installations et
des équipements dont il doit assurer I'entretien et la surveillance. Il reconnait avoir pris connaissance, vérifié et
complété, par toute visite nécessaire, les données indispensables a I'exploitation, a I'entretien et aux réparations des
installations.

Le titulaire reconnait explicitement avoir pris connaissance de I'état des appareils et avoir disposé de tous les éléments
lui permettant d’apprécier et d’évaluer sous sa pleine responsabilité les prestations faisant 'objet du présent marché.

4.2 Prise en charge des installations et des équipements

A la date de notification, les installations et les équipements sont réputés conformes a leurs caractéristiques de base.
Toutefois, le titulaire aura un délai pour prendre en compte ces installations et équipements.

Il devra fournir, dans les 10 jours aprés la notification, une date a la visite préalable afin que le service d’incendie ou
le représentant de I'établissement concerné en informe les zones sensibles.

Le prestataire dispose ensuite d’'un délai de 2 mois a compter de la notification pour transmettre a I'établissement (par
envoi recommandé avec AR) le rapport de contrdle et de prise en charge des installations et des équipements
précisant les éventuelles anomalies constatées et les solutions envisagées pour y remédier. Si des travaux sont
nécessaires, un devis tenant compte, entre autre, des éléments mentionnés dans I'annexe de l'acte d’engagement
devra étre fourni aux établissements concernés. Une fois validé, les bons de commande seront établis au fur et a
mesure des besoins.

Passé ce délai, il ne pourra en aucune fagon arguer d’une insuffisance de I'état technique des appareils ou de leur
entretien passé, pour demander des travaux de remise a niveau, élever une quelconque réclamation ou ne pas
satisfaire a ses obligations.

La non-transmission de ce rapport de contréle et de prise en charge entrainera I'application de la pénalité prévue.

4.3 Etat en fin de contrat
Un état des lieux sera dressé 2 mois avant la date d’expiration du marché.
Les installations et les équipements rendus par le titulaire du marché devront étre dans un bon état de fonctionnement
et de propreté. Dans le cas contraire, il appartiendrait au titulaire de faire exécuter les opérations correctives

nécessaires 1 mois avant I'échéance du contrat. A défaut, ceux-ci seront réalisés sur l'initiative de I'HNIA Laveran,
aux frais de I'entreprise titulaire du marché

ARTICLE 5 — PRESTATIONS FORFAITAIRES
5.1 Maintenance des SDI et CMSI

Le titulaire s’engage a maintenir en bon état de fonctionnement les SDI et CMSI. Il s’agit d'un forfait de maintenance
global (préventif + correctif), main d'ceuvre, frais de déplacement et pieces détachées incluses.
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511 Maintenance préventive
5.1.1.1 Dispositions générales

Les opérations d’entretien préventif sont destinées a réduire les risques de panne des installations afin de tendre vers
des performances optimales de fonctionnement attendues en milieu hospitalier en vue d’assurer la sécurité des
patients.

Le titulaire effectue deux visites par an.

Toute opération de maintenance préventive qui implique la mise hors service temporaire d’'une partie du SSI doit
obligatoirement faire I'objet d’'une prévision précise.

Un planning prévisionnel des interventions préventives devra étre transmis, a I'établissement au plus tard un mois
apreés la notification du marché pour la premiére année d’exécution et au plus tard fin janvier pour les années suivantes.

La non-transmission de ce planning entrainera I'application de la pénalité prévue.

Pour chaque visite, le titulaire prend contact avec le conseiller incendie de 'HNIA Laveran, au moins un mois a
'avance, afin de convenir d’'un rendez-vous. Au cours des visites de maintenance préventive, 'HNIA Laveran met un
personnel a disposition du titulaire afin d’assister ce dernier et assurer le réarmement des organes asservis.

Le titulaire délivre un rapport de visite, dés la fin de 'intervention, signé par les deux parties. Un exemplaire est annexé
au carnet de controle du systéme de sécurité. Ce document mentionne :

- les résultats des vérifications, inspections, essais et controles effectués ;

- les observations relevées ;

- les travaux de remise en ordre jugés nécessaires.

La non-transmission du rapport de visite entrainera I'application de la pénalité prévue.

5.1.1.2 Nature des prestations

» Examen des documents d’exploitation
- notice d'utilisation et d’exploitation ;
- carnet de contréle du systeme de sécurité (registre de sécurité de L’HNIA Laveran) ;
- schéma synoptique de la configuration ;
- base de données ayant servi a la programmation ;
- organisation des alarmes ;
- notices techniques des appareils.

> Inspection visuelle de I'installation avec contréle de
- Ilétat des détecteurs et date de leur dernier reconditionnement ;
- I'état du cablage de l'installation ;
- Iétat des tableaux d’alarme ;
- Iétat de la batterie et de la pile (3éme source) ;
- l'état des écrans, récepteurs, et imprimantes ;
- Iétat des portes coupe-feu asservies (nombre et emplacement en annexe).

> Inspection visuelle de I'installation avec vérifications

- du respect des normes, regles et textes officiels ;

- du positionnement des détecteurs par rapport aux modifications du risque survenu depuis les précédentes
inspections : construction de nouveaux locaux en communication avec les locaux surveillés, changement
d’affectation des locaux, mise en place ou suppression de cloisons, faux planchers, faux plafonds, de
chauffage, de conditionnement d’air, maintien de la bonne tenue des petits locaux attenants ou des espaces
cachés qui n’avaient pas été équipés de détecteurs ;

- du respect des impératifs d’exploitation (environnement), des sauvegardes et des problémes et consignes
de sécurite.

» Controles techniques et opérations de maintenance
Le contrdle technique de l'installation a pour but de s’assurer que toutes les fonctions sont correctement remplies.

Avant toute manipulation, les commandes d’organes externes liées aux fonctions susceptibles d’étre inutilement ou
dangereusement actionnées lors des opérations de vérification sont neutralisées. Cette neutralisation se fait en
présence du responsable Sécurité Incendie de 'HNIA Laveran :
- controle des différentes sources d’alimentation : contréles des tensions-courants, serrage des connexions,
dépoussiérage ;
- contrle du signal de dérangement ;

6/15



- essai de fonctionnement des détecteurs (cet essai a pour but de vérifier la réponse de chaque détecteur au
phénoméne physique qu’il est chargé de détecter et est réalisé par la sollicitation de chaque détecteur a
l'aide d'un générateur approprié. Une des boucles ou zones au moins est testée avec l'alimentation
principale coupée. En aucun cas, cet essai ne peut étre confondu avec la vérification du niveau de
performance proposée dans les visites de conformité et réalisée au moyen de foyers types) ;

- contrdle du bon fonctionnement des indicateurs d’action ;

- essaides avertisseurs sonores et lumineux pour chaque zone ou boucle testée selon la procédure a définir ;

- vérification et essai des tableaux de signalisation : coupure secteur, test des lampes, signalisation de mise
en/hors service, alarmes défauts, contréles des fonctions asservissements selon la procédure a définir de
maniére commune ;

- essai des dispositifs de transmission des alarmes et des dérangements a la centrale de télésurveillance ;

- mise a jour si nécessaire de I'unité d’aide a I'exploitation.

» Reconditionnement, révision des détecteurs et remplacement des éléments a durée de vie limitée

Le maintien du niveau de performance constaté lors de la mise en service de sécurité, entraine le reconditionnement,
la révision et le remplacement de certains petits matériels de fagon conditionnelle ou systématique avec des périodes
définies :

- le reconditionnement est effectué, par échange standard, pour les détecteurs optiques et/ou thermiques a
réviser chaque année;

- remplacement des batteries de secours des centrales tous les 4 ans. Il s'agit de mesurer chaque année leur
autonomie par un essai de décharge dans les conditions de service spécifiées, fixées par la norme. Si
'autonomie mesurée est inférieure a I'autonomie assignée, la batterie doit étre remplacée par un appareil
neuf

- remplacement des sources auxiliaires une fois par an.

- remplacement des sources auxiliaires des ouvrants de fagades

Pendant toute la durée du marché, le reconditionnement des différentes natures de détecteurs doit étre réalisé en
conformité avec les réglementations et normes en vigueur ou entrant en vigueur. Le titulaire assure le
reconditionnement des détecteurs tous les 4 ans a raison d’'un taux de renouvellement de 25% par an.

51.2 Maintenance corrective
La maintenance corrective doit étre assurée par le titulaire 7j/7 et 24h/24.
Des notification du marché et dans un délai de 15 jours ouvrés, le titulaire s’engage a mettre a disposition sur site un

lot de piéces détachées pouvant permettre une réparation dans les plus brefs délais (cartes, déclencheurs manuels,
cartouches CO2 détecteurs...).

Le non-respect du délai de mise a disposition entrainera I'application de la pénalité prévue.

Toute mesure compensatoire prise par HNIA Laveran en cas de non réparation est a la charge du titulaire du présent
marché. Les opérations de maintenance corrective sont déclenchées sur appel de l'officier de permanence, par le
responsable incendie de 'HNIA Laveran ou par le PC sécurité incendie.

Chaque intervention fait partie intégrante du forfait de maintenance globale et doit inclure :
- la remise aux normes systématique des installations de détection incendie ;
- le remplacement de tout élément a usure normale et les piéces détachées défectueuses du systeme ;
- lamise a jour des adresses et/ou libellés lors de changement d’affectation des locaux ;
- le déplacement et le colt de main d’ceuvre.

5.2 Maintenance des parties mécaniques
Il s’agit d’'une maintenance préventive forfaitisée et d'une maintenance corrective forfaitaire a I'intervention incluant le
remplacement des piéces détachées dont le montant est inférieur a 1 000 € HT l'unité.
5.21 Maintenance préventive
5.2.1.1 Dispositions générales

Conféere 5.1.1.1.
La maintenance préventive des parties mécaniques peut étre couplée avec celle du systéme de détection automatique.
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5.2.1.2 Nature des prestations

» Controles techniques et opérations de maintenance

essai des dispositifs de relayage de mise en sécurité (mise en fonction de I'éclairage de sécurité, non-stop
ascenseurs) ;
essai des portes a fermeture automatique, rideaux et portes a dévétissement vertical : contact de position ;

essai des clapets, volets, trappes et ouvrants ;

controle s’il y a lieu des cartouches CO2 utilisées en tant que source de sécurité des alimentations
pneumatiques de sécurité par pesage (la masse de CO2 ne doit pas étre inférieure a 90% de la masse nette
d’origine) ;

examen du passage en position de sécurité des DAS (dispositifs actionnés de sécurité) ;

essai/nettoyage des coffrets de relayage pour ventilateurs de désenfumage ;

nettoyage des conduits de désenfumage ;

essai des exutoires, ouvrants et clapets ;

essai des volets ;

examen visuel de chaque DAS, y compris ceux qui disposent d’'un réarmement a distance ;

examen du passage en position de sécurité des dispositifs commandés terminaux ((DCT) ;

remplacement des batteries alimentant les ouvrants de fagade ;

remplacement des batteries du CMSI.

> Désenfumage mécanique et naturel
Les vérifications et contrdles devront étre effectués en application des articles et normes suivants :

article DF 9 du réglement de sécurité incendie 25 juin 1980 ;

article DF 10 du réglement de sécurité incendie 25 juin 1980 ;
article MS 68 du réglement de sécurité incendie 25 juin 1980 ;
article MS 69 du réglement de sécurité incendie 25 juin 1980 ;
article GE 6 a GE 10 reglement de sécurité incendie 28 mars 2007 ;
NFS 61 933.

L’ensemble des installations de désenfumage, devra étre vérifié.

112 volets ;

35 ouvrants ;

10 exutoires dont 8 commandes pneumatiques ;
40 clapets CF ;

61 portes coupe-feu ;

12 tourelles en toiture et 6 caissons ;

treuil mécanique 15 ;

ouvrant mécanique 4 ;

ouvrant commande pneumatique 12.

Le titulaire fourni les éventuelles cartouches de CO2 pour les essais.

constat :
o del'intégrité des DAS ;
o de l'absence d’obstacles a I'ouverture/fermeture des DAS ;
o0 de l'intégrité du support.
Examen visuel de I'état général extérieur, de son environnement et de sa position d’attente
Contrble de la présence des joints intumescents (si inclus dans la conception initiale).
Essais de déclenchement de chaque DAS télécommandé et essai de réarmement a distance
constat de la présence de l'intégrité des grilles de volets de désenfumage et des ouvrants d’'amenée d’air

Pour chaque coffret de relayage :

constat :
o de l'intégrité du coffret ;
0 du bon état général des raccordements électriques.
examen visuel :
0 intégrité du boitier du coffret de relayage ;
0 intégrité des raccordements électriques (cables, présence des presses étoupes).

Pour chaque ventilateur :

constat :
0 del'intégrité du DCT ;
o del'absence d’obstacles a I'entrée/sortie du ventilateur ;
o de la présence et de l'intégrité des dispositifs associés au DCT.
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- Contréle visuel de I'état de propreté et d’'absence de corps étrangers.
- S’assurer du fonctionnement des dispositifs concourant au report de position :
o contrbleur d’isolement ;
o absence de tension a I'entrée du coffret de relayage ;
O pressostat;
0 interrupteur-sectionneur de proximité.

- Commande arrét pompiers : lorsque la mise a l'arrét du ventilateur est commandée au moyen d’une clef,
vérifier que celle-ci est tenue a disposition des services d’incendie et de secours.

Annuellement :
- mesures des débits d’air (DF10) ;
- mesures intensité des moteurs ;
- mesures consommations des moteurs.

Remplacement des éléments a durée de vie limitée :
Le remplacement de toutes piéces détachées afférentes a ces dispositifs doit faire I'objet d’un devis si le colt unitaire
de ces piéces est supérieur a 1 000 € HT. Un bon de commande pourra étre notifié par la suite.

Les éventuelles réparations devront étre effectuées en conformité avec les réglementations et normes en vigueur ou
entrant en vigueur.

522 Maintenance corrective

La maintenance corrective doit étre assurée par le titulaire 7j/7 et 24h/24.
Le délai d’intervention sera de maximum 2 heures, 7 jours sur 7, toute I'année.
Le non-respect des délais d’intervention entrainera I'application de la pénalité prévue.

Les opérations de maintenance corrective sont déclenchées sur appel téléphonique (puis confirmées par mail) par le
personnel du service de sécurité incendie suivant :

- le conseiller incendie

- L'officier de permanence

- le chef d’équipe présent au poste central de sécurité Incendie (PCSI).

Chaque intervention fait I'objet d’'une facturation au titre du marché et doit comporter :
- laremise aux normes systématique des installations mécaniques ;
- le remplacement de tout élément a usure normale et les piéces détachées défectueuses du systéme,

La facturation des piéces détachées suivantes : Porte de recoupement, ouvrants et moteurs de désenfumage, clapets
CCEF se fait hors forfait, sur présentation d’'un devis. Un bon de commande pourra étre notifié par la suite.

Les principes d’interventions au sein des zones a environnement contrélé doivent correspondre aux recommandations
du CCLIN et aux normes en vigueur. lls sont, en autres, les suivants :

- le respect des protocoles de lutte contre les infections nosocomiales établis par 'HNIA Laveran pour les
interventions au sein des salles blanches a environnement contrdlé ;

- TIhabillage spécifique obligatoire avant intervention dans les zones a environnement contrélé. En cas de
refus du titulaire cela entrainera une rupture des clauses du marché et donc une rupture du marché ;

- la désinfection des outillages et piéces nécessaires a I'intervention technique ;

- prendre toutes les dispositions utiles en amont de l'intervention afin de limiter les propagations de bruits et
de poussiéres. Si toutefois le titulaire ne pouvait pas intervenir sans générer de poussiéere, il doit
préalablement a son intervention obtenir I'accord formel du représentant du bénéficiaire ;

- assurer une évacuation immédiate des déchets et gravats éventuels conformément aux dispositions
imposées dans le cadre de 'alinéa précédent.

Le non-respect de ces protocoles entrainera I'application de la pénalité prévue.

5.3 Maintenance corrective extinction automatique REMPLACEMENT DES MATERIEL 2025/2026

» Examen des documents d’exploitation
- notice d'utilisation et d’exploitation ;
- carnet de contrdle du systeme de sécurité ;
- plan d’installation.
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> Inspection visuelle de I'installation
- contrdle de conformité de I'installation, avec les documents d’exploitation et de son adéquation au risque ;
- controle de I'état du cablage, des tableaux, des organes de signalisation sonores et visuels, des flexibles de
raccordement ;
- vérification visuelle de la structure des locaux protégés et de leur étanchéité afin de déceler la grande
majorité des fuites éventuelles, en regard a I'utilisation d’agent extincteur gazeux.

» Controles techniques et opérations de maintenance
Le contréle technique de l'installation a pour but de s’assurer que toutes les fonctions sont correctement remplies.
Avant toute manipulation, les commandes d’émission de I'agent extincteur seront neutralisées. Cette neutralisation se
fera en présence du responsable sécurité de HNIA Laveran.

> Contrdle des différentes sources d’alimentation
- contrdle des tensions-courants ;
- serrage des connexions ;
- remplacement si nécessaire des piles et batteries.

» Vérification compléte des tableaux de commande, de signalisation d’alarme, alarmes sonores
Essais de cycle extinction par secteur ou par zone :
- 1 essai en cycle automatique ;
- 1 essai en commande manuelle ;
- affiches lumineuses ;
- avertisseurs sonores d’évacuation ;
- contrdle de la temporisation avant la commande d’extinction ;
- vérification par simulation des commandes d’extinction (déclencheurs pyrotechniques débranchés) ;
- essai de fonctionnement des dispositifs de signalisation des dérangements ;
- essai des fonctions asservies (coupure climatisation fermeture des clapets et portes, renvoi a distance...) ;
- controle de la pression dans les bouteilles de FM 200 ;
- controles de la charge dans les bouteilles de CO2 ;
- remplacement si nécessaire de la ou des bouteilles dont la pression ou des charges excéderait la limite
autorisée par les documents techniques.

IMPORTANT

L’arrété du 20/11/2017 réqit le suivi en service des équipements sous pression et des récipients a pression simples et
en particulier I'épreuve hydraulique.

Le titulaire devra se charger de cette réépreuve en concertation avec HNIA Laveran

> Mesure d’étanchéité des locaux
L’étanchéité du local protégé est contrélée par I'essai d’étanchéité au ventilateur. 1 fois par an.

Avant de procéder a I'essai, une vérification visuelle pourra étre effectuée pour déceler la grande majorité des fuites
potentielles.

Si les résultats de I'essai ne sont pas satisfaisants, une vérification visuelle devra étre effectuée pour localiser les
fuites. L’étanchéité du local est jugée satisfaisante lors que le temps de rétention calculé du gaz extincteur est
supérieur ou égal au temps d’'imprégnation. Dans tous les cas, il ne pourra étre inférieur a 10 minutes. Le temps de
rétention est calculé pour une hauteur protégée correspondant par défaut au % de la hauteur du local conformément
alarégle NFPA 12 A.

Les résultats de I'essai sont conservés dans le registre de sécurité de HNIA Laveran et annexés au rapport
d’intervention. Vérification visuelle a effectuer si les résultats de I'essai au ventilateur ne sont pas satisfaisants :
- discontinuités de la paroi obturées ;
- absence de passage entre les facades et, le plancher bas et haut, 'allége, les poteaux et cloisons ;
- étanchéité au niveau des joints de dilatation ;
- rebouchage satisfaisant en partie haute et sur les cotés des murs et cloisons ;
- les murs en agglomérés de ciment doivent étre enduits des deux faces ;
- absence de rebouchage sommaire au platre sur un « bourrage » en papier, ou en mousse plastique
alvéolaire ;
- absence d’espace entre le faux plancher et le muret d’isolement sous-jacent délimitant différents volumes
d’extinction ;
- absence d’espace sous les batis de porte ;
- cloisons industrialisées avec proces-verbal de résistance au feu ;
- absence de fissures, en particulier le long des huisseries et au niveau du raccordement des cloisons
maconnées sur les structures béton ;
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- la fermeture de tous les conduits de ventilation traversant les parois de chaque volume protégé et équipés
de clapets asservies a la confirmation d’alarme.

5.4 Contréles réglementaires et commission incendie

Les contréles réglementaires des eéquipements ci-dessous seront réalisés par un organisme extérieur accrédité suivant
la NFS 61-933 au sein des établissements concernés.

Le titulaire doit, au titre du marché, I'assistance aux organismes agréés pour tout contréle périodique réglementaire, y
compris les épreuves des matériels. |l sera prévenu par écrit par I'établissement 4 a 5 semaines avant la date de
chaque controle.

Les remarques relatives aux installations feront donc I'objet d’'un compte rendu rédigé par I'organisme de contrdle ;
ces comptes rendus seront remis au titulaire pour action.

Le titulaire tiendra a jour un dossier des remarques des organismes de contrble, en les ordonnant de telle sorte a
distinguer par lot technique et par degré d’urgence :

- les travaux effectués ;

- les travaux non effectués.

Ce dossier sera transmis a I'établissement ou son représentant.

Dans un délai de 3 mois suivant la visite, le titulaire fournira un rapport synthétisant ce dossier, par degré d’urgence,
et indiquant entre autres :

- la date de remise des remarques ;

- le nombre de remarques regues ;

- le nombre de remarques exécutées ;

- les dates d’exécution des remarques ;

- le nombre des remarques non exécutées avec un délai prévisionnel d’exécution ;

- les remarques sous devis avec le numéro de devis fourni a I'établissement.

La non-transmission de ce rapport entrainera I'application de la pénalité prévue.

Dans le cas de levée de remarque, le numéro du bureau de contrdle doit absolument figurer sur les documents
transmis a I'établissement (rapport(s) d’intervention(s) si opération(s) comprise(s) dans le forfait et/ou devis si
opération(s) hors forfait).

Chaque rapport d’intervention ou devis devra faire apparaitre en plus le numéro de la remarque, son intitulé et sa
criticité ainsi que le numéro de rapport.

Le titulaire devra étre présent au titre du marché durant les inspections des commissions incendie au sein des
établissements concernés.

Le titulaire devra étre présent avec le représentant technique responsable du site concerné durant la réunion ainsi
qu’un technicien qui participera aux essais incendie de la commission.

ARTICLE 6 — PRESTATION HORS FORFAIT

Les piéces détachées, dont la valeur est supérieure a 1 000 € HT I'unité et non comprises dans le BPU du marché,
seront remplacées et/ou ajoutées, aux installations de 'HNIA, sur devis accompagné d’un justificatif d’achat.

Si le titulaire est son propre constructeur de piéces détachées, celui-ci proposera un justificatif via un extrait de son
catalogue qui peut étre une capture d’écran de son catalogue électronique indiquant le prix d’achat du matériel.

Le devis devra également indiquer, entre autres, le co(t de la main d’ceuvre (colt horaire, personnel nécessaire, temps
estimé...), les frais de déplacement, le prix unitaire des piéces détachées et le coefficient de marge associé.

Il devra tenir compte des éléments indiqués en annexes financiéres n°2 (a) et 2 (b) de I'acte d’engagement.
Une fois celui-ci validé par écrit par I'HIA, des bons de commande seront émis au fur et a mesure des besoins (les
bons de commande devront comporter obligatoirement la référence du marché pour permettre une facturation

conforme aux régles du marché : a l'inverse, toute facture sur laquelle n’aurait pas été reportée une référence de
commande Chorus sera systématiquement rejetée par la DAPSA), cf. article 3.2 du CCAP.

11/15



Si en cours d’exécution des travaux, des modifications ou des compléments de prestations sont demandés par I'HIA,
un nouveau devis global sera établi par le titulaire et une nouvelle commande sera réalisée par I'établissement. Les
documents précédents seront annulés par les deux parties.

ARTICLE 7 — OBLIGATION DES PARTIES
7.1  Obligations de I'HNIA Laveran

Dans le cadre de I'exploitation du systeme de sécurité incendie, I'HNIA Laveran s’engage a :

- veiller a ce que les textes réglementaires soient respectés et plus généralement a ce que toutes les mesures
de sécurité soient prises ;

- faciliter 'accés aux locaux, aux matériels a contréler ou a maintenir ;

- procurer tous les documents nécessaires a I'exécution de la mission du titulaire ;

- mettre gratuitement a la disposition du titulaire I'’énergie nécessaire a 'accomplissement des taches relevant
de ses prestations ;

- veiller a I'application des dispositions du décret du 20 février 1992 relatif aux régles d’hygiéne et de sécurité
applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ;

- utiliser le systéeme de sécurité dont il a la charge conformément aux prescriptions, notices d’exploitation et
documents du concepteur du systéme de sécurité ;

- tenir a jour le carnet de contrdle du systéme de sécurité sur lequel sont consignées toutes les observations
faites en cours d’exploitation (alarmes, dérangements, défauts, etc...) ;

- procéder aux vérifications, contrbles, essais qui sont sous sa responsabilité (tests voyants, vérifications
sources auxiliaires, etc...)

- respecter les procédures de sauvegarde propres aux systémes informatiques ;

- approvisionner les produits consommables indispensables a la bonne marche des systémes (disques,
disquettes, bandes magnétiques, papier pour imprimante, etc...) en respectant la qualité et les
caractéristiques techniques préconisées par le constructeur.

7.2 Obligations du titulaire

Le titulaire a une obligation de résultat, pour cela, il s'engage a disposer de tous les moyens nécessaires humains,
matériels, pour assurer les engagements du présent marché en tout temps et en toutes circonstances,

Le titulaire aura l'obligation d’informer le bénéficiaire de toutes nouvelles dispositions réglementaires applicables de
fait.

Il suggérera les améliorations d’installations ou le remplacement des matériels indispensables a un fonctionnement
régulier et permanent des installations.

Toutes opérations de maintenance visant a modifier en partie ou en totalité les installations existantes doivent au
préalable étre soumises a I'autorisation de I'établissement (délai de rigueur de 15 jours) et le titulaire est tenu de mettre
a jour la documentation et les plans des différents appareils.

A chaque modification du nombre des appareils ou installations a entretenir, un avenant au marché sera établi.

Le titulaire devra se conformer a la réglementation en vigueur concernant I'hygiéne et la sécurité des conditions de
travail ; il aura obligation de remplir puis retourner dans les 15 jours aprées notification du marché le Plan de Prévention,
de Sécurité et de Protection de la Santé, en conformité avec I'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application
des régles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et génie civil dans un
organisme du ministére de la défense et en conformité avec le code du travail.

Cette prescription est un préalable a toute intervention technique.

Le titulaire doit signaler par écrit au conseiller incendie les incidents prévisibles, dés qu'il peut les déceler, en indiquant
clairement les conséquences que pourraient entrainer le refus de 'HNIA Laveran de prendre en compte la dépense
afférente aux travaux nécessaires, dans le cas ou ceux-ci seraient a sa charge.

Lorsqu’un défaut susceptible de mettre en jeu la sécurité des personnes ou des installations est décelé, le technicien
concerné du titulaire doit :

- prendre toutes les mesures nécessaires a la mise en sécurité du circuit concerné ;

- enrendre compte immédiatement au conseiller incendie ou a I'officier de permanence.
Les travaux de réparation indispensables doivent étre réalisés sans délais.

Pendant toute la durée du marché, le titulaire est responsable des dommages qui pourraient étre causés de son fait,
soit aux personnes, soit aux installations dont il assure les diverses maintenances.
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ARTICLE 8 — CONTROLE DE L’EXECUTION DU MARCHE

8.1 Rapports et registres de sécurité

La documentation disponible a I'’hopital (historiques, notices techniques, synoptiques, plans) est a la disposition du
titulaire. En contrepartie, le titulaire est chargé de la tenir a jour et d’enregistrer toutes les modifications.

Le non-respect de cette disposition entrainerait I'application des pénalités prévues.

Aprés toutes modifications des installations effectuées dans le cadre du présent marché ou lors de travaux réalisés
par le SID, le titulaire doit, aprés acceptation du proces-verbal de travaux et dans un délai de 10 jours, mettre a jour
les plans et schémas des installations ainsi que le listing des installations et transmettre un exemplaire de ces plans
modifiés au représentant désigné.

L’ensemble de la documentation qui est propriété de I'administration doit rester a son entiére disposition sur le site.

8.1.1 Etat descriptif
Lors de toutes les opérations de maintenance annuelle, le titulaire fournira un état descriptif et quantitatif du matériel
maintenu conformément a I'annexe 1.

8.1.2 Livret de maintenance

Le titulaire doit élaborer et transmettre au conseiller incendie, avant la fin du mois qui suit la signature du marché, un
livret de maintenance, rédigé pour chaque équipement (il faut considérer un équipement comme assimilé a une
centrale de détection et de ses asservissements commandés par la méme centrale).

Ce dossier de maintenance préventive des installations, classé par installation, doit comporter au minimum les
informations suivantes :

- identité de l'installation et son emplacement ;

- caractéristiques principales ;

- descriptif technique ;

- check list des interventions de maintenance ;

- procédures d’intervention (méthodologie) ;

- périodicité de maintenance.

Ce dossier de maintenance des installations sera contractuel dés le début de I'exécution du présent marché. A
chaque intervention d’un technicien, ce dernier devra remplir ce livret.

La non-transmission de ce livret entrainera I'application des pénalités prévues.

8.1.3 Rapport d’intervention

Chaque rapport d’intervention ou devis devra faire apparaitre, en plus le numéro de la remarque, son intitulé et sa
criticité ainsi que le numéro de rapport.

Le titulaire proposera, avec son offre, un rapport d’intervention type pour acceptation par le chef du service sécurité
incendie. Ce rapport d’intervention, rédigé par batiment et par site, portera au moins les renseignements suivants :

- type de l'intervention ;

- date d'intervention, heure d'arrivée et de départ, temps passé ;

- désignation de l'installation traitée et de tous les faits importants la concernant ;

- indication détaillée des opérations ;

- indication de tous les incidents et défauts constatés ;

- liste de tous les points vérifiés ;

- relevé des différentes valeurs mesurées ;

- liste et type des organes remplacés ;

- nom et fonction des intervenants.

Chaque opération réalisée sera annotée dans un rapport d’'intervention dont le contenu précis sera explicité dans les
chapitres suivants et qui devra étre remis dans un délai :

- de 24h dans le cadre des interventions correctives ;

- de 15 jours dans le cadre des maintenances préventives (sauf défaillance importante).

Le rapport d’intervention sera remis par la suite au chef du service sécurité incendie a l'issue des opérations de
maintenance, paraphé et daté par les deux parties.

La non-transmission de ce rapport d’intervention entrainera I'application de la pénalité prévue.
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8.1.4 Fiche d’intervention

Les dépannages effectués en dehors des jours et heures ouvrables seront détaillés sur une fiche d’intervention
(identique au rapport d’intervention décrit ci-dessus) par le technicien de I'entreprise et signée par I'officier de
permanence de I'hopital, seul habilité a demander I'intervention et a signer ce document.

L’ensemble de ces fiches sera classé dans un registre d’entretien réglementaire des installations de sécurité incendie.

Chaque intervention doit faire I'objet d’'une fiche d’intervention détaillée avec notification de I’heure d’arrivée et I'heure
du départ du technicien qui sera remis au niveau du PC et qui devra étre validé par le représentant de I'établissement,
le chef du service sécurité incendie, dans un délai :

- de 24h dans le cadre des interventions correctives ;

- de 15 jours dans le cadre des maintenances préventives (sauf défaillance importante).

La non-transmission d’'une fiche d’intervention entrainera I'application de la pénalité prévue.

8.2 Réunions

Dans un délai d’'un mois suivant la date de notification, une réunion de lancement se tiendra entre le conseiller incendie
et le titulaire afin de finaliser les démarches administratives et faire un rappel sur les principaux points du CCTP.

Une réunion de synthése semestrielle sera organisée pour permettre un suivi de I'exécution du marché. Le
responsable du contrat au sein de I'entreprise doit étre obligatoirement présent a cette réunion.

Cette réunion comportera notamment la présentation et la synthése des différents rapports préventif et correctif, les
levées de réserves émises par le bureau de contrble, les prochaines planifications de travaux et recommandations
pour une normalisation des installations suivant les nouvelles réglementations.

Le titulaire doit présenter a I'établissement, deux semaines avant la date prévue de la réunion, toutes piéces
justificatives qui seront présentées lors de la réunion.
Au fur et a mesure de 'avancement du contrat, la fréquence peut étre adaptée en fonction des nécessités de service.

Au cours de I'exécution du contrat, des réunions diverses peuvent étre organisées a tout moment a l'initiative des
établissements du site. La présence du responsable du contrat peut étre demandée.

L’objectif de ces réunions est d’effectuer le bilan précis du bon fonctionnement réglementaire des installations et de
fixer des priorités dans les éventuelles modifications a envisager.

La non-réalisation de ces réunions entrainera 'application de la pénalité prévue.

8.3 Compte-rendu de réunion

Chaque réunion donne lieu a un compte-rendu établi par le titulaire. Il sera remis dans un délai de 15 jours.

Ce compte-rendu mentionnera notamment les actions a mener par le titulaire avec une date d’échéance. Ce dernier
devra impérativement rendre compte par écrit a I'établissement de la réalisation ou de I'état d’avancement des dites
actions dans les 2 jours suivant la date d’échéance.

La non-transmission de ce compte-rendu de réunion entrainera I'application de la pénalité prévue.

8.4 Bilan annuel

Le titulaire s'engage a fournir annuellement un bilan complet des installations au chef du service sécurité incendie, il
s'engage également a fournir un historique des appels sur les six derniers mois ou I'année compléte sur simple
demande du chef du service sécurité incendie et comportant au moins les renseignements suivants dans un délai de
15 jours a compter de la demande :

- le bilan technique fera obligatoirement état du quantitatif précis en place, intégrant les rajouts de matériels

en cours d’année ;

- un état des prestations exécutées par le titulaire durant les visites d’entretien et leur périodicité ;

- les anomalies constatées ;

- les pieces échangées ;

- I'état des pieces d’usure.

La non-transmission du bilan annuel entrainera I'application de la pénalité prévue.
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ARTICLE 9 — PLAN DE PROGRES

Le titulaire doit donner des indications sur les principes généraux et la nature de ce qu'il est en mesure de réaliser
dans le cadre d’'un plan de progrés qui doit permettre de prendre en compte le développement durable dans toutes
ses composantes (économique, sociale et environnementale).

Une fois par an, au cours de la réunion annuelle de suivi de la prestation, des actions de progrés seront proposées.
Elles devront donner lieu a 'amélioration sur laquelle s’est engagé le titulaire (organisation, communication, protocoles
et méthodologies, technique et sécurité, relations humaines...).

Le niveau de précision de ce plan de progrés sera un élément apprécié par le pouvoir adjudicateur dans le cadre de

I'analyse des offres (cf. annexe 7 de I'acte d’engagement).
La premiére année d’exécution est considérée comme une année d’appréhension et de connaissance du site.
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