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Lot N°02 COUVERTURE TUILES

02.0

02.0.1

02.0.2

02.0.3

GENERALITES

DEFINITION DE LA PRESTATION

Le CCTP du présent lot concerne les travaux du Lot N°02 COUVERTURE TUILES a exécuter pour
la Réhabilitation du pavillon du siége de 'UGECAM ALPC, pour le compte de UGECAM ALPC.

DOCUMENTS TECHNIQUES/NORMES

Les entreprises seront soumises pour I'exécution de leurs travaux, aux clauses et spécifications des
documents ci-aprés, sachant que cette liste n'est pas limitative :

DTU 31.1 : Charpente et escaliers en bois

DTU 40.21 : Couverture en tuiles terre cuite

DTU 40.5 : Travaux d'évacuation des eaux pluviales

Norme P 21-101 ‘Eléments industrialisés de charpente en bois - Spécifications’

Elles seront soumises en outre, aux prescriptions des textes réglementaires en vigueur au moment
de I'exécution des travaux, notamment :

Régles NV 65 - N84 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions,

Régles CB 71 - régles de calcul et de conception des charpentes bois

Normes frangaises AFNOR qualitatives et dimensionnelles

Toutes normes et DTU en vigueur a la remise des offres.

ANNEXES

A/ Note commune

Les entrepreneurs devront :

Veérifier tous les ouvrages, chacun en ce qui le concerne, les travaux seront traités a prix global et
forfaitaire, sans aucune majoration, y compris pour difficultés d'exécution.

NOTE IMPORTANTE

Chaque entreprise devra calculer les quantités et ne pourra les contester aprés signature de son
marché.

Le mode de métré et le sous détail pourront étre fournis a I'entreprise adjudicataire suivant les
principes de la circulaire du 9 mars 1982.

B/ Montant de l'offre

Pour chiffrer sa proposition, I'entreprise dispose du dossier comportant les éléments suivants :
e Le réglement de la consultation (R.C.) commun a tous les lots

e L’acte d’'engagement (A.E.) et ses annexes pour chaque lot

e Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P) et son annexe le calendrier
prévisionnel d’exécution, commun a tous les lots

e Le RICT (Rapport Initial de Controle Technique)

Le PGC de coordination SPS

Les plans du projet (plans architecte & plans techniques)

Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) spécifique a chaque lot

Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.) pour chaque lot

C/ Fin de chantier

A l'issue des travaux, I'entrepreneur fournira au Maitre d'ouvrage (en 3 exemplaires, dont 2 papiers
et 1 numérique) un dossier complet comprenant :

- Modifications apportées au dossier

- Fiches techniques des matériaux employés

- Fiches d'entretien des matériaux employés certifiés par le fabricant.
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02.0.4

02.0.4.1

QUALITE DES MATERIAUX/MISE EN OEUVRE

Généralités

02.0.4.2

02.1

02.1.1

02.1.1.1

RTE

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir tous les échantillons nécessaires lors de la premiére
réunion de chantier ou elle sera convoquée afin que l'architecte puisse entériner ses choix. Les
matériaux utilisés seront de premiére qualité et seront conformes aux spécifications des Normes
NF, dans tous les cas, les provenances (non spécifiées dans le présent CCTP) seront soumises a
I'agrément de l'architecte.

Il est rappelé que la notion de similitude (techniquement équivalent) appartient a I'architecte. En cas
de divergence

de vue avec l'entrepreneur, celui-ci sera tenu de mettre en oeuvre le matériau indiqué en référence
au présent CCTP.

Pour I'application des régles NV 65 (modificatif n°4 février 2009), prendre en compte :
>Vent : Site normal

-pression dynamique : zone 1 - Normal : 500 Pa

-pression dynamique : zone 1 - Extréme : 875 Pa

>Neige : Altitude jusqu'a 200 métres
-surcharge : région A2 - Normal : 35 daN/m?
-surcharge : région A2 - Extréme : 60 daN/m?

>Neige : Altitude entre 200 et 500 métres
-surcharge : région A2 - Normal : 35+(Alt-200)/10 daN/m?
-surcharge : région A2 - Extréme : 60+(Alt-200)/6 daN/m?

Le recours aux produits et matériaux apportant une plus value environnementale est favorisé.

Manutention/Protection

Toutes les opérations, frais et faux frais relatifs aux transports, manceuvres et manutentions
diverses, et durant les travaux des autres corps d'état, tragage, pose, réglage, ajustages, mise en
état de fonctionnement, etc... concernant les ouvrages du présent lot, sont a la charge de
I'entrepreneur.

Celui-ci sera entiérement responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception, devra prendre toutes
les précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier.
Il devra aussi lors de travaux sur des batiments existants prévoir toutes les protections nécessaires
des ouvrages a conserver.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

COUVERTURE TUILES

Protections collectives

L'entreprise devra prévoir toutes les protections collectives nécessaire a la sécurité de ses ouvriers
durant toute la durée des travaux.

Les frais correspondant a la fourniture et a la mise en place de toutes les protections sont a la
charge exclusive de l'entreprise. L'entreprise est également responsable de la bonne conservation
des protections pendant toute la durée des travaux.

Pour travaux du présent lot.
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02.1.1.2

02.1.1.3

02.1.1.4

02.1.1.5

RTE

Démolition de cheminée

L'entreprise devra une démolition soigneuse de cheminées existantes briques compris protections,
moyen de levage, descente et évacuations générales, nettoyage et toutes sujétions de réalisation.
Prévoir reprises diverses de charpente aprés dépose et complément de tuiles.

Cheminées en toiture.

Dépose de fenétre de toit

L’entreprise devra procéder a la dépose propre d’'une fenétre de toit existante, intégrée dans la
couverture en tuiles, comprenant :

- Dépose soigneuse du chassis et de 'ensemble des éléments de raccordement d’étanchéité,

- Dépose des tuiles en périphérie, stockage ou évacuation si inutilisables,

- Dépose des éléments de support (chevétres, liteaux, etc.) si nécessaire,

- Reconstitution compléte du plan de couverture : repose des tuiles conservées ou remplacement a
l'identique,

- Vérification de I'étanchéité en partie courante,

- Evacuation des matériaux déposés en centre agréé,

- Les travaux devront garantir la continuité de I'étanchéité et l'intégrité de la couverture aprés
intervention.

Fenétre de toit existante.

Révision

L'entreprise devra une révision minutieuse de la totalité de la couverture existante comprenant:

- Les échafaudages et les protections nécessaires

- Le remplacement des liteaux et de toutes les tuiles cassées, gelées ou en mauvais état

- Le nettoyage et démoussage de I'ensemble

- Le traitement hydrofuge des tuiles

- Le ressuivi de tous les accessoires tels que faitage, égout, rives etc... et remplacement si
nécessaire

D'une fagon général tous les travaux nécessaires compris toutes sujétions de mise en ceuvre
conformément aux réglementations en vigueur.

Révision de I'ensemble de Ia toiture.

Sorties de ventilation

L'entreprise devra la pose de diverses sorties en toiture, fournies par I'entrepreneur du lot VMC,
compris étanchéité et toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Diamétre : Suivant plans fluides

Sortie de toit 1U, suivant plans fluides.
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02.1.1.6

02.1.2

02.1.2.1

02.1.3

02.1.3.1

02.1.3.2

RTE

Tuile a douille

Fourniture et pose de tuiles a douille avec lanterne de diamétre approprié compris mastic,
orientation suivant la pente et toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
DTU et normes en vigueur.

Ventilation primaire.

AVANT-TOITS

Sous-face d'avant-toits

DEPOSE :
Dépose d'avant-toits lambris bois existant, compris évacuation des gravats, sans réemplois.

LAMBRIS PVC :

Lambris d'avant-toits en PVC compris profilés muraux cété murs, coupes d'onglets, accessoires,
fixations et toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions
techniques du fabricant

Prévoir jonction avec ITE.

Coloris : Blanc

En périphérie de la couverture.

TRAITEMENT DES EP
Dépose des ouvrages EP

L’entreprise devra procéder a la dépose compléte des descentes d’eaux pluviales et des gouttiéres
existantes, comprenant :

- Dépose soignée sans détérioration des supports,

- Démontage des fixations, crochets et accessoires,

- Evacuation en décharge agréée de I'ensemble des éléments déposés,

- Rebouchage ou reprise des points d’ancrage si nécessaire,

- Toutes sujétions de protection et de sécurité pendant l'intervention.

Descentes et gouttiéres EP existantes.

Gouttieres demi-rondes zinc

Fourniture et pose de gouttiéres demi-rondes en zinc naturel de sections appropriées comprenant :

- Tracage de la pente

- Mise en place des crochets

- Soudage des talons

- Repérage des naissances, découpe de leurs emplacements et des moignons, soudage de
'ensemble

- Mise en place des gouttiéres et fermeture des crochets

- Soudage des éléments et des moignons

- Compris dilatations, angles, équerres et toutes sujétions nécessaires de mise en oeuvre
conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

En lieu et place.
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02.1.3.3

02.1.3.4

02.1.4

02.1.4.1

02.1.4.2

RTE

Tuyaux de descentes zinc

Réalisation de descentes d'eaux pluviales, en zinc naturel, de sections appropriées comprenant :
- Tragage de I'aplomb

- Mise en place des coudes

- Découpes et raccordement des tuyaux par emboitement et soudage

Compris tous les accessoires nécessaires tels que :

- Crapaudine

- Bagues autobloquantes

- Tuyaux en zinc de diamétre approprié compris coudes et accessoires nécessaires

- Raccordement dans attentes en sols et adaptation du regards en pied de chute suivant nécessité.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et
normes en vigueur.

En lieu et place.

Dauphins fonte

Fourniture et pose de dauphins en fonte coudés compris colliers, raccords sur les tuyaux de
descentes et toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions
techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

- Diamétre : pour descentes de 100 mm

- Hauteur : 1.00 m

En pieds de chutes EP.

DIVERS
Dossier des Ouvrages Exécutés

Avant la réception des ouvrages I'entrepreneur devra fournir tous les documents pour la constitution
des Dossiers des Ouvrages Exécuté et Dossiers d'Intervention Ultérieure des Ouvrages.

Pour la réception I'entrepreneur devra fournir :

- Tout document transmis en phase chantier sera répertorié clairement (numérotation, indice, date,
etc.),

- La liste des documents remis sera tenue a jour tout au long du chantier et fera partie du dossier
DOE.

- Plan de récolement des ouvrages,

- D'une maniére générale, les certifications et Procés-Verbaux d'essais,

- Notice d'utilisation des éventuels équipements mise en place et fiche d'entretien de I'ensemble des
ouvrages.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage

A/ Echafaudage/Protections Générales

L'entreprise devra prévoir toutes les protections et échafaudages réglementaires, qui lui seront
nécessaires pour une parfaite et compléte sécurité de son personnel, ainsi que pour une parfaite et
compléte mise en ceuvre de ses produits.

B/ Protection/Coordination/Santé/Sécurité

L'entreprise devra respecter les obligations en matiére de coordination pour la santé et la sécurité
conformément a la loi n° 93-1418 du 31.12.94, ainsi que les conditions prévues au Code du Travail
et des réglements en vigueur.

Elle devra aussi tenir compte de demandes énumérées dans le P.G.C.
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RTE

C/ Nettoyage

L'entreprise devra un nettoyage et enlevement des gravois journaliers du chantier ainsi qu'un
général a la fin de son intervention.

La Maitrise d'CEuvre se laisse le droit de nommer une entreprise pour réaliser cette prestation si le
travail réalisé par le titulaire du présent lot ne s'avérait pas satisfaisant.

Il va de soi que le montant de ces travaux serait imputé sur le marché du présent lot.

D/ Traitement des gravois

Se reporter au rapport du coordonnateur S.P.S.

L'évacuation des gravois provenant des travaux réalisés par le titulaire du présent lot est a la charge
de ce dernier.

L'entreprise doit se conformer a la réglementation en cours et suivre toutes les procédures.
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