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GENERALITES

DEFINITION DE LA PRESTATION

Le CCTP du présent lot concerne les travaux du Lot N°07 PEINTURE a exécuter pour la
Réhabilitation du pavillon du siége de 'UGECAM ALPC, pour le compte de UGECAM ALPC.

DOCUMENTS TECHNIQUES / NORMES

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation applicable en
France telle qu'elle se trouvera étre en vigueur a la date de remise des offres.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois,
décrets, arrétés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses
techniques générales, les documents techniques unifiés, les normes, les avis techniques,
notamment documents suivants, sachant que cette liste n'est pas limitative :

DTU 59.1 : Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais
DTU 59.3 : Peintures de sols

DTU 59.4 : Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux
DTU 59.5 : Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques

Les Normes Frangaises homologuées (NF) applicables aux travaux de ce corps d'état :

- Le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)

- Les Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux DTU ;

- Les régles de sécurité éditées par le Ministére du Travail et en particulier le décret du 31 mars
1992 relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les Maitres
d'ouvrages lors de la construction de lieux de travail ;

- Le Code du travail ;

- D'une fagon générale, I'ensemble des textes réglementaires, administratifs et normatifs
applicables a l'opération tant en ce qui concerne la nature des travaux a réaliser que le type
d'établissement concerné et que la nature du marché de travaux passé.

ANNEXES

A/ Note commune

Les entrepreneurs devront :

Veérifier tous les ouvrages, chacun en ce qui le concerne, les travaux seront traités a prix global et
forfaitaire, sans aucune majoration, y compris pour difficultés d'exécution.

NOTE IMPORTANTE

Chaque entreprise devra calculer les quantités et ne pourra les contester aprés signature de son
marché.

Le mode de métré et le sous détail pourront étre fournis a I'entreprise adjudicataire suivant les
principes de la circulaire du 9 mars 1982.

B/ Montant de l'offre

Pour chiffrer sa proposition, I'entreprise dispose du dossier comportant les éléments suivants :

e Le réglement de la consultation (R.C.) commun a tous les lots

e L’acte d’'engagement (A.E.) et ses annexes pour chaque lot

e Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P) et son annexe le calendrier
prévisionnel d’exécution, commun a tous les lots

e Le RICT (Rapport Initial de Controle Technique)

e Le PGC de coordination SPS

e Les plans du projet (plans architecte & plans techniques)

e Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) spécifique a chaque lot
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e Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.) pour chaque lot

C/ Fin de chantier

A l'issue des travaux, I'entrepreneur fournira au Maitre d'ouvrage (en 3 exemplaires, dont 2 papiers
et 1 numérique) un dossier complet comprenant :

- Modifications apportées au dossier

- Fiches techniques des matériaux employés

- Fiches d'entretien des matériaux employés certifiés par le fabricant.

QUALITE DES MATERIAUX / MISE EN OEUVRE
Généralités

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir tous les échantillons nécessaires lors de la premiére
réunion de chantier ou elle sera convoquée afin que I'architecte puisse entériner ses choix.

Les matériaux utilisés seront de premiére qualité et seront conformes aux spécifications des normes
NF, dans tous les cas, les provenances (non spécifiées dans le présent C.C.T.P.) seront soumises
a l'agrément de l'architecte.

Il est rappelé que la notion de similitude (techniquement équivalent) appartient a I'architecte en cas
de divergence de vue avec l'entrepreneur, celui-ci sera tenu de mettre en oeuvre le matériau
indiqué en référence au présent C.C.T.P.

Tout préchauffage nécessaire des locaux pour effectuer la pose sera dii au titre du présent lot et la
consommation sera portée au compte prorata.

Le recours aux produits et matériaux apportant une plus value environnementale est favorisé. Les
peintures, lasures et vernis employés devront avoir le label NF Environnement.

Manutention/Protection

Toutes les opérations, frais et faux frais relatifs aux transports, manoeuvres et manutentions
diverses, et durant les travaux des autres corps d'état, tragage, pose, réglage, ajustages, mise en
état de fonctionnement, etc... concernant les ouvrages du présent lot, sont a la charge de
I'entrepreneur.

Celui-ci sera entierement responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception, devra prendre toutes
les précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

TRAVAUX PREPARATOIRES

Dépose d'anciens revétements muraux

Préparations des supports existants comprenant :

- Enlévement d'anciens papiers peints, revétements collés ou peinture sur tous supports et par tous
moyens, et notamment détrempe, grattage et arrachage, griffage préalable si nécessaire,
décollement a la vapeur et tous autres travaux nécessaires le cas échéant, enlévement de papiers
courants jusqu'a 2 épaisseurs et plus selon le cas. Pongage aprés enlévement pour éliminer les
restes de papier, si besoin est.

- Grattage et lessivage des peintures

- Dépose des revétements muraux scellés ou collés (faience, PVC, etc ...), compris reprise
d'enduits, ratissage, etc ...

- Travaux d'appréts, en fonction de I'état du subjectile et de I'épaisseur du nouveau papier peint ou
revétement prévu comprenant rebouchage, enduit non repassé ou raccords de platre, selon
besoins, poncage, etc ...
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L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Nota : Une fois préparés les supports sont considérés comme neufs dans le traitement de leurs
finitions.

Dépose et remise a neuf de toutes les parois conservées. Compris dépose propre de toutes les
faiences.

Préparation des supports

L'ensemble des peintures, lasures et vernis employés devront impérativement avoir le label
NF Environnement.

Métaux ferreux

- Dégraissage au trichloréthylene, en travaillant avec solvant et chiffon propre et en changeant
fréquemment chiffons et solvants

- Dérouillage et décalaminage par procédés mécaniques (brossage a la brosse métallique, grattage,
sablage) ou par procédés chimiques en utilisant des solutions acides, suivis d'un ringage trés soigné
- 2 couches de primaire d'accrochage

Métaux non ferreux

- Elimination des graisses ou des oxydes par utilisation d'une solution assurant le dégraissage et le
décrochage suivie d'un ringage trés soigné

- Nettoyage du cuivre et du laiton a l'acide oxalique dilué ringage, séchage, et application d'une
couche de primaire d'accrochage.

Menuiseries métalliques acier
- Rebouchage par masticage comportant un enduisage sur une couche primaire antirouille

Bois et dérivés

- Dégraissage des bois tropicaux au solvant spécial

- Elimination des poches de résines par lavage au White spirit

- Traitement des bois présentant des traces d'attaques (champignons ou insectes) par un produit
bénéficiant d'un label du Centre Technique du Bois suivant les indications du fabricant des peintures
et vernis utilisés

- Brossage a la brosse dure et a sec jusqu'a élimination de toute trace de mortier ou de platre

- Impression totale par une peinture ou un vernis micro poreux (huile de lin interdite)

- Rebouchage soigné des fentes, irrégularités, etc...

Platre et dérives

- Egrenage et époussetage au balai ou a I'aspirateur

- Rebouchage au platre a modeler a la colle (repiquage, humidification, rebouchage)
- Pongage au papier de verre a sec et époussetage

- Traitement des traces de moisissures suivant indications du fabricant

Ciment et dérivés

- Brossage

- Enduit repassé et pongage au papier de verre a sec
- Epoussetage au balai ou a I'aspirateur

Bétons
- Dégraissage et brossage
- Enduit repassé, pongage et époussetage

Canalisations en PVC et cuivre
- Dégraissage au trichloréthyléne
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- Pongage et époussetage
- 1 couche d'impression

L'entreprise devra tous les travaux préparatoires (enduit, rebouchage, poncage, égrenage,
ratissage, lessivage etc...) pour obtenir la qualité de travail demandé, notamment pour intervention
sur support existant.

D'autre part, ses prix tiendront compte :

- De I'ensemble des protections nécessaires au droit de ses interventions
- De toutes plus-value pour teintes fines

- De travail a I'échelle et des échafaudages nécessaires

- Des rechampissages a la demande, etc...

FINITION DES MURS

Peinture satinée

Réalisation de peinture "Ecolabel" sur murs ou cloisons comprenant :

- Travaux préparatoires suivant subjectiles

- Une couche d'impression adaptée au support

- Deux couches de peinture en phase aqueuse a base de dispersion de résines synthétiques a
I'aspect satin velouté

- Compris toutes sujétions nécessaires conformément aux prescriptions techniques du fabricant,
DTU et normes en vigueur.

Emissions dans l'air intérieur : Classe A+

Classe de finition : B - Courante

Finition : Satinée

Coloris : Au choix de I'architecte prévoir au moins 5 coloris

Référence : PHYLOPURE des établissements LA SEIGNEURIE ou techniquement équivalent.

Mise en peinture de I'ensemble des parois.

FINITION DES OUVRAGES BOIS

Intérieurs

Peinture satinée

Réalisation d'une peinture sur ouvrages bois comprenant :

- Travaux préparatoires suivant subjectiles:

- Deux couches de peinture en phase aqueuse

- Compris toutes sujétions nécessaires conformément aux prescriptions techniques du fabricant,
DTU et normes en vigueur.

Classe de finition : B - Courante

Teneur en COV : 88 g/l

Finition : Satinée

Coloris : Au choix de I'architecte.

Référence : ZOLPABOIS ACRYL des établissements ZOLPAN ou techniquement équivalent.

Peinture sur :

- Huisseries de portes
- Trappes

- Porte coulissante

- Porte de placards

- Plinthes bois

Phase DCE Page 07 - 7/11



Lot N°07 PEINTURE

07.1.3.1.2

07.1.3.2

07.1.3.2.1

07.1.4

07.1.4.1

RTE

Vernis

Réalisation d'un vernis sur ouvrages bois intérieurs comprenant :

- Travaux préparatoires suivant subjectiles:

- Deux ou trois couches de vernis incolore en phase solvant

- Compris toutes sujétions nécessaires conformément aux prescriptions techniques du fabricant,
DTU et normes en vigueur.

Classe de finition : B - Courante

Teneur en COV : 400 g/l

Finition : Satinée

Coloris : Incolore

Référence : ZOLVERNIS LAMBRIS / EBENISTERIE des établissements ZOLPAN ou
techniquement équivalent.

Tranches de portes stratifiées

Extérieurs

Peinture satinée

Réalisation d'une peinture sur ouvrages bois comprenant :

- Travaux préparatoires suivant subjectiles:

- Deux couches de peinture en phase aqueuse

- Compris toutes sujétions nécessaires conformément aux prescriptions techniques du fabricant,
DTU et normes en vigueur.

Classe de finition : B - Courante

Teneur en COV : 88 g/l

Finition : Satinée

Coloris : Au choix de I'architecte.

Référence : ZOLPABOIS ACRYL des établissements ZOLPAN ou techniquement équivalent.

Remise en peinture de tous les éléments bois de charpente, pannes et chevrons.

FINITION DES OUVRAGES METALLIQUES
Intérieurs

Réalisation d'une laque antirouille sur ouvrages métalliques intérieurs comprenant :

- Travaux préparatoires suivant subjectiles

- Une couche de primaire antirouille adaptée au support

- Deux couches de laque en phase aqueuse

- Compris toutes sujétions nécessaires conformément aux prescriptions techniques du fabricant,
DTU et normes en vigueur.

Classe de finition : B - Courante

Teneur en COV : 47 g/l

Finition : Satinée

Coloris : Au choix de I'architecte.

Référence : ONDILAK CLASSIC SATIN des établissements ZOLPAN ou techniquement équivalent.

Mise en peinture des canalisations apparentes.
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FINITION DES OUVRAGES PVC

Réalisation d'une peinture sur ouvrages PVC intérieurs comprenant :

- Travaux préparatoires suivant subjectiles

- Une sous couche d'accrochage adaptée au support

- Deux couches de laque en phase aqueuse

- Compris toutes sujétions nécessaires conformément aux prescriptions techniques du fabricant,
DTU et normes en vigueur.

Classe de finition : B - Courante

Teneur en COV : 47 g/l

Finition : Satinée

Coloris : Au choix de I'architecte.

Référence : ONDILAK CLASSIC SATIN des établissements ZOLPAN ou techniquement équivalent.

Mise en peinture des canalisations apparentes.

NETTOYAGE
Nettoyage OPR et avant réception

L'entreprise devra prévoir deux interventions : une intervention avant les OPR ainsi qu'un nettoyage
de finition pour la réception des travaux avant remise du batiment au maitre d'ouvrage.
L'entrepreneur aura a effectuer les nettoyages de mise en service sur les ouvrages suivants :

Les menuiseries intérieures et extérieures :

- Le nettoyage aux 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires

- Le nettoyage et lavage parfait aux 2 faces des vitrages de toutes les menuiseries

- L'enlévement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages

Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections, taches, etc., tous les résidus
des films de protection, etc.

Les revétements de sol de tous types

- Le balayage et/ou le nettoyage des revétements de sol de tous types

- Le nettoyage et le lavage parfait des revétements, les prestations de premier entretien avant la
mise en service suivant indications du lot concerné et indications du fabricant

Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections, taches, etc., tous les résidus
des films de protection, etc.

Les revétements muraux de tous types

Les revétements muraux (faience, carrelage, habillages décoratifs, protections murales, corniéres,
lisses, ..), seront soigneusement nettoyés a I'aide de produits adéquats par le présent lot.

Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections, taches, etc., tous les résidus
des films de protection, etc.

Les ouvrages divers

Cette prescription s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux
ouvrages en bois apparent, aux appareillages électriques et autres éléments apparents.

ils seront soigneusement nettoyés a l'aide de produits adéquats par le présent lot.

Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections, taches, etc., tous les résidus
des films de protection, etc.

Ensemble du batiment.
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DIVERS

Préchauffage des locaux

Le préchauffage éventuel des locaux ou déshumidification, permettant le séchage des supports
pour I'exécution des travaux de peinture sera inclus au marché du présent lot et comprendra :

- La fourniture du fluide chauffant,

- La force motrice électrique nécessaire au fonctionnement des installations,

- Les assurances nécessaires a la couverture de tous les risques

- Tous branchements ou installations provisoires rendue indispensables par les conditions de
réalisations de I'ensemble de I'opération compris frais de consommation.

Dossier des Ouvrages Exécutés

Avant la réception des ouvrages I'entrepreneur devra fournir tous les documents pour la constitution
des Dossiers des Ouvrages Exécuté et Dossiers d'Intervention Ultérieure des Ouvrages.
Pour la réception I'entrepreneur devra fournir :

- Tout document transmis en phase chantier sera répertorié clairement (numérotation, indice, date,
etc.),

- La liste des documents remis sera tenue a jour tout au long du chantier et fera partie du dossier
DOE.

- Plan de récolement des ouvrages,

- D'une maniére générale, les certifications et Procés-Verbaux d'essais,

- Notice d'utilisation des éventuels équipements mise en place et fiche d'entretien de I'ensemble des
ouvrages.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage

A/ Echafaudage/Protections Générales

L'entreprise devra prévoir toutes les protections et échafaudages réglementaires, qui lui seront
nécessaires pour une parfaite et compléte sécurité de son personnel, ainsi que pour une parfaite et
compléte mise en ceuvre de ses produits.

B/ Protection/Coordination/Santé/Sécurité

L'entreprise devra respecter les obligations en matiére de coordination pour la santé et la sécurité
conformément a la loi n° 93-1418 du 31.12.94, ainsi que les conditions prévues au Code du Travail
et des réglements en vigueur.

Elle devra aussi tenir compte de demandes énumérées dans le P.G.C.

C/ Nettoyage

L'entreprise devra un nettoyage et enlévement des gravois journaliers du chantier ainsi qu'un
général a la fin de son intervention.

La Maitrise d'Oeuvre se laisse le droit de nommer une entreprise pour réaliser cette prestation si le
travail réalisé par le titulaire du présent lot ne s'avérait pas satisfaisant.

Il va de soi que le montant de ces travaux serait imputé sur le marché du présent lot.

D/ Traitement des gravois

Se reporter au rapport du coordonnateur S.P.S.

L'évacuation des gravois provenant des travaux réalisés par le titulaire du présent lot est a la charge
de ce dernier.

L'entreprise doit se conformer a la réglementation en cours et suivre toutes les procédures.
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