
Maître d'ouvrage : UGECAM CENTRE

Réhabilitation du pavillon du Siège de l'UGECAM ALPC

I : GENERALITES

II : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

III - DESCRIPTION DES OUVRAGES - COURANTS FORTS

3.1 DEPOSES ET NEUTRALISATIONS

Dépose des installations électriques existantes suivant CCTP ens 1

Evacuation en déchéterie ens 1

Total 3.1. 

3.2 INSTALLATION DE CHANTIER

Branchement de chantier

Comptage d'energie lecture directe 32A ens 1

Câble d'alimentation U1000R2V - 5G6mm² ml 20

 

Installations de chantier

Armoire principale de chantier u 1

Coffrets de chantier suivant CCTP. u 1

Câblage, raccordements depuis armoire principale compris fourreaux

de protection
ens 1

Eclairage provisoire de chantier ens 1

Attestation de vérification des installations de chantier par un 

organisme de contrôle agrée à la charge de l'entreprise
ens 1

Dépose et évacuation en fin de chantier ens 1

Total 3.2. 

3.3 ORIGINE DES INSTALLATIONS PM

3.4. PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Vérification de la prise de terre suivant CCTP ens 1

Liaison équipotentielle principale suivant CCTP ens 1

Liaisons équipotentielles supplémentaires suivant CCTP ens 1

Total 3.4. 

3.5. ALIMENTATION SANS INTERRUPTION

Onduleur

Onduleur 3kVA Mono/Mono suivant CCTP ens 1

Accessoire de pose et raccordements ens 1

Bypass externe

Coffret bypass externe onduleur suivant CTTP ens 1

Alimentation et raccordements

Câble 3G4mm² ml 30

Paramétrage, essais et mise en service ens 1

Total 3.5. 
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3.6. ARMOIRE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

Armoires

- Armoire AD-PAV/ADO-PAV suivant CCTP ens 1

Arrêts d'urgence Réseau Normal

Arrêt d'urgence Force u 1

Câblages 5G1,5mm² entre AU et AD-PAV ml 25

Arrêts d'urgence Réseau Ondulé

Arrêt d'urgence Force u 1

Câblages 5G1,5mm² entre AU et ADO-PAV ml 25

Total 3.6. 

3.7. DISTRIBUTIONS

Distribution Secondaire

Chemins de câble courants forts métallique galvanisé

suivant CCTP compris supports et fixations

    - 100x50 mm ml 15

    - ... x ... mm ml

Chemins de câble courants faibles dalle marine 

suivant CCTP compris supports et fixations

    - 100x50 mm ml 15

    - ... x ... mm ml

Accessoires de pose et fixations

Conduits

             ICT AE en encastré ens 1

             IRO en apparent ens 1

Conduit profilé PVC

             Blanche 2 compartiments ml 66

Conduit profilé vertical

             Colonne à vérin 4 faces ens 1

Point de consolidation distribution de zone

             Réseau Normal : Blanc 1E/8S à connecteur rapide ens 1

             Réseau Ondulé : Rouge 1E/8S à connecteur rapide ens 1

Installations, fileries, câblages, boites de raccordements, 

accessoires et toutes sujétions. ens 1

Total 3.7. 

3.8. EQUIPEMENTS DES LOCAUX

Luminaires

Luminaires type A u 6

     Marque :

     Référence :

Luminaires type B u 6

     Marque :

     Référence :

Luminaires type C u 16

     Marque :

     Référence :

Luminaires type D u 2

     Marque :

     Référence :
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Luminaires type E u 3

     Marque :

     Référence :

Luminaires type EXT1 u 1

     Marque :

     Référence :

Appareillages

Appareillages MOSAÏC encastré de marque LEGRAND ou équivalent

Bouton poussoir u 3

Prise de courant 2P+T (10/16A) u 7

Prise de courant double 2P+T (10/16A) u 2

Appareillage à clippage 45x45

Bouton Poussoir u 2

Prise de courant 2P+T (10/16A) u 2

Poste de travail type PT1 (1 PC Ond + 1 empl. RJ45) u 1

Poste de travail type PT2 (2 PC N + 3 PC Ond + 2 empl. RJ45) u 13

Appareillages Plexo étanche

Prises de courant 2P+T (10/16A) u 3

Emplacement pour RJ45 u 2

Nourrice de desserte poste de travail

Nourrice complète équipée y compris câbles et connecteurs rapide 

suivant CCTP
u 6

Gestion d'éclairage

Détecteurs

Détecteur DP1 - 360° encastré FP sortie DALI u 5

Télécommande pour DP1 u 1

Détecteur DP2 - 360° encastré FP sortie TOR u 4

Eclairage Extérieur

Horloge astronomique 2 cannaux suivant CCTP u 1

Equipements Force et autres usages

NB: Les appareillage prévus en aboutissant sont comptablisés au §3.7

depuis AD-ANT

Unité murale clim. ens 1

Volet roulant électrique ens 1

Unité murale clim. ens 1

Volet roulant électrique ens 1

Unité murale clim. ens 1

Volet roulant électrique ens 1

Unité murale clim. ens 1

Volet roulant électrique ens 2

Caisson d'extraction ens 1

Cassette 4V clim. ens 1

Ballon ECS ens 1

Groupe Extérieur Clim. CH ens 1

Coffret Bypass onduleur ens 1

Commande centralisée ens 1

Unité murale clim. ens 1

Sèche mains ens 1

depuis ADO-ANT

Bandeau de prises SR2 ens 1

Total 3.8. 
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3.9. ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs de balisage

Bloc d'évacuation avec pictogramme u 2

Bloc d'évacuation étanche avec pictogramme u 2

Eclairage portatif BAPI u 1

Télécommande en AD-PAV ens 1

Câblages, raccordements et toutes sujétions ens 1

Total 3.9.

3.10. CHAUFFAGE ELECTRIQUE

Panneaux Rayonnants

     Marque :

     Référence :

750W u 1

Gestion

Gestion par régulateur intégé à l'appareil PM

Distribution et câblages

Alimentation émetteurs : 4G2,5mm² ens 1

Essais et mise en service ens 1

Total 3.10.

TOTAL III -  COURANTS FORTS H.T.

IV - DESCRIPTION DES OUVRAGES - COURANTS FAIBLES

4.1. INFORMATIQUE (RESEAU VDI)

Répartiteurs

Sous-Répartieur SR-PAV suivant CCTP

(panneaux, passe cordons, connecteurs…) ens 1

Rocades entre RG et SR-PAV :

Reprise rocades existantes PM

Distribution

Câblage 4 paires catégorie 6A, 550Mhz, classe Ea, raccordements vers ens 1

Prises RJ45 catégorie 6A classe Ea 45x45 u 41

Recette et essai, documents à fournir suivant CCTP ens 1

Total 4.1. 

4.2. ALARME INCENDIE

Equipement d'alarme de type 4

Tableau d'alarme suivant CCTP u 1

Déclencheurs manuels suivant CCTP u 2

Diffuseurs sonores et lumineux suivant CCTP u 3

Diffuseurs lumineux suivant CCTP u 1

Câblages, raccordements suivant CCTP :

    - liaisons alarme incendie et déclencheurs manuels ens 1

    - liaisons alarme incendie et diffuseurs ens 1

Essai et mise en service ens 1

Total 4.2. 
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4.3. CONTRÔLE D'ACCES

Composants du contrôle d'accès

Béquille Contrôlée autonome suivant CCTP u 1

Paramétrage, Essais, Mise en service et Formation

Parématrage, essai et mise en service ens 1

Total 4.3. 

4.4. SONNERIE LIVRAISON

BP Sonnette porte palière suivant CCTP u 1

Carrillon 2 Tons suivant CCTP ens 1

Câblages 2x1.5²Cu entre BP et carrillon ens 1

Total 4.4. 

4.5. SURVEILLANCE ANTI-INTRUSION

Logiciel suivant CCTP

Licence logiciel de gestion surveillance anti-intrusion u 1 PM

Unité de traitement suivant CCTP

- Centrale système anti-intrusion/contrôle d'accès suivant CCTP avec 

transmetteur intégré
ens 1

- Batterie 12V de secours ens 1

- Module Ethernet ens 1

- Alimentation 12V-5A dans coffret avec batterie 12V 7Ah ens 1

Equipements pour anti-intrusion

- Clavier avec afficheur LCD u 1

- détecteurs bi-volumétrique portée 12 ou 20 m u 12

- Contacts magnétiques d'ouverture u 1

- Modules d'extension RIO avec batteries u 1

- sirènes d’alarme intrusion intérieures forte puissance (comp batterie) u 3

- sirènes d’alarme intrusion Extérieure forte puissance (comp batterie) u 1

Transmetteur téléphonique

- transmetteur téléphonique intégré à la centrale PM

Câblages, raccordements de l'ensemble suivant CCTP ens 1

Paramétrage, Essais, Mise en service et Formation

- Parématrage, essai et mise en service ens 1

- Formation des utilisateurs ens 1

Total 4.5. 

TOTAL IV -  COURANTS FAIBLES H.T.

V - DESCRIPTION DES OUVRAGES - DIVERS

Mission EXE à la charge de l'entreprise ens 1 1

Frais de compte PRORATA ens 1 1

Le titulaire du présent lot devra l’entière et parfaite 

exécution de tous les travaux décrits dans le C.C.T.P.

-   les percements et rebouchages, ens 1 1

-   le transport, les nacelles et la manutention du matériel, ens 1 1
-   les étiquetages et repérages de toutes les fonctions et organes de 

commandes par étiquettes gravées et rigides,
ens 1 1

-  les plans de réservation et de recollement, ens 1 1

-  les schémas d’installation, ens 1 1

-  les notices des appareils, ens 1 1

-  les schémas d’armoires électriques, ens 1 1

-  le dossier DOE (4 exemplaires papier, 2 exemplaires CD) ens 1 1

5/7



DESIGNATION
Qté 

Entre

prise

Prix 

Unitaire

 Prix

Total 
Unité

Qté

Cité4

- les vérifications et attestations de conformité des installations 

électriques par un organisme de contrôle agréé à la charge de 

l'entreprise

ens 1 1

-  la mise en service, essais et réglages des installations, ens 1 1

-  les autro contrôles des installations avec PV ens 1 1

TOTAL V -  DIVERS H.T.

TOTAL GENERAL € H.T.

T.V.A. 20 %

TOTAL GENERAL € T.T.C.

Fait à : ……………………………………………..

Le : …………………………………………………

Cachet de l'Entreprise :

DOCUMENT QUANTITATIF NON CONTRACTUEL SUIVANT MISSION DE MAÏTRISE D'ŒUVRE BASE AVEC

VISA SANS MISSION EXE

INDICATION OBLIGATOIRE PAR L'ENTREPRISE DES QUANTITES VALIDEES OU MODIFIEES
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