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1.PRESENTATION DE LA MISSION

Le projet concerne la construction d’un escalier extérieur au niveau du Centre des Finances Publiques a
Pont-Audemer (27).

Nous avons réalisé pour ce projet une étude géotechnique de conception en phase Avant-Projet (rapport
RO002350-01A du 06/11/2025), qui avait conclu a un principe de fondations superficielles de type isolées
ancrées au sein des graves sableuses.

Dans ce cadre, nous avons réalisé, a la demande et pour le compte du RECTORAT DE L’ACADEMIE DE
NORMANDIE, une étude géotechnique de conception (G2), phase Projet (PRO) au sens de la norme
NF P 94-500 ayant pour but de :

étudier les choix constructifs des ouvrages géotechniques, terrassement, fondations,
définir les valeurs caractéristiques nécessaires au dimensionnement des ouvrages retenus,
préciser les dispositions a prendre vis-a-vis des existants, des nappes et des avoisinants,

identifier les risques géologiques résiduels et leurs conséquences sur le projet.

Exclusion : Cette étude ne comprenait pas :
la recherche spécifique de cavité souterraine (naturelle ou anthropique),
I’estimation approchée des quantités, colt et délais des ouvrages géotechniques,

la phase DCE/ACT, non sollicitée par le Maitre d’Ouvrage.

2.DOCUMENTS D’ETUDE

Cette étude a été réalisée a partir des documents suivants :

LES DOCUMENTS RELATIFS AU MARCHE :

notre offre technique et financiére n°DRO033785 en date du 17/12/2024, retournée signée
par le Maitre d’Ouvrage le 22/09/2025.

LES DOCUMENTS D’ETUDE RELATIFS AU PROJET :

DOCUMENTS TRANSMIS DANS LE CADRE DE LA PHASE AVP :

un cahier des charges des études géotechniques,

un plan masse de I'existant,

un plan de fondation du Centre des Finances Publiques,

un plan de fondation de I'escalier établi par IPH Ingénierie en date du 23/10/2025

DOCUMENTS TRANSMIS DANS LE CADRE DE LA PHASE PRO :

les descentes de charges sur chacun des appuis reportées sur le plan de fondations, établies
par IPH Ingénierie en date du 21/11/2025,

les dimensions des fondations envoyées par courriel par le Maitre d’Ouvrage le 15/12/2025.



3.CONTEXTE GENERAL

3.1. SITUATION & CONTEXTE GEOLOGIQUE
Le terrain d’étude se situe au centre de la commune de Pont-Audemer (27).

D’apreés la carte IGN au 1/25000 du secteur, le site présente une altitude de I'ordre de 9 m NGF. Il se situe
a environ 200 m de la riviere la Risle, du c6té Nord.

Extrait de la carte IGN au 1/25 000 (Source : infoterre.fr)

D’apreés la carte géologique du BRGM au 1/50000, la géologie du secteur est caractérisée par les alluvions
modernes.

3.2. RISQUES NATURELS

Selon les cartes d’aléas émises par le BRGM a ce jour (infoterre.brgm.fr), le site étudié est répertorié :
en aléa Faible vis-a-vis du risque de retrait-gonflement des sols argileux,

au sein d’une zone approchée des inondations potentielles de cours d’eau et submersion
marine de plus d’un hectare,

en dehors de tout indice de cavités souterraines ou de mouvements de terrain, ce que
confirme la consultation de I’Atlas des cavités souterraines dans I'Eure. Concernant ce dernier
point, ces données ne sont pas exhaustives et elles sont susceptibles d’évoluer dans le temps
en fonction des connaissances et des événements. Nous recommandons donc au Maitre
d’Ouvrage et son Maitre d’ceuvre de se tenir informés aupres des services compétents
(DDTM, Mairie, ...) sur la mise a jour du recensement des indices de cavités souterraines et de
mouvement de terrain sur cette zone tout au long du déroulement du projet.

En paralléle, la commune est référencée en zone de sismicité trés faible (zone 1), depuis le 1°" mai 2011,
d’apres le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010.




3.3. HISTORIQUE

L'analyse des prises de vues aériennes multi-dates disponibles sur le site de [I'IGN
(www.remonterletemps.ign.fr) permet de retracer I’historique récent des aménagements survenus sur le
terrain.

Selon les données en notre possession, le batiment flt construit au début des années 1980. Avant cette
date, le terrain était occupé a priori par de petites constructions qui furent démolies par la suite.

Prise de vue aérienne de 1978



4. RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE

4.1. PROGRAMME REALISE

Conformément a notre proposition technique, notre intervention en octobre 2025 en phase AVP a
comporté I'exécution de :
INVESTIGATIONS IN SITU :

1 sondage de reconnaissance mené jusqu’au refus a 10 m de profondeur, réalisé a la tariére
hélicoidale @ 63 mm pour dresser la coupe géologique des sols et observer les venues d’eau
éventuelles, puis poursuivi par battage direct jusqu’a 12 m de profondeur,

8 essais pressiométriques répartis dans ce forage pour mesurer les caractéristiques
mécaniques des formations en présence a différentes profondeurs (Pl : pression limite nette,
Em : module pressiométrique),

1 sondage de reconnaissance des fondations de I’existant réalisé a la pelle mécanique. Ce
sondage a été suivi par un technicien géologue FONDOUEST, pour préciser les caractéristiques
(type, profondeur d’encastrement, ancrage, débords, nature du sol de fondation) des
fondations,

le nivellement des points de sondages par un GPS de précision.

EN LABORATOIRE :

1 analyse physico-chimique en vue de vérifier I'agressivité potentielle des sols vis-a-vis des
bétons, en référence a la norme EN 206-1 (en cours).

Les résultats des reconnaissances sont présentés sur les feuillets joints en annexe avec un schéma
d’implantation.

Aucune investigation complémentaire n’a été engagée pour I'établissement de la présente phase G2PRO.

4.2. ETAT DES LIEUX - TOPOGRAPHIE

Actuellement, la zone comprend le Centre des Finances qui compte deux niveaux (RDC et R+1). L’escalier
sera implanté au niveau de la fagade Sud du batiment, au droit d’une zone actuellement enherbée.

Le sondage a été nivelé avec un GPS de précision, avec une altitude égale a 9,9 m NGF. Les abords du
batiment sont globalement plans et horizontaux.

4.3. LITHOLOGIE

La disposition géométrique des différents facies géologiques est illustrée par la coupe du sondage,
présentée en annexe. Au droit de ce sondage, sous une couverture de terre végétale de 30 cm, la
succession lithologique s’établit comme suit :

des remblais sableux limono-graveleux marron recoupés jusqu’a 1,7 m de profondeur,

des graves sableuses marron rencontrées jusqu’a 4,5 m de profondeur,



des argiles grisatres plastiques recoupées jusqu’a 7 m de profondeur,

des argiles +/- graveleuses grisitres rencontrées jusqu’a la fin du forage a 12 m de
profondeur.

4.4. CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Les caractéristiques mécaniques mesurées au pressiometre (pression limite p/*, pression de fluage p¢*,
et module pressiométrique En) au travers des différents sondages sont synthétisées dans le tableau ci-

apres :

Description el::::ies Parametre Min Max Moyenne Ecart type my-1/2.0x
27,3 27,3 - - .
Remblai Em (MPa)
PI* (MPa) 2,5 2,5 _ _ )
graveleux
E/PI 10,9 10,9 ; ] ]
Em (MPa) 9,7 12,4 11,1 18 10,1
Grave PI* (MPa) 1,3 1,5 1,4 0,1 1,35
sableuse
E/PI 7,5 8,3 7,9 0,6 7,6
Em (MPa) 15 25,5 20,3 7,4 16,6
Argile 2 PI* (MPa) 1,3 1,4 1,35 0,1 1,3
E/PI 12 18,3 15,2 4,5 12,2
, Em (MPa) 24,4 62 47,8 20,4 37,6
Argile PI* (MPa) 2,4 2,5 2,45 0,1 2.4
Graveleuse
E/PI 10 24,8 195 0,8 19,4

Les caractéristiques mécaniques tendent a qualifier les matériaux rencontrés, conformément aux
catégories conventionnelles de I'Eurocode 7, comme suit :

tres denses dans les remblais sablo-graveleux,
denses dans les graves sableuses,

raides a trés raides dans les argiles +/- graveleuses.

4.5. HYDROGEOLOGIE

Lors de notre intervention sur site en octobre 2025, des arrivées d’eaux ont été observées dans le forage
a 3 m de profondeur au sein des graves, confirmant ainsi les données du BRGM concernant le potentiel
risque de nappe affleurante. Il s’agit vraisemblablement de la nappe d’accompagnement de la Risle qui
draine le fond de vallée. Elle est donc susceptible de remonter a faible profondeur au gres des saisons et
des crues du cours d’eau.



4.6. ESSAIS EN LABORATOIRE

Des essais en laboratoire sont en cours sur les échantillons prélevés qui seront au contact des fondations,
afin de déterminer leur potentielle agressivité vis-a-vis des bétons, au sens de la norme EN 206-1.

Les résultats de ces analyses seront communiqués ultérieurement dans le cadre d’une note
complémentaire.

5.SYNTHESE GEOTECHNIQUE

5.1. ZONE D’INFLUENCE GEOTECHNIQUE (Z.1.G)
La Zone d’Influence Géotechnique correspond a la zone d’interaction entre le projet et les ouvrages

existants. En premiére approche, celle-ci est relativement circonscrite a 'emprise du projet, comprenant
toutefois le batiment contre lequel viendra se greffer I'escalier.

5.2. MODELE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE

Le modele géotechnique et les valeurs caractéristiques associées sont définis comme suit :

BASE DE LA FORMATION AU
FACIES MOMENT DES SONDAGES (PAR o PI* (MPa) Em (MPa)
RAPPORT AU TERRAIN ACTUEL)

REMBLAI -1,7m 1/2 2,5 27
GRAVE SABLEUSE -4,5m 1/3 1,3 10
ARGILE -7m 2/3 1,3 16
ARGILE GRAVELEUSE <-12m 2/3 2,4 37

Les investigations ont par ailleurs confirmé la présence d’un niveau a 3 m de profondeur, corroborant les
données du SIGES Seine-Normandie concernant la nappe phréatique du secteur, attendue a environ 5 m
de profondeur.



6.DONNEES DU PROJET

Le projet prévoit la construction d’un escalier extérieur au niveau de la fagade Sud du Centre Public des
Finances.
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Afin de ne pas interférer avec les fondations du batiment existant, il est prévu de réaliser les futurs appuis
de fagon déportée, les massifs supportant ainsi un réseau de longrines reprenant plus largement les
charges de la structure.

Les valeurs de descentes de charges (non pondérées) nous ont été transmises pour tous les appuis (hors
poids propre des fondations). Les charges sur les appuis ponctuels varient entre 1,8 et 8,5 t a I'ELS
caractéristique.

Le plan de fondations fourni permet de ressortir dimensions suivantes adoptées par le BET Structures :

NOMENCLATURE FONDATION DIMENSIONS (M)
$1S52S3 SEMELLE ISOLEE 1,2x0,9
sS4 SEMELLE ISOLEE 2x1,1

Dans le cadre de la présente étude, nous avoir choisi d’étudier 2 semelles : la plus chargée et la moins
chargée verticalement.



JoU

JD

Si.2
G= 32kN
Q= 16kN

Plan de fondations-semelles étudiées



/.RECOMMANDATIONS TECHNIQUES

7.1. TERRASSEMENTS - GESTION DE L'EAU (PHASE CHANTIER)

Les terrassements concerneront exclusivement la réalisation des fouilles de fondations. Ills concernent des
matériaux sablo-graveleux et limoneux, et seront donc réalisables avec des engins classiques mais a la
puissance adaptée au vu du caractere potentiellement charpenté des horizons graveleux. Nous
conseillons donc :

de réaliser les travaux de terrassement en période d’étiage ou de faible pluviosité ;
de purger systématiquement les matériaux imbibés, saturés ou remaniés subsistant en fonds

de fouilles.

Il'y a lieu de noter que compte tenu du contexte de la zone d’étude, des arrivées d’eaux ne sont pas a
exclure en fond de fouilles. De ce fait, un pompage est a prévoir en cas de rencontre de nappe a faible
profondeur.

7.2. FONDATIONS DES STRUCTURES

Conformément aux recommandations de la G2AVP, un principe de fondations ponctuelles a été retenu.

Compte-tenu du contexte géologique mis en avant et des descentes de charges prises en hypotheses, les
remblais susceptibles d’étre remaniés et hétérogenes (cf. blocs béton en RF1) seront exclus comme assise
des fondations. Les fondations devront étre ancrées dans les graves sableuses avec un ancrage minimum
de 30 cm dans cette formation, soit une profondeur de I'ordre de 1,3 a 2 m au droit des sondages réalisés
(et a'image de I'existant).

Les fondations pourront étre dimensionnées a partir des hypotheéses de calcul suivantes :
NORME NF P94-261 (EUROCODE 7) :
Qnet £1,65 MPa
correspondant a I'ELU : Vd/A' £ 0,98 MPa et a I'ELS : Vd/A' £ 0,60 MPa
avec Vd = Force verticale centrée appliquée a la base de la fondation
A’ = Surface effective de la base de la fondation

Une vérification de dimensionnement de ces semelles a été réalisée sur la base des efforts communiqués.
Il en ressort que la stabilité est vérifiée en considérant les dimensions adoptées par le bureau Structures.

Une vérification détaillée des semelles est présentée en annexe.



Par ailleurs, pour les niveaux d’assise établis conformément a nos recommandations, les tassements
absolus attendus estimés a partir des régles pressiométriques sont les suivants :

DONNEES ISSUES DU PLAN DE STRUCTURE

CONTRAINTE
CHARGES ELS DIMENSIONS TASSEMENT
DENOMINATION TYPE DE SEMELLE EFFECTIVE MOBILISEE
CARA SEMELLES (M) (cm)
(MPA)
SI'1 18 kN Isolée 0,9x1,2 0,01 0,1
SI3 85 kN Isolée 1,1x2 0,03 0,1

D’une maniere générale, la contrainte de dimensionnement est surabondante et les tassements seront
inférieurs au demi-centimetre.

Les fondations seront coulées pleine fouille et aussitot aprés ouverture pour bloquer les terres et protéger
les sols d’assise des intempéries. Tous les matériaux éboulés, remaniés en fonds de fouilles devront étre
curés en totalité avant le coulage des fondations.

Les fondations devront étre systématiquement ancrées dans le terrain naturel et jamais dans des remblais
préexistants ou dans des remblais de substitution si tel était le cas (purge réseau notamment).

Compte-tenu du contexte géologique caractérisé par la présence d’une nappe susceptible de remonter
prés de la surface, la réalisation des fondations ne pourra s’effectuer que sous réserve d’un coulage
pleine fouille et quasiment immédiat du gros béton aprés ouverture, impliquant un phasage de
réalisation rigoureux tributaire des approvisionnements en béton (rotation de toupie, usage d’un tube
plongeur). Dans le cas contraire, des sujétions de blindages associées a un pompage s’avéreront
nécessaires pour garantir la stabilité des fouilles et limiter les surconsommations de béton.

A ce titre, nous conseillons de planifier le démarrage des travaux en période favorable (étiage de la nappe
et faible pluviométrie).

Des précautions devront étre prises pour ne pas déchausser, ni recharger les fondations existantes en
respectant la régle 3H/2V entre arétes de fondations voisines (3 horizontal/2 vertical) conformément aux
régles de I'art. Le choix d’appuis déportés supportant le réseau des longrines confirme ce point.

A l'ouverture, I'entreprise réalisera un contréle systématique de la nature du fond de fouille et de
validation de I'ancrage avant le coulage. Toute anomalie doit faire I'objet d’un constat contradictoire, afin
de définir les adaptations.



7.3. CONTROLES ET SUIVI (PHASES CHANTIER ET DEFINITIVE)

Dans le cadre de sa mission d’étude et de suivi géotechnique d’exécution (mission G3) réalisée en interne
ou sous-traitée a une ingénierie spécialisée, I'entreprise devra prévoir la fourniture des éléments suivants
a la Mattrise d’CEuvre, au contréleur technique et au géotechnicien en charge de la mission de supervision
(mission G4) :

G3 PHASE ETUDE G3 PHASE SUIVI
Travaux préalables
Préparation du =  Planning prévisionnel
chantier
® Plan defondation =  Contréle systématique des
= Note de calcul de justification ancrages
Fondations des fondations

= Alerte du géotechnicien
=  Présentation des contrdles

prévus = Signalisation de toute anomalie

7.4. ALEAS ET INCERTITUDES RESIDUELLES

A ce stade de I’étude, les principales incertitudes résiduelles concernent :

les variations lithologiques toujours possibles d’un point a l'autre du site, qui pourront
engendrer des surconsommations de gros béton localement afin de respecter I'ancrage des
fondations dans la formation d’assise,

les résultats des essais d’agressivité qui seront communiqués dans le cadre d’une note
complémentaire.



8.ENCHAINEMENT DES MISSIONS
GEOTECHNIQUES

L’enchainement des missions d’ingénierie géotechniques définies par la norme NF P 94-500, doit suivre
les étapes d’élaboration et de réalisation de tout projet pour contribuer a la maitrise des risques
géologiques.

La présente étude géotechnique de conception, phase Projet (G2 PRO) a été réalisée en fonction des
seules informations fournies, citées au paragraphe 2. Le rapport issu de cette mission sert de base a
I’élaboration du DCE.

Cette mission géotechnique de conception se termine par la phase DCE/ACT (G2 DCE/ACT) qui permettra
d’associer le géotechnicien a I'élaboration du DCE et au choix des entreprises pour les ouvrages
géotechniques, pour une meilleure appréciation de la technicité et donc des colts de
réalisation.

Les entreprises devront fournir leur étude géotechnique d’exécution (G3 phase étude) avant le début
des travaux, et assurer un suivi de I'exécution des ouvrages géotechniques en phase travaux (G3 phase
suivi).

En parallele, une mission de supervision géotechnique d’exécution (G4 phases étude et suivi) pour le
compte du Maitre d’Ouvrage permettra de vérifier la conformité entre les objectifs du projet et I'étude
géotechnique d’exécution et de formuler un avis sur les adaptations ou optimisations potentielles des
ouvrages géotechniques proposés par |'entreprise, en phase étude et en phase travaux par interventions
ponctuelles sur le chantier.

Les modifications du projet, mais aussi de son environnement immédiat et de la configuration du terrain,
devront nous étre communiquées afin d’en vérifier I'incidence sur les ouvrages géotechniques.

Nous restons a la disposition du Maitre d'Ouvrage et de son Maitre d'ceuvre pour leur fournir tout
renseignement complémentaire.

Rédigé par Vérifié par

Sarra YAHIAOUI Morgan QUILLIVIC

Ingénieur Chargée d’'Affaires Responsable d’Agence
Signature
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Date:2026.01.12
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Affaire n°RO002350

Client: RECTORAT DE LACADEMIE DE NORMANDIE

Longitude Latitude Systéme de coordonnées Précision des relevés
SP1 1520630,34 8241970,32 RGF93 / CC49 Décimetre
Elévation Prof. atteinte Angle Nivellement Précision des nivellements
+9,9 m 12,0 m - Décimetre
Début Fin Machine Opérateur
31/10/2025 31/10/2025 S200-50-01 AM
Sondage pressiométrique
B
g )
3 (@] * %}
g 2 Descriptions % 2 Em pr* Env/Pivm| B
< 2 O w PLm le)
S 3
a 01 1 10
o1 1 10 108000, 1 10]
I Terre vegetale
030m ~ 960
4 Remblais limono-graveleux marron >2%0| <1 A
2,50
1,70 m 820 4
' 145
2 - 9 -
072
1
3 Grave sableuse marron
- 7 -
0,67
450 m 540 4 c
1 ' 1S
_ ] L +1,39 L e 3
| 077 Q
T
E =
B Argile grisatre
] 125
- - 12 -
072
S . 1700m 2,90
-1 0O o
| [=]
o o
-1 [=]
feo o >2,43
P r <10 A
S 2 ) 2 >2,43
g - Argile plus ou moins graveleuse grisatre
T o o
. ] [+]
o} o o
& [<] q
) . o e q 2,50
o o T - 25 A
o 2,50
o554 10,00 m 010 10,00 1]
-1_0O o
| a
o o
—1° Q
4 [a)
b Argile graveleuse supposée >2,40 TR
g F <249 &
s >2,40
4 0 o
& Q
T o o
. o] Q
- = o 112,00 m 210 12,00 nf
1T Eau-3,0m

Remarques: Refus tariere 10 m.

soilcloud.tech



https://soilcloud.tech/

Vue en coupe sur la fondation
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Construction d'un escalier extérieur
PONT AUDEMER (27)

Reconnaissance de

) RO002350-01A
fondation RF1

ACADEMIE DE NORMANDIE Echelle : 1/10

581 rue Georges Charpak Z.A. n°5 les portes de I'Ouest — 76150 SAINT JEAN DU CARDONNAY —Tél : 02.32.13.21.30
Mail : fondouest-normandie76@fondouest.com




JUSTIFICATION DES FONDATIONS SUPERFICIELLES SUIVANT LA NORME NF P 94-261

Projet Construction d'un escalier extérieur Date : 15/12/2025
Titre calcul Semelle isolée SI1
Dossier : R0O002350-02
Client : Rectorat de I'Académie de Normandie
Valeurs en m, kPa, kN
talus * Type de fondation :
Forme B L D H1 H2 f(B) f(L) e(B) e(L) d B(°) SEMI-PROFONDE
rectangulaire 09 1,2 2 1,7 03 0,2 0,2 0 0 0 0 COMPORTEMENT
I FONDATION RIGIDE
Vérif. [ Nb comb. T
Ec 10,0 MPa Coef de réaction 52 MPa/m
De 2,00 m ELU de portance, ELUf OK 0 Ed 11,0 MPa vertical kv =
De/B 2,22 Excentrement ELUf OK 0 A= 1,13 o= 0,3 Raideur verticale 56  MN/m
Kp 1,56 ELU de glissement oK 0 Ag= 1,28 ag = 0,4 10 4,36 m
iB 1,00 ELS de limitation de la charge oK 0 NB : ces valeurs et la valeur de tassement ne prennent pas en compte la présence éventuelle d'une
RO 39 kN Excentrement ELS oK 0 couche molle intercalaire (NF P 94-261 art.H.2.1.3)
ELU de portance, ELA oK 0
Vérifications sous séisme : glissement ELA OK 0 tassement prévisionnel : 0,0 cm
Force d'inertie du sol F Portance, séisme oK 0
ig =(1-F “) 00 1,0 glissement, séisme OK 0 52 combinaisons de calcul
UPL Vd>0 0K 0
Ref. COMBINAISON Chargement sous la semelle parameétres calculés VERIFICATIONS
vd HB HL MB ML eb el A HR Ple i& i6B (.ig) qnet Rvd oVd may. Rhd Rpd Excentrement Portance Glissement Tassement(cm)
ELSQP ELSQP 66,3 - - - - 0,00 0,00 1,08 1,35 1300 | 1,00 1,00 2029 794 61 - - 0K -100% 0K -97% 0,0
Rvd/(Vd-R0) min ELS ELS: G+(2)+0,5(3)+0,6(4) 137,4 48 - - - 0,00 0,00 1,08 1,35 1300 | 095 0,95 1931 756 127 - - 0K -100% 0K -87%
Rvd/(Vd-R0) min ELU ELU: 1.35.G+1,5[ (2)+0,5(3)+0,6(4) 196,3 7,2 - - - 0,00 0,00 1,08 1,35 1300 | 095 0,95 1926 1238 182 114 - 0K -67% 0K -87% 0K -94%
A'/Amin ELS ELS: G 64,8 - - - - 0,00 0,00 1,08 1,35 1300 1,00 1,00 2029 794 60 - - OK -100% OK -97%
A'/Amin ELU ELU: 1,35.Gmax 88,8 - - - - 0,00 0,00 1,08 1,35 1300 1,00 1,00 2029 1305 82 51 - OK -67% OK -96% OK -100%
Rhd/Hd min ELU ELU: 1.G+1,5[ (4) 68,7 12,0 - - - 0,00 0,00 1,08 1,35 1300 | 0,77 0,77 1567 1007 64 40 - OK-67% 0K-97% 0K -70%
Vmin UPL UPL: 0,9.G+1,5[ (4) 62,2 12,0 - - - 0,00 0,00




JUSTIFICATION DES FONDATIONS SUPERFICIELLES SUIVANT LA NORME NF P 94-261

Projet Construction d'un escalier extérieur Date : 15/12/2025
Titre calcul Semelle isolée SI3
Dossier : R0O002350-02
Client : Rectorat de I'Académie de Normandie
Valeurs en m, kPa, kN
talus * Type de fondation :
Forme B L D H1 H2 f(B) f(L) e(B) e(L) d B(°) SEMI-PROFONDE
rectangulaire 1,1 2 2 1,7 03 0,2 0,2 0 0 0 0 COMPORTEMENT
| FONDATION RIGIDE |
Vérif. [ Nb comb. ReyrT
Ec= 10,0 MPa Coef de réaction 46  MPa/m
De 2,00 m ELU de portance, ELUf OK 0 Ed = 11,4 MPa vertical kv =
De/B 1,82 Excentrement ELUf oK 0 A= 1,18 o= 0,3 Raideur verticale 101  MN/m
Kp 1,46 ELU de glissement oK 0 Ag= 1,47 ag = 0,4 10 4,50 m
iB 1,00 ELS de limitation de la charge oK 0 NB : ces valeurs et la valeur de tassement ne prennent pas en compte la présence éventuelle d'une
RO 79 kN Excentrement ELS OK 0 couche molle intercalaire (NF P 94-261 art.H.2.1.3)
ELU de portance, ELA oK 0
Vérifications sous séisme : glissement ELA OK 0 tassement prévisionnel : 0,1 cm
Force d'inertie du sol F Portance, séisme oK 0
ig =(1-F “) 00 1,0 glissement, séisme OK 0 52 combinaisons de calcul
UPL Vd>0 0K 0
Ref. COMBINAISON Chargement sous la semelle parameétres calculés VERIFICATIONS
vd HB HL MB ML eb el A HR Ple i& i6B (.ig) qnet Rvd oVd may. Rhd Rpd Excentrement Portance Glissement Tassement(cm)
ELSQP ELSQP 170,9 - - - - 0,00 0,00 2,20 1,65 1300 | 1,00 1,00 1904 1517 78 - - 0K -100% 0K -94% 0,1
Rvd/(Vd-R0) min ELS ELS: G+(3)+0,6(4) 71,9 48 - - - 0,00 0,00 2,20 1,65 1300 [ 0,90 0,90 1721 1372 33 - - 0K -100% 0K -101%
Rvd/(Vd-R0) min ELU ELU: 1.G+1,5[ (3)+0,6(4) 75,0 7,2 - - - 0,00 0,00 2,20 1,65 1300| 086 0,86 1645 2154 34 43 - OK -67% 0K -100% 0K -83%
A'/Amin ELS ELS: G 162,5 - - - - 0,00 0,00 2,20 1,65 1300 | 1,00 1,00 1904 1517 74 - - 0K -100% 0K -95%
A'/Amin ELU ELU: 1,35.Gmax 88,8 - - - - 0,00 0,00 2,20 1,65 1300 1,00 1,00 1904 2493 40 51 - OK -67% OK -100% OK -100%
Rhd/Hd min ELU ELU: 1.G+1,5[ (4) 68,7 12,0 - - - 0,00 0,00 2,20 1,65 1300| 0,76 0,76 1451 1900 31 40 - OK-67% 0K -101% 0K -70%
Vmax ELU ELU: 1.35.G+1,5[ (2)+0,5(3)+0,6(4) 196,3 7,2 - - - 0,00 0,00 2,20 1,65 1300 0,95 0,95 1802 2360 89 114 - 0K -67% 0K -95% 0K -94%
Vmin UPL UPL: 0,9.G+1,5[ (4) 62,2 12,0 - - - 0,00 0,00




@ Glascanies foer ang Terme dursbie
InfoTerre hrgm

5 km ©IGN

Fond de carte mondial
Propriétaire : Non renseigné
Information : Non renseigné

Pas de légende

Scans (IGN)
Propriétaire : IGN
Information : Non renseigné

Pas de légende

Orthophotographie - 50m (IGN)
Propriétaire : IGN
Information : Non renseigné

Pas de légende

Zones sensibles aux remontées de nappes
Propriétaire : BRGM

Information : Non renseigné

Zones potentiellement sujettes
aux inondations de cave

- Zones potentiellement sujettes
aux débordements de nappe

Entités hydrogéologiques
impermeables a I'affleurement
Pas de débordement de nappe ni dinondation de cave [source : BDLISA W2/BRGM)

Enweloppes Approchées des Inondations Potentielles
cours d'eau et submersion marine de plus d'un hectare
[Source : MTES/DGPR]

Annotations de l'utilisateur

O Annotations

-
~




@ Glascanies foer ang Terme dursbie
InfoTerre hrgm

5 km ©IGN

Fond de carte mondial
Propriétaire : Non renseigné
Information : Non renseigné

Pas de légende

Scans (IGN)
Propriétaire : IGN
Information : Non renseigné

Pas de légende

Orthophotographie - 50m (IGN)
Propriétaire : IGN
Information : Non renseigné

Pas de légende

Exposition au retrait gonflement des argiles
Propriétaire : BRGM-MEDDE

Information : Non renseigné

- Exposition forte

Exposition moyenne

Exposition faible

Annotations de l'utilisateur

O Annotations

-
~




Atlas des cavités souterraines dans I'Eure

Service producteur : DDTM 27 (Direction Départementale des Territoires et de la Mer de I'Eure)

Données © MTES

Date d'impression : 05/11/2025
16:43:12

Photographies aériennes
BD Parcellaire

Plan IGN v2

Batiments

Limites administratives

Rayon de sécurité

Indices non localisés précisement

Indices avérés

Projection : Spherical Mercator



Conditions Générales

I. Avertissement, préambule

Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du co-contractant, ci-aprés dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des présentes
conditions générales.

Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particuliéres contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la commande ne
peut étre considérée comme acceptée qu’apres accord écrit du Prestataire.

2. Déclarations obligatoires a la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)

Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en cas de dommages a des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la présence
et 'emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement a sa mission.

Conformément au décret n® 201 1-1241 du 5 octobre 201 | relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution,
le Client doit fournir, a sa charge et sous sa responsabilité, I'implantation des réseaux privés, la liste et I'adresse des exploitants des réseaux publics a proximité des travaux, les plans, informations
et résultats des investigations complémentaires consécutifs a sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour permettre les éventuelles DICT (le délai de
réponse est de |5 jours) et pour connaitre I'environnement du projet. En cas d’incertitude ou de complexité pour la localisation des réseaux sur domaine public, il pourra étre nécessaire de faire
réaliser, a la charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d’'une mauvaise communication sont
a la charge exclusive du Client.

Conformément a I'art L 41 |-1 du code minier, le Client s’engage a déclarer a la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De méme, conformément a l'article R 214-1 du code
de I'environnement, le Client s’engage a déclarer auprés de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés a la recherche, a la surveillance ou au prélévement d’eaux souterraines
(piézometres notamment).

3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission

Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera I'objet d’un prix nouveau a négocier. Il
est entendu que le Prestataire s'engage a procéder selon les moyens actuels de son art, a des recherches consciencieuses et a fournir les indications qu'on peut en attendre. Son obligation est une
obligation de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité
limitée a trois mois a compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client.

La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n'abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant des
investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines.

Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la durée de la mission.

Par référence a la norme NF P 94-500, il appartient au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre ou a toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune des
missions géotechniques (successivement G|, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la mission d’'investigations est
commandée seule, elle est limitée a I'exécution matérielle de sondages et a I'établissement d’un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude ou de conseil. La
mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.

Si le Prestataire déclare étre titulaire de la certification I1SO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son systéme qualité dans la réalisation de sa
mission.

4. Plans et documents contractuels
Le Prestataire réalise la mission conformément a la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul responsable de I'exactitude
de ces données. En cas d’absence de transmission ou d’erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité.

5. Limites d’engagement sur les délais

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d’intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation contraire, il ne sera pas
appliqué de pénalités de retard et si tel devait étre le cas elles seraient plafonnées a 5% de la commande. En toute hypothése, la responsabilité du Prestataire est dégagée de plein droit en cas
d’insuffisance des informations fournies par le Client ou si le Client n’a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d’événements imprévisibles (notamment la rencontre de sols
inattendus, la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de maniére générale en cas d‘événement extérieur au Prestataire modifiant les conditions d’exécution des prestations
objet de la commande ou les rendant impossibles.

Le Prestataire n’est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font I'objet d’un contrat de négoce passé par le Client ou le Prestataire avec un
autre Prestataire.

6. Formalités, autorisations et obligations d’information, accés, dégats aux ouvrages et cultures

Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier I'obtention de I'autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont a la charge du
Client. Le Client se charge d’une part d’obtenir et communiquer les autorisations requises pour I'acces du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans I'enceinte
des propriétés privées ou sur le domaine public, d’autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés aux réseaux, aux obstacles enterrés
et a la pollution des sols et des nappes. Le Client s'engage a communiquer les régles pratiques que les intervenants doivent respecter en matiére de santé, sécurité et respect de I'environnement
s il assure en tant que de besoin la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans ces domaines, préalablement a I'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable
de tout dommage corporel, matériel ou immatériel dii a une spécificité du site connue de lui et non clairement indiquée au Prestataire avant toutes interventions.

Sauf spécifications particulieres, les travaux permettant I'accessibilité aux points de sondages ou d’essais et 'aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés sont a la
charge du Client.

Les investigations peuvent entrainer d’inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu'il y ait négligence ou faute de la part de son
exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont a la charge du Client.

7. Implantation, nivellement des sondages

Au cas ou I'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs a ladite implantation. La mission
ne comprend pas les implantations topographiques permettant de définir 'emprise des ouvrages et zones a étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou d’essais. Les
éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu'il s’agisse de cotes de références rattachées a un repére arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’a titre indicatif. Seules font foi
les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées a partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles
soient relevées par un Géometre Expert avant remodelage du terrain. Il en va de méme pour I'implantation des sondages sur le terrain.

8. Hydrogéologie

Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et a un moment précis. En dépit de la qualité de I'étude les aléas suivants
subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de I'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de
déterminer les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de I’étude et réalité en cours de travaux

Si, en I'absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené a faire une ou des hypothéses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit ses observations
éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce soit lui étre reproché d’avoir établi son étude dans ces conditions.

L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements regus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées qui ne permettent
pas de lever toutes les incertitudes inéluctables a cette science naturelle. En dépit de la qualité de I'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractére ponctuel des investigations,
de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire a traiter a forfait le prix des
fondations compte tenu d’une hétérogénéité, naturelle ou du fait de ’homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si un caractére
évolutif particulier a été mis en lumiére (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), I'application des recommandations du rapport nécessite une actualisation a chaque
étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant I'étape suivante.

L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par I'étude et mis
en évidence lors de I'exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages aux
avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement étre portés a la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d’exécution G3 et de
supervision géotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par un homme de l'art.

10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client

A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document a fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle de I'approbation
par le Client du dernier document a fournir dans le cadre de la mission. L'approbation doit intervenir au plus tard deux semaines apres sa remise au Client, et est considérée implicite en cas de
silence. La fin de la mission donne lieu au paiement du solde de la mission.
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I 1. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes

Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent étre utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le
Client ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire qu'apres réglement intégral des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages sans accord écrit
préalable du Prestataire. Le Client s’engage a maintenir confidentielle et a ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information se rapportant au savoir-faire du Prestataire,
qu’il soit breveté ou non, portée a sa connaissance au cours de la mission et qui n’est pas dans le domaine public, sauf accord préalable écrit du Prestataire. Si dans le cadre de sa mission, le
Prestataire mettait au point une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. Le Prestataire serait libre de déposer tout brevet s’y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, d’une licence
non exclusive et non cessible, a titre gratuit et pour le seul ouvrage étudié.

12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation

La nature des prestations et des moyens a mettre en ceuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le client et
ceux recueillis lors de I'établissement de I'offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de I'établissement de son offre touchant a la géologie, aux hypothéses de travail, au
projet et a son environnement, a la législation et aux réglements, a des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire a proposer au Client un avenant avec
notamment modification des prix et des délais. A défaut d’un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines a compter de la réception de la lettre d’adaptation de la mission. Le Prestataire
est en droit de suspendre immédiatement I'exécution de sa mission, les prestations réalisées a cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d’un préjudice.
Dans I'hypothése ou le Prestataire est dans I'impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps d’immobilisation de ses équipes est rémunéré
par le client.

13. Modifications du projet apreés fin de mission, délai de validité du rapport

Le rapport constitue une synthése de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou utilisation
par un autre maitre de I'ouvrage, un autre constructeur ou maitre d’ceuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité du Prestataire et pourra
entrainer des poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification apportée au projet et a son
environnement ou tout élément nouveau mis a jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d’origine, nécessite une adaptation du rapport initial dans le cadre d’une nouvelle
mission.

Le client doit faire actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de | an apreés sa livraison. Il en est de méme notamment en cas de travaux de terrassements, de
démolition ou de réhabilitation du site (a la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la
répartition de tout ou partie des sols sur les emprises concernées par I'étude géotechnique.

14. conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie

Les prix unitaires s'entendent hors taxes. lls sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. lls sont établis aux conditions économiques en vigueur a la date d’établissement
de 'offre. lls sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-dela, ils sont actualisés par application de l'indice "TP04 - Fondations et travaux géotechniques" pour les investigations in
situ et en laboratoire, et par application de I'indice « SYNTEC » pour les prestations d’études, I'Indice de base étant celui du mois de I'établissement du devis.

Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le colt de la mission.

Dans le cas ou le marché nécessite une intervention d’une durée supérieure a un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la signature
du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particuliéres et correspond a un pourcentage du total estimé des honoraires et frais correspondants
a I'exécution du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d’un ouvrage public, les factures du Prestataire sont
réglées directement et intégralement par le maitre d’ouvrage, conformément a la loi n°75-1334 du 31/12/1975.

Les paiements interviennent a réception de la facture et sans escompte. En 'absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de réglement figurant sur la facture, il sera appliqué a compter
dudit jour et de plein droit, un intérét de retard égal au taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement la plus récente majorée de |0 points de
pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu’un rappel soit nécessaire a compter du jour suivant la date de reglement figurant sur la facture.

En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €.

Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non-paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client s’interdit
de déduire le montant des préjudices qu'il allégue des honoraires dus.

Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du Prestataire, celui-ci a la
faculté de résilier son contrat sous réserve d’en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothése, en cas d’inexécution par 'une ou l'autre des parties
de ses obligations, et 8 jours aprés la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut étre résilié de plein droit. La résiliation du contrat implique le
paiement de I'ensemble des prestations régulierement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation et en sus, d’'une indemnité égale a 20 % des honoraires qui resteraient a percevoir si la
mission avait été menée jusqu’a son terme.

16. Répartition des risques, responsabilités et assurances

Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déja connus ou ne pouvant étre ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple, 'attention du
Client est attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revétements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s’adapter sans dommage aux
variations d’ouverture des fissures. Le devoir de conseil du Prestataire vis-a-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour I'exécution de la mission spécifiquement
confiée. Tout élément nouveau connu du Client aprés la fin de la mission doit étre communiqué au Prestataire qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d’une mission complémentaire.
A défaut de communication des éléments nouveaux ou d’acceptation de la mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour
responsable des conséquences d’un non-respect de ses préconisations ou d’une modification de celles-ci par le Client pour quelque raison que ce soit. L’attention du Client est attirée sur le fait
que toute estimation de quantités faite a partir de données obtenues par prélévements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d’une incertitude fonction de la
représentativité de ces données ponctuelles extrapolées a I'ensemble du site. Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans I'offre remise par le Prestataire ont la nature
de dommages et intéréts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre sanction ou indemnisation.

Assurance décennale obligatoire

Le Prestataire bénéficie d’'un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis a obligation d’assurance, conformément a l'article L.241-1 du Code des
assurances. Conformément aux usages et aux capacités du marché de I'assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration préalable et d’adaptation de la garantie pour
les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excéde au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15 M€. Il est expressément convenu que le client a
I'obligation d’informer le Prestataire d’un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d’information nécessaires a I'adaptation de la garantie. Le client prend également
I'engagement, de souscrire a ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Par
ailleurs, les ouvrages de caractére exceptionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire 'objet d’une cotation particuliere. Le prix fixé dans I'offre ayant été déterminé en
fonction de conditions normales d’assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le client s’engage a I'accepter, en cas d’éventuelle surcotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux
conditions de base de son contrat d’assurance. A défaut de respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences financiéres (notamment en cas de défaut de garantie du Prestataire,
qui n'aurait pu s’assurer dans de bonnes conditions, faute d’informations suffisantes). Le maitre d’ouvrage est tenu d’informer le Prestataire de la DOC (déclaration d’ouverture de chantier).
Ouvrages non soumis a |'obligation d’assurance

Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excéde un montant de |5 M€ HT doivent faire I'objet d'une déclaration aupres du Prestataire qui en référera a son assureur pour
détermination des conditions d’assurance. Les limitations relatives au montant des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables aux missions portant sur des ouvrages
d'infrastructure linéaire, c'est-a-dire routes, voies ferrées, tramway, etc. En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linéaire, la/les mission(s) de I'assuré porte(nt) sur des ouvrages
précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il appartiendra au client de prendre en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée
au prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes les conséquences financiéres d’'une déclaration insuffisante quant au colit de I'ouvrage seront supportées par
le client et le maitre d’ouvrage.

Le Prestataire assume les responsabilités qu'il engage par I'exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations dont la défectuosité lui est
imputable. Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait I'objet du fait de ses prestations, de la part de tiers au
présent contrat, le client ne garantissant cependant le Prestataire qu’'au-dela du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations défectueuses. La responsabilité globale et
cumulée du Prestataire au titre ou a 'occasion de I'exécution du contrat sera limitée a trois fois le montant de ses honoraires sans pour autant excéder les garanties délivrées par son assureur,
et ce pour les dommages de quelque nature que ce soit et quel qu’en soit le fondement juridique. Il est expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des dommages immatériels
consécutifs ou non a un dommage matériel tels que, notamment, la perte d’exploitation, la perte de production, le manque a gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d’image,
immobilisation de personnel ou d’équipements.

17. Cessibilité de contrat
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer a quelque titre que ce soit la cession du contrat, |a réalisation pour le compte d’autrui, I'existence d'une promesse de
porte-fort ou encore I'existence d’une stipulation pour autrui.

18. Litiges

En cas de litige pouvant survenir dans I'application du contrat, seul le droit francais est applicable. Seules les juridictions du ressort du siége social du Prestataire sont compétentes, méme en cas
de demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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Enchainement des missions d’'ingénierie géotechnique
(Extraits de la norme NF P 94-500 du 30 novembre 2013 — Chapitre 4.2)

Le Maitre d’Ouvrage doit associer I'ingénierie géotechnique au méme titre que les autres ingénieries a la Maitrise d’Euvre et ce, a toutes les
étapes successives de conception, puis de réalisation de I'ouvrage. Le Maitre d’Ouvrage, ou son mandataire, doit veiller a la synchronisation
des missions d’ingénierie géotechnique avec les phases effectives a la Maitrise d’Euvre du projet.

L’enchainement et la définition synthétique des missions d’ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2. Deux ingénieries
géotechniques différentes doivent intervenir : la premiére pour le compte du Maitre d’'Ouvrage ou de son mandataire lors des étapes 1 a 3, la
seconde pour le compte de I'entreprise lors de I'étape 3.
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Tableau 2 - Classification des missions d'ingénierie géotechnique

L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 a 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer & la maitrise des
risques géotechniques. Le maitre d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission
s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1: ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et colts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de
conception (étape 2). Elle est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases:

Phase Etude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'’APS pour une premiére identification des risques géotechniques d'un site. - Faire une enquéte documentaire

sur le cadre géotechnique du site et I'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modéle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une premiére identification des risques
géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie

obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d'étude (premiere approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes
généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).

ETAPE 2: ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet I'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est a la charge du
maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée a cette derniere. Elle comprend trois phases:

Phase Avant-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de |'avant-projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements,
soutenements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche
dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site. -

Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un dossier de synthése des hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des parameétres géotechniques en particulier),
des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutenements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries,
améliorations de sols, dispositions vis-a-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des
quantités.

Phase DCE / ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre d'ouvrage pour I'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les

entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

- Etablir ou participer a la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants & la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages
géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particuliéres, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).

- Assister éventuellement le maitre d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participé a la finalisation des pieces techniques des contrats de
travaux.

ETAPE 3: ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)
ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre a temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée a
I'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives:

Phase Etude

Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques: notamment établissement d'une note d'hypothéses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de
travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et
conditions d'exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contréles a prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles ).

- Elaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs: plans d'exécution, de phasage et de suivi.

Phase Suivi

- Suivre en continu les auscultations et I'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Etude.

- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer
le suivi technique, en exploiter les résultats).

Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires & I'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur
I'ouvrage (DIUO)

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est a la charge
du maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée a cette derniere. Elle comprend deux phases interactives:

Phase Supervision de I'étude d'exécution
- Donner un avis sur la pertinence des hypotheses géotechniques de I'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations ou
optimisations des ouvrages géotechniques proposées par I'entrepreneur, du plan de contrdle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

- Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par l'entrepreneur (G3), du comportement tel
qu'observé par I'entrepreneur de I'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de I'adaptation ou de I'optimisation de I'ouvrage géotechnique proposée par I'entrepreneur (G3).

- Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de fagon strictement limitative, a I'étude d'un ou plusieurs éléments
géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques
géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l'ouvrage existant.

- Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans
aucune implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de I'état général de I'ouvrage existant.

Si ce diagnostic conduit & modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur l'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi qu'un
suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément a I'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).
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