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ACTE D’ENGAGEMENT (AE) 
Marché MAPA n°2026/01-MOE-CPAM52 

OBJET DE LA CONSULTATION : 
MISSION D’ETUDE ET DE MAITRISE D’ŒUVRE 

 
POUR LA SOLARISATION ET OU VEGETALISATION D’UN PARC DE 

STATIONNEMENT DU SIEGE SOCIAL DE LA CAISSE PRIMAIRE 
D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA HAUTE-MARNE 
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MONTANT PREVISIONNEL DES MARCHÉS DE TRAVAUX 
(A remplir par le pouvoir adjudicateur, personne signataire du marché) 

 
 Prix HT : 330 000 € 
 
 Prix TTC : 396 000 € 
 

Le montant du marché correspond au montant du forfait provisoire de rémunération, 
évalué toutes taxes comprises. 

POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne 
18 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny 52915 Chaumont 

 
Le pouvoir adjudicateur est représenté par : 

Monsieur le directeur par transition, Mr Christophe VAN DER LINDEN 

Direction Comptable et financière de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la 
Haute-Marne 

 
Madame Julie PERRIN est l’agent comptable par intérim. 
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1. OBJET DE L’OPÉRATION 
 
Le présent marché concerne des prestations intellectuelles nécessaires à l'exercice de la mission de 
maîtrise d’œuvre, comprenant une étude préalable permettant de justifier les motifs de dérogation de 
l’obligation de l’article 40 de la loi APER ou d’identifier des solutions de création d’ombrages par la 
plantation d'arbres à canopée large, et/ou de réduction de la surface de parking. 
 
La prestation sera suivie d’une mission de maîtrise d’œuvre selon la décision de la maîtrise d’ouvrage 
de poursuivre ou non l’opération sur la base d’une des hypothèses de dimensionnement retenue, et 
ce en fonction du budget alloué à l’opération. 
 
La présente mission concerne le site du siège social de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la 
Haute-Marne, située au 18 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, 52000 Chaumont. 
 
Le marché est passé conformément à l’arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés 
publics des organismes de sécurité sociale et aux dispositions du code de la commande publique. 
L’opération est financée par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM), qui donne l’Autorisation 
de Programme (AP) après analyse du dossier d’Avant-Projet Définitif (APD) par son Département de 
l’Immobilier et de l’Environnement (DIE). 
 
 
2. CONTRACTANT 
 
Le contractant est une ENTREPRISE INDIVIDUELLE - UTILISER LE FORMULAIRE – A – 
Le contractant est une SOCIÉTÉ - UTILISER LE FORMULAIRE – B – 
Le contractant est un GROUPEMENT - UTILISER LA FORMULE – C – 
 
 

A 

Je soussigné,       

agissant en mon nom personnel, domicilié à       

Téléphone       

Fax       

Adresse-E-Mail      @      

Immatriculé(e) à l'INSEE       

Numéro d'identité entreprise (SIREN)       

Numéro d'établissement (SIRET)       

Code d'activité économique principale (APE)       

Numéro d'inscription au Registre du Commerce        

Référence de l’inscription à un ordre professionnel       
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B 

Je soussigné,       

agissant au nom et pour le compte de la société       

domiciliée       

Téléphone       

Fax       

Adresse-E-Mail      @      

Immatriculé(e) à l'INSEE       

Numéro d'identité entreprise (SIREN)       

Numéro d'établissement (SIRET)       

Code d'activité économique principale (APE)       

Numéro d'inscription au Registre du Commerce       

 
 

C 

Nous soussignés,       

M.        

  

agissant en mon nom personnel, domicilié à       

Agissant comme    Mandataire ou  Membre du 

groupement 

Groupement  Solidaire (le mandataire du groupement 

est obligatoirement solidaire) 

Tél./Fax.       

Adresse-E-Mail      @      

Immatriculé(e) à l'INSEE       

Numéro d'identité entreprise (SIREN)       

Numéro d'établissement (SIRET)       

Code d'activité économique principale (APE)       

Numéro d'inscription au Registre du Commerce       

 
 
 Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et des 

documents qui y sont mentionnés, 
 
 Après avoir établi les déclarations et fourni les certificats prévus aux articles R 2142-1 à 2, R 2142-

5 à 14, R 2142-3 à 4, R 2143-3, R 2143-16 du code de la commande publique. 
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 Affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en régie à mes torts 
exclusifs (ou aux torts exclusifs de la Société pour laquelle j’interviens) que je ne tombe pas (ou 
que la Société ne tombe pas) dans aucun des cas mentionnés aux articles L 2141-1 à 11 du code 
de la commande publique, 

 

 

 
M'ENGAGE, 
Sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus à exécuter 
la mission de maîtrise d’œuvre dans les conditions ci-après définies. 
 

 
 

 

 
NOUS ENGAGEONS (en cas de groupement), 
Sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus à exécuter 
la mission de maîtrise d’œuvre dans les conditions ci-après définies. 
 

 
 
3. PROPOSITION FINANCIÈRE 

 
Conditions générales de l'offre de prix : 
L’offre de prix est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois 
correspondant à la date de remise de l’offre finale après négociation (mois zéro). 
 
Elle résulte de l'appréciation de la complexité de l'opération et comprend les éléments de mission de 
maîtrise d'œuvre définis à l'article 1.6 du CCAP.  
 
Calcul de la rémunération provisoire : 
Part de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le Maître d'ouvrage : 
Co = 396 000,00 € HT 
 
Le taux de rémunération de la mission de base est de :       % 
Le forfait provisoire de rémunération est fixé à :       € HT  
       € TTC 
(Le taux de TVA en vigueur au jour de la signature du contrat étant de :       %) 
 
 
 
 
Soit ............................................................................................................................................ € TTC 
(En toutes lettres) 
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Décomposition de la rémunération du maître d’œuvre par élément de la mission : 
 

Missions % du Total Prix € HT Prix € TTC 

Mission APS        € HT       € TTC 

Mission APD        € HT       € TTC 

Mission PRO        € HT       € TTC 

Mission ACT        € HT       € TTC 

Mission EXE intégrales        € HT       € TTC 

Mission DET        € HT       € TTC 

Mission AOR        € HT       € TTC 

TOTAL mission de base        € HT       € TTC 

Missions complémentaires  100%       € HT       € TTC 

Mission DIA 

Mission OPC        € HT       € TTC 

Mission DQD        € HT       € TTC 

Total du marché        € HT       € TTC 

        € HT       € TTC 

 
Le forfait définitif est arrêté dès que le coût prévisionnel Co est établi dans les conditions précisées à 
l’article 3.2 du CCAP.  
 
Modalités de rémunération : 
Le forfait de rémunération est rendu définitif selon les dispositions de l’article 3.2 du CCAP. La part 
attribuée à chaque cotraitant est fixée dans l’article 3 du présent acte d’engagement 
 
 
4. PAIEMENTS 

 
Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 
montant au crédit : 
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1er contractant 
Compte ouvert au nom de       

Sous le numéro       Clé RIB       

Banque       

Code banque       Code guichet       

 J’accepte de l’avance à laquelle je peux éventuellement prétendre, conformément à l’article 5.1 du 
CCAP. 

 Je refuse de percevoir l’avance à laquelle je peux éventuellement prétendre, conformément à 
l’article 5.1 du CCAP. 

2ème contractant 
Compte ouvert au nom de       

Sous le numéro       Clé RIB       

Banque       

Code banque       Code guichet       

 J’accepte de l’avance à laquelle je peux éventuellement prétendre, conformément à l’article 5.1 du 
CCAP. 

 Je refuse de percevoir l’avance à laquelle je peux éventuellement prétendre, conformément à 
l’article 5.1 du CCAP. 
3ème contractant 
Compte ouvert au nom de       

Sous le numéro       Clé RIB       

Banque       

Code banque       Code guichet       

 J’accepte l’avance à laquelle je peux éventuellement prétendre, conformément à l’article 5.1 du 
CCAP. 

 Je refuse de percevoir l’avance à laquelle je peux éventuellement prétendre, conformément à 
l’article 5.1 du CCAP. 
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Répartition par cotraitant : 
 

Missions % du Total Répartition par cotraitant 
Total global 

HT 

MISSIONS DE BASE  PART DE 
…......... 

PART DE 
……...… 

PART DE 
………...  

Mission APS      

Mission APD      

Mission PRO      

Mission ACT      

Mission EXE intégrales      

Mission DET      

Mission AOR      

TOTAL mission de base 100 %     

Missions complémentaires  

Mission DIA      

Mission OPC      

Mission DQD      

Total du marché      

 
 
5. DÉLAIS DE PAIEMENT 
 
Conformément aux dispositions de l’article R 2192-10 du code de la commande publique, le délai global 
maximum de paiement est de 30 jours.  
 
A l’expiration du délai de paiement, le Titulaire a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des 
intérêts moratoires et à l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement dans les conditions prévues 
aux articles L 2192-13 et R 2192-31 à 36 du code de la commande publique. 
 
 
6. DÉLAIS D’EXÉCUTION 
 
Le marché débute à la notification du marché et se termine à la fin du délai de garantie de parfait 
achèvement. Considérant un début d’exécution du marché en juin 2026, l’objectif prévisionnel est un 
achèvement des travaux à fin décembre 2026 soit sept (7) mois estimés, auxquels s’ajoutent DOUZE 
(12) mois de période de garantie de parfait achèvement (un planning prévisionnel devra être joint au 
dossier de consultation par le candidat).  
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Les délais d'exécution des documents d'étude et du dossier des ouvrages exécutés sont les suivants : 
 

Diagnostic (DIA) 
4 semaines 
(soit 20 jours ouvrés) 

Études d’avant-projet sommaire  (APS) 
6 semaines 
(soit 30 jours ouvrés) 

Études d’avant-projet définitif (APD) 
8 semaines 
(soit 40 jours ouvrés) 

Dossier de Permis de construire (PC) 
4 semaines 
(soit 20 jours ouvrés) 

Études de Projet et DQD (PRO et DQD) 
6 semaines 
(soit 30 jours ouvrés) 

Dossier de consultation des entreprises (DCE) 
4 semaines 
(soit 20 jours ouvrés) 

Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) 
2 semaines 
(soit 10 jours ouvrés) 

 
 
Le point de départ de chacun de ces délais est fixé à l'article 7 du CCAP.  
 
 

ENGAGEMENT DU CONTRACTANT 

  
LE PRÉSENT ACTE D’ENGAGEMENT EST FAIT EN UN SEUL ORIGINAL 

  
A       LE       

  
Mention manuscrite « lu et approuvé » 

SIGNATURE du (ou des) contractants 
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RÉPONSE DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 
DE LA HAUTE MARNE 

 
LA PRÉSENTE OFFRE EST ACCEPTÉE 

 

A       LE       

 
 
 
 

LE DIRECTEUR DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE 
MALADIE DE  LA HAUTE MARNE, Monsieur Christophe VAN DER LINDEN 

 
 

NOTIFICATION DU MARCHÉ 

 
La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle consiste en 
la remise d’une copie certifiée conforme du marché au titulaire (dans ce cas le titulaire signera la 

formule ci-dessous). Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception 

(dans ce cas, l’avis de réception daté et signé par le titulaire sera collé ci-dessous) 

 

 
Remise contre récépissé 

 
Remise par le profil acheteur PLACE 

 

Reçu à titre de notification une copie certifiée 
conforme du présent marché 

A ...............................  le............................. 

Signature du Titulaire 

 

 

 

 

 

Réception par le Titulaire de la copie certifiée 
conforme le …………………… 

 

 


